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REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALI’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ai sensi delfart. 12, comma 5, D:L. 98/2011,

come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,

lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —

Lotto 9

IJanno duemila quattordici, il giorno cinque del mese di

giugno (05/06/2014), in Roma, Via Piacenza n.3, presso la

sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio,

avanti a me, Desirée Tortorici Sostituto Ufficiale Rogante,

delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa

e

presso 'Ufficio medesimo, gitista Determinazione del Direttor

70 del

delP’Agenzia del Demanio n. 37 prol. n. 2009/129

25/03/2009, si sono costituitl:
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1) L’Ing. Renzo Pini, nato a Lecce il 23/06/1950 e domiciliato

dell’Agenzia del Demanio in Roma via Piacenza n.3, con

indirizzo di posta elettronica certificata

dre_lazio@pce.agenziademanio.it, nella sua qualita di Direttore

Regionale e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio

codice fiscale 06340981007 che, a sua volta, agisce in nome €
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per conto del “Demanio dello Stato” codice fiscale

80207790587, con sede in Roma via Barberini n. 38 ente

Pubblico Economico ai sensi delVart.61 del D. Lo

n.300/1999 ¢ successive modificazioni, sottoposto allalta

vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui

attivita & regolata dal predetto D.L.vo 300 /1999, dallo Statuto

deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e

approvato in data 23 febbraio 2010, dalle norme del Codice

Civile ¢ dalle altre leggi relative alle persone giuridiche, dal

Regolamento di Amministrazione € Contabilita deliberato dal

Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre

2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 1.

determina prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal Direttore

della Direzione Centrale - Manutenzione Contratti ¢ Beni

Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo

stesso  attribuiti dall’art. 20 punto 523 del menzionato

Regolamento di Amministrazione e Contabilita delP’Agenzia, gia

allegata a mio atto Rep. n. 105/20 14;

2) La “GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni

S.p.A.” (di seguito anche Appaltatore), con sede legale in Via

lProba Petronia n. 83 — 00136 Roma (RM), Partita Iva e C.E.

07511581006, indirizzo di posta elettronica  certificata

impresagecop@legalmail.it, nella persona del Procuratore
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Speciale Mario Ferranti, nato a Roma (RM) il 13/05/1959,

C.F*. FRRMRASBOEI3H501N, autorizzato a sottoscrivere il

presente atto in virtt della procura speciale rilasciata dinnanzi

al Notaio Leonello Anderlini in data 20/10/2010 rep.n.62327

e raccolta 37997 che in copia conforme si allega al presente

atto sotto la lettera “A”.

Detti comparenti, delle cui identita personale io Sostituto

Ufficiale Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto

segue:

PREMESSO CHE:

- PAppaltatore ¢ stato individuato all’esito di una procedura

A
<
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aperta contraddistinta dal CIG 4843587E6C, esperita

dall’Agenzia, con il criterio del prezzo pitl basso, mediante

|

ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di 4

operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.

) M S.0.A.
7

12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

GE.Q
S

Stato, di cui allart. 12, lettere a) ¢ b}, D.L. n. 98/2011,

compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio - Lotto 9 per lavori SOA 1V

classifica da eseguirsi nel Lazio per importi da € 1.500.001 ad

€ 2.582.000;

- Vofferta dell’Appaltatore, che si allega in copia al presente
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atto sotto la lettera “B”, con un ribasso pari a 43,75% sul

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta

Regionale 412 del 06/08/2012, ¢ stata ritenuta congirua dal

Responsabile del Procedimento con nota del 19 /11/2013;

- PAppaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di

essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza;

- PAppaltatore ha dichiarato, nella documentazione di

partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per

i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 e 118,

D.Lgs. 163/2006;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo I'Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di

manutenzione previsti nel Piano Generale di cui allart. 12,

comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un

obbligo dell’Appaltatore di accettare le condizioni fissate,

contenute nel contratto allegato;

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e

dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo

'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

’Accordo  Quadro per la realizzazione di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 12,
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comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b}, D.L. n.

98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio, di cui alle condizioni contenute

nel contratto allegato in originale al presente atto sotto la

lettera “C” che qui si intende interamente confermato e

richiamato e che DIAppaltatore con la sottoscrizione del

presente atto e dei relativi allegati si impegna a rispettare.

Le spese, inerenti ¢ conseguenti al presente atto, ivi comprese

quelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali

sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del

presente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio

rispettivamente:

- I’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio nella

propria sede in Roma, via Piacenza n.3 — c.a.p. 00184,

- la GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni S.p.A.

KOX
£

presso la propria sede in Roma {RM) Via Proba Petronia n. 83

GE.C
e

- c.a.p. 00136;

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali

domicili sara efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati

personali ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali; tali dati
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potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. PAgenzia del Demanio p. i’Appai;catore
[i Direttor i?egionale 11 Procuratore Speciale
Re}rﬂ:\y Pini| W Mario Ferranti
"""" A ot fueert STGEGOR SPA
N o ~

14
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. PAppaltatore

dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli

artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 3.1), 3.2), 4.1),

4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4),7.2) delle condizioni in

allegato.
N p. 1’Appaltatc;re
Il Procuratore Speciale
Mario Ferlranti
/////%&;Iénmﬁf GE.CO.P. SpAs
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E richiesto, io, Sostituto Ufficiale Rogante, ho ricevuto e

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed

intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno

dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta e che con me

lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti

dichiarano di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi

elettromeccanici ai sensi di legge, e da me Sostituto Ufficiale

Rogante completato consta di numero sel pagine complete di

carta resa legale e righe dieci della presente pagina fin qu.

Agjﬁr&ﬂa del Dem‘@r}lo

Tl s e

¢
GE.CO.P. Ge}qerale Costruzioni e Progettazioni S.p.A.

/é,/ @&Zﬁi /égifwa%ﬁg GE.CO.P. Sph
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é)stituto L{fficiale Rogante
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Raccolta n. 37997
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di ottobre
(20 ottobre 2010)
In Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5/A.
Innanzi a me dottor Leonello Aﬁderlini, Notaio in Roma iscritto
presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletsi e

Repertorio n. 62327

Civitavecchia, _ .
E PRESENTE:

- FERRANTI ANDREA, nato a Roma il 24 marzo 1951 e domici-

Jiato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al pre-
sente atto nella propria qualitd di Amministratore Unico e quindi in
nome e per conto defla Societa:

- "GE.CO.P. - GENERALE C@STRUZIONI E PROGETTAZIO-
NI S.P.A." con sede in Roma in Via Emilio de Cavalieri n. 7, capita-
le sociale Buro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) Codice
Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma 07511581006, iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM -
1037719, al presente atto autorizzato in virtti dei poteri ad esso con-
feriti dallo statuto sociale. ‘

Comparente, della cui identitd personale io Notaio sono certo, con
il presente atto nomina e costituisce a suoi procuratori speciali:

- PIETRD FERRANTI, nato a Roma il 21 settembre 1947 e quivi
residente in Via Proba Petronia n. 83;

- MARIO FERRANTI, nato a Roma il 13 maggio 1959 e quivi resi-
dente in Via Luigi Gherzi n. 9, affinche in suo nome e vece e nell'in-

teresse della predetta societd, disgiuntamente tra loro, possono com-

piere con ogni pilt ampio potere le seguenti operazioni con Enti

Pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche e precisamente:

- acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva o risoluti-
va, con patto di riscatto o di riservato dominio) e permutare beni
mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti,
titoli azionari ed obbligazionari, valori, quote e partecipazioni di enti
e societd, convenire datio in solutum; '

- costituire e modificare diritti d'usufrutto, d'uso e d'abitazione, e ri-
nunciare ad essi; costituire ed estinguere diritti di superficie;

- costituire, modificare ed estinguere servitl attive e passive di qual-

1
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blocazioni e subaffitti; cedere i detti contralti; riscuotere anticipata-
mente e cedere canoni locatizi;

- stipulare contratto di appalto e subappalto; concorrere a licitazioni
¢ gare; approvare capitolati, intervenire a collaudj;

- conferire ed acceftare mandati speciali, revocarli o rinunciarvi,
chiedere iendiconti;

- dare e prendere a comodato mobili ed immobili;

- stipulare contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie, e
con clausole penali; assumere mutui da Istituti

di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti e da qualsiasi altro Isittuto;

- stipulare -contratti bancari di apertura di credito, di anticipazione e
di sconto; stipulare contratti di conto corrente; aprire conti correnti
bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei li-
miti del fido concesso; chiedere finanziamenti; effettuare prelievi su
libretti di risparmio nominativi o vincolati; aprire cassette di sicurez-
za, prelevarne il contenuto;

- concordare ed accettare premi ed indennits;

- costituirsi fideiussore, anche con rinuncia al beneficio dell'escus-
sione e della divisione;

- emettere pagherd, spiccare tratte ed accettarle o rifiutarle; girare, a-
vallare ed incassare effetti cambiari; protestarli; promuovere azioni
cambiarie; '

- stipulare contratti d'opera;

- chiedere trascrizione ed annotamenti ipotecari; trascrizioni ed an-
notamentt in qualsiasi altro Pubblico Registro; assentire alla iscrizio-
ne, alla rinnovazione afla surroga, alla postergazione dj ipoteche e di
privilegi agrari ed industriali;

- assentire alla cancellazione di ipoteche, rinunciare ad ipoteche le-
gali; '

- costituire ed accettare pegni, ipoteche e privilegi su beni mobili re-
gistrati;

- rappresentare il Costituente davanti a qualsiasi Autoritd ammini-
strativa, sindacale e politica;

- rappresentare il Costituente in giudizio, sia come attore che come
convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione; comprese le Com-
missioni di imposta e le giurisdizioni speciali ammministrative; no-
minare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti;
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dato lettura al comparente che lo approva ed unitamente a me notaio

lo sottoscrive alle ore diciassette
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da

me Notaio completato a mano in sei pagine complete e quanto della

presente settima su due fogli di cui si compone fin qui

o FPOANDREAFERRANTI
E.TO LEONELLO ANDERLINI NOTAIO




Spett.le AGENZIA DEY. DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

Via Piacenzan. 3

00184 Roma

Oggetto: “Gara per 'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,r §
ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, comprési nel
territorio di compeienza della Direzione Regionale Lazio dell’ Agenzia del Demanio — “Lotto 9; Lavori
SOA dalla IN alla IV classifica®” '

OFFERTA ECONOMICA

La scrivente Impresa GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni 8,p.A. con sede in Via Emilio de’ Cavalieri n.
7 - 00198 Roma - CF. e PIVA 07511581006 - tel 06/35452832 — Fax 06/35459338 PEC:
impresagecop@legabmail.it legalmente rappresentata dal Dott. Andrea Ferranti, in qualitd di Amministratore Unico
nato a Roma il 24.03.1951 ed ivi residente, si pregia offrire:

il ribasso percentuale unico del Lﬂ\:}} )ff—) % (diconsi Q‘&JLQ;’L@:{Y\ \@(‘1\3{: St @:QC’(QLJ -

%@E‘QC ‘r;T\—\HQCUF@\:&QJ - . —= perce'nto)

sul prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 412 del 06/08/2012.

Roma, 1 29.03,2013




AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENS] DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL’ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRES!I NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO — LOTTO 9.
~OPERE EDILI-

% Via Piacenza, 3 - 00184 Roma — Tel 06/480241 — Faxmail 06/50518076
” e-mail: dre.lazio@agenziademanio. it
pec: dre_lazio@pec.agenziademanio. it
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f, S.p.A.
.
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CAPO|
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORPO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa
Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatorl
parti del’AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna, del’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, del Ministero
per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche “Stazioni
Appaitanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno
necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui ail'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —
Lotto 9, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e
PAgenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio procederanno alf'affidamento dei
contrattifappalti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui al'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti

dalfart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze

manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pidl interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento elo
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento e/o
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010. '

Art. 1.2 — Definizioni
- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Lazio delllAgenzia del Demanio, che

sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguitc di una
procedura aperta;

Schema di coniralio — Accordo quadro manufenzicne — opare edili 4
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- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con ' §
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contrattor¢
Accordo Quadro; g

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contrattifappati-—
nelFambito territoriale della Regione Lazio - Lotto 9 (Provveditorato Interregionale allé~_
Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Lazio, Ministero per i beni e per le attivita culturali per gli interventi manutentivi
da realizzare nel territorio della Regione Lazio if Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare ne! territorio della Regione Lazio);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperia
contraddistinta dal CIG 4843506B95, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di
11 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di
competenza del’Agenzia, Direzione Regionale, Regione Lazio — l.otto §;

" lotto 9: Lazio “lavori SOA IV classifica” (interventi manutentivi da € 1.500.001 ad €

2.582.000); —
N\
- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell Accordo Quadro.

- Contratto (ovvero Appalfo). contratto di appalto che sarad softoscritto dalla Stazione
Appaltante e dallAppaltatore per 'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli afii richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Ari. 1.4 — Oggetto

L’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell’Agenzia, regione
Lazio — Lotto 9.

@E.@W S.p.A.

Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
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L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far

parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione q' f
passiva, successivamente alla sua stipula senza che 'Appaltatore possa avanzare pretese 3§

di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia del Demanio ha la facoita di escludere taluni interventi, ancorché previsti ne —

Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti dell'’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanziaimente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0GZ; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11.  IMPERMEABILIZZAZIONI

12.  OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI

14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENTI E RIVESTIMENT]

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTOQO

21. OPERE DAPITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24.  ACQUEDOTTI E FOGNATURE

©OXNDGT>WN =

Schema di conlratfo — Accordo quadro manutenziong — opere edili 6




25.  SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.  IMPIANTI ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RET! DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.  EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42.  TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata

L'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’'esaurimento
del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente', non sia affidato alcun intervento
all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi fitolo.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaitante prima della data di scadenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratfo attuativo.

Art. 1.7 ~ Ammontare massimo dell’Accordo Quadro

Al sensi dellart. 28, comma 13, D.Lgs. 163/2006, lammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtl del presente Accordo Quadro non potra eccedere fimporto
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 14.350.000 IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati € computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo
stimato.

| ‘ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
delllVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione dei tipo di lavori

esequiti.
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L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Compute Metrico corredato da ="
una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2005,=
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

o norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

o Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprite
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

o D.Lgs. 81/2008;

o RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,

o Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.; =
Decreto 8 ottobre 2012; D

o condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nell’/Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nel’Accordo Quadro;

o norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti

suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro e stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

in caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
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fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. . i
4

L’interpretazione delle clausole contrattuali; cosi come delle disposizioni del Capitolato §
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati_s
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazionez—
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oitre ai suddetti atti fanno parte integrante dell’Accordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
_ il prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del |
|

06/08/2012; s
CAPO Il \\\%)

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, 'Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto .

|
Art. 2.1 - Cauzione definitiva }
|
\

attuativo. =

N |
La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza § !
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva HJ\.
escussione del debitore principale, la rinuncia all’'eccezione di cui alfarticolo 1957, comma Q |
2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, |
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare .
esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
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La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dalfAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla,
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola enti .-
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori |
comungue presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrad essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o fotaimente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere ail'esecutore. '

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
delfaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appaito all’'operatore
economico che segue in graduatotria. ‘

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Al sensi dellart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ['Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla softoscrizione del’Accordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaitante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I"obbligo di assicurazione. &

g.
La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo 2
appaltabile a ciascun Appaltatore. <

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, [a
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e 0
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difefti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono fuso e
I'efficienza dellopera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inolire recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute

a titolo di premio da parte dell’'esecutore.

Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente FAppaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materialj,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dal’Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora , }
I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delig——2
responsabilitd di cui alPart. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti. -

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da futti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nellesecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaitatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. @

Sono altres] a totale carico dellappaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
allesecuzione delle opere provvisionali.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
del’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli alfri lavori contrattuali, al neito del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L’lmpresa & comungue obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria

esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovrannof' ,

essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gl

eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.
Art. 2.4 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dalf’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni ~contenute
nelfordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dell'imporio del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso delfesecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalio da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione del’Accordo Quadro stesso.

|’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso delfesecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione del’Accordo Quadro rimane a carico dellAppaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si =)

risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
Pincompleto adempimento degli oneri.in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
al’Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto
L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto
— & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L’aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratio di subappaito, della documentazione attestante il
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possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

o

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa. G

7

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto €
fatto obbligo al’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fafture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per @
Pesecuzione delle opere oggetto di subappalio, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa allesecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappaito dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli arit. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

> S.p.A

Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratio

GE%“

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dellart. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia frasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Al sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
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cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giomi dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima del _
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del ™
D. Lgs. 163/2006.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “pso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'impresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dalfultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando FAppaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive Pesecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza

della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio; {
¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della

impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 08 aprile 2008,

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
allarticolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento; '

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle cbbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di <
Committenza; =
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni s
legislative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente “=
della impresa,; :

h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi efo arrecare 6
danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, afla Stazione Appaltante;

) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dellesecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo quadro,
limpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell'’Accordo Quadro medesimo;
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n) nellipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

¢ ]

In tutti i casi di risoluzione dellPAccordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ,
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di—¢
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’ Accordo Quadro e dai contratiifappalti

La Cenirale di Committenza ha if diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/fappalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo delfimporto delle opere non eseguite caicolato sulla
differenza tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012,
depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
robbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contrattifappalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dail'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritio di recedere in gualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali %
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite. \

Il decimo delfimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti deliimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, depurato del ribasso
d’asta, e lammontare netto dei lavori eseguiti. ‘

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gid accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

;@j@ S.p.A.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Gk

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio ed a
sue spese. ‘

Nel caso in cui, al'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 38, comma 1, risulti
che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto & risolto di
diritto ai sensi dell'articolo 1456 c¢.c.
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CAPO Il
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Ari:: 3.1 - Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione del’Accordo Quadro I'‘Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appaito) al ribasso offerto sul prezziario deila
Regione Lazio. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verra stabilifo
in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare Patio in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/fappalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria

interessata dall’intervento %
Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. G@
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il

quale la Stazione Appaitante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa

che ha offerto il ribasso piti conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dallimporto massimo affidabile previsto per il lotto 8, si dovra tener

conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaitante sia di valore superiore "‘fl_
allimporto massimo previsto si procedera comunque con Faffidamento salvo poi non
considerare limpresa assegnataria per i successivi interventi. gy
L'impresa con cui sono gid stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere\%

interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pitt del 10% (dieci per ]
cento) il valore residuo affidabile. )

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtt
dell'Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pidl
conveniente, salvo poi riconsiderare 'operatore che ha rifiutato di assumere I'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 9 & pari ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentottantaduemita). :

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dali’intervento.
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Qualora 'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per [a

realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli_$

interventi in questione agli operatori parti del’Accordo Quadro in possesso di deft
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
al’Appaltatore della necessitd di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per acceriarne la regofarita contributiva. A partire da detta
comunicazicne, ai fini dellaccettazione dell'incarico, 'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare I'incarico, il contratto/appaito verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente allaccettazione dei lavori 'Appaltatore non potra
eccepire durante 'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da aitre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d’Appalto).

Qualora |'Appaitatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata 'impresa parte del’Accordo

Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pitl conveniente dandone comunicazione alla -

Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 2.7, qualora I'Appaltatore rifiuti per tre volte
consecutive I'esecuzione degli interventi proposti, FAccordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virt del’Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza
della direzione regionale Lazio, regione Lazio — lotto S.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata 'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (renta) giorni per fa stipula del

contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo di -

diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.
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L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti___

nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico

che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo J

Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006 e,
pertanto, potra interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati neila relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del
presente Accordo Quadro.

L’'Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per I'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
alfart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come converiito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescrifto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente daif'articolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa allutilizzo delf'applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”. ‘

L applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dellAccordo Quadro nonche la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformitd a quanto
previsto dal precedente art. 3.1. :

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle

regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dellapplicativo_

informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.
Art. 3.3 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltanie al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare 'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
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Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaitante, comprensivi di tutti gli elementi efo
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita,_.
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il piu possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con

assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta limmediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in guesto
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

. S.pf

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

¥ A0

LY
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|’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilitd di quanto accade nell'area di cantiere & sempre €
comungue riconducibile all’Appaltatore stesso.

GE.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comunqgue responsabile dei danni che siano comungque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché Faccesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori € non ammessi dalla Direzione lavori.
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere limmediato allontanamento dei- h

tecnici ritenuti non idonei o scorretii e di sostituirli con altri professionaimente piu adatti.
Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelfadempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, I'Appaltatore dovra adoftare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o0 persone,

b) ad interventi allinterno dei locali,. I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dellattivitd svolta dalle Amministrazioni utilizzatrict i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la confinuitd delle attivita
istituzionali;

. mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni  utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale delfimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E: vietato all'Appaltatore, salva auforizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente allAppaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o

lavoro verranno individuati in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore_. > .
dei Lavori che procedera al pit presto, e comungue non oitre un mese dalla data di §
comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei [avor
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e saiva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformitd di costruzione efo di
esecuzione, l'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che 'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e | criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o s
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del

D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire defti «¢
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore. -

Art. 3.11 — Lavoro festivo e notturne

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non L-J,
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali IavoriQ
verranno compensati sulla base delf'Elenco dei Prezzi allegato al contratfo.

Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte i, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispetiivo
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Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle « §
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di ¢ 3
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista ¢
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appaito, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili @ non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, quaiunque eventualitd possa verificarsi per
tutta la durata dell'Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzate come previsto al successivo art. 4.2

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori @

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
de! ribasso contrattuale.

o

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore a,
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono™ =
firmare i libretti o i brogliacci suddetti. '

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da lucgo a una Ll
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dail'art. 179 0
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate neil'elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne I'attendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 4.3 — Pagamenti
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Ai sensi dellart. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla ¢
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione™ |

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei 3
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte def======
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dalfart. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
fattura che pud essere emessa dall'appaltatore a seguito del’emissione del certificato di
pagamento. Le specifiche modalitd di pagamento saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell'articolazione e complessita dell'intervento.

Art. 4.4 - Liguidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato (‘é}})
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento

che dovra invitare Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
‘determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
allAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia st
' \%h

Al sensi delfart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte N
dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, “"‘5
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo Papprovazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versameniti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellappaitatore di applicare o far applicare integraimente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli-appalti, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,.3~—
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione )
appaltante verifica, anche durante 'esecuzione, il rispetto da parte del’Appaltatore degli
obblighi relativi alliscrizione dei lavoratori alle casse edili; -
b) obbligo dellappaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) <__
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei cortispettivi, a fitolo di
acconto e di saldo, alfacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - dei documento

che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Al fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di coilaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, -~
quando dovuti, all INPS, all'INAIL o alle casse edili. \\\\%

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che limpresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggeti pubblici e privati.

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato’ con la l.egge di
conversione 4 agosto 2008 n. 248, I'Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gii infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &€ g
tenuto il subappaltatore.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

GEﬁ/@ﬂé}. S.oA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere 0 meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.
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L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente °
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente. e

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaliatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani %
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e delia valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

<

| ’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, Q.

non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali. -
:w-x:' \)

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali &
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale L)
delFimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a i
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. O

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati allesecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
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singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dellincarico ai sensi del precedente art. 3.1

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle *

indicazioni del Direttore dei Lavori; ¢

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente 3
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti |a Documentazione Techica e ogai—=__ .
altro documento necessario per 'esecuzione delle opere o per il coordinamento

della sicurezza;

d) Fimpegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In
quest'ultimo caso, Peventuale coniratto/appalto per lesecuzione di interventi
inferiori allimporto di euro 5.000 deve intendersi risolto ipso iure, né Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il refativo affidamento.

L’Appaltatore & tenufo inoltre al’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4. '

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari \§

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nefla dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€ss0.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un‘apposita clausola, a pena di nullith assoluta, con la quale ciascuno di

essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge. )

| 'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia  dellinadempimento  della  propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti confratti alla Stazione Appaitante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente

dedicato.

Art. 6.3 — Oneri e obblighi ulteriori relativi al’esecuzione dei lavori
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In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/fappalti, sono a carico,
dell’Appaltatore:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione alentitd dell'opera, con tutti i
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonche di tutte
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore;

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
seghali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza,

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto daila Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suclo pubblico saranno predisposti %

dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante diefro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di coliaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e futto quanto
necessario;

i) 1a pulizia € sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai favori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli.
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventuaimente emanate anche
durante esecuzione del'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative ailimpiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese confrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.
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Restano altresi a carico esclusivo del’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dellAmministrazione utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo delfAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nelfapplicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”, Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e |a riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gil Appaltatori esprimono pertanto ii
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaitante e I'Appaltatore
derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratio/appalto,
I'Appaltatore sara comungue tenuto a proseguire nellesecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare 'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora F'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi delf'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contrattifappalti comporta

fa piena ed incondizionata acceftazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzigne Regionale Lazio
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