Repertorio n. 145/2017 CIG 6173018799
REPUBBLICA ITALIANA
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

in forma pubblica amministrativa per la realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui
all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011 e s.m.i,
volti, ove possibile, anche a recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta
dello Stato a fine di  ridurre le locazioni passive, nonché ala riqualificazione
energetica degli immobili, ivi inclus quelli direttamente gestiti e finanziati dal
MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di
cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011 e s.m.i., compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Liguria, commissionati mediante singoli
contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria,
regione Liguria— Lotto 3

L’anno duemiladiciasette, il giorno diciotto del mese di gennaio (18/01/2017) in
Genova, presso la sede della Direzione Regionale Liguria dell’ Agenzia del Demanio,
Via Camillo Finocchiaro Aprile n. 1, avanti a me Avv. Stefania Pagano, dotata di firma
digitale rilasciata da Postecom CA3 n. 3486278 in corso di validita e non revocata,
delegata per la Direzione Regionae Liguria a ricevere i contratti in forma pubblica
amministrativa, in qualita di Ufficille Rogante, a sensi dell’art. 95 del R. D.
23/05/1924, n. 827 concernente il Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e
per la Contabilita Generale dello Stato, giusta nomina con Determinazione del Direttore
dell’ Agenzia n. 10 del 25/02/2005 prot. n. 2005/5336/RUO sono comparsi:

I’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria (di seguito anche Agenzia o
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Centrale di Committenza), con sede in Genova, Via Camillo Finocchiaro Aprile n. 1,
C.F. 06340981007, con indirizzo di  posta elettronica certificata
dre_liguria@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della Direzione
Regionale Dott. Ernesto Alemanno, dotato di firma digitale rilasciata da Postecom CA3
n. 3637657 in corso di validitd e non revocata, in virtl dei poteri stabiliti con
Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 67 prot. n. 2015/22685/DIR del 18
dicembre 2015 ai responsabili delle strutture centrali e territoriali e con Regolamento di
Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22
settembre 2015 e dall’art. 4 della determinazione n. 64 prot. 2015/17358/DIR del 24
settembre 2015, nonché in virtu di giusta delega ala stipula ed alla risoluzione di
singoli contratti di importo unitario superiore ad euro 2.500.000 conferita dal Direttore
Generale con prot. n. 2016/13622/DSP del 12/10/2016;
E

L’Operatore economico ALFA COSTRUZIONI EDILI sl (di seguito anche
Appaltatore e, unitamente all’Agenzia, le Parti), con sede legale in via P. Del Vecchio
15/C - 12084 Mondovi (CN), Partita Iva 01913050041 e C.F. 00654370097, indirizzo
di posta elettronica certificata alfacostruzioniedili.gare@pec.it, nella persona
dell’ Amministratore Unico e come tale legale rappresentante Sig. Fabrizio Barbano,
nato a Savona il 10/01/1970 ed ivi residente via Montenotte n. 41/11, cod. fisc.
BRBFRZ70A101480X dotato di firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.P.A. n.
8126861069 in corso di validita e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede
legal e della societa come sopraindicata.

| comparenti, della cui identita personae, veste rappresentativa e poteri di firma, io

Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:




PREMESSO CHE
- I’ Appaltatore & stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal
CIG 6173018799, esperita dall’ Agenzia, con il criterio del prezzo piu basso, mediante
ribasso sul prezziario edito dall’Unioncamere Liguria riferito all’anno 2014, approvato
dal Provveditorato alle OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 del 05/03/2014 per
la selezione di 3 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinariain epigrafe citati compresi nel territorio
di competenza della Direzione Regionale Liguria, regione Liguria— Lotto 3;
- Pofferta dell’ Appaltatore, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “A”,
con un ribasso pari a 61,19% sul prezziario edito dall’Unioncamere Liguria riferito
all’anno 2014, approvato dal Provveditorato alle OOPP con decreto provveditoriale n.
1996 del 05/03/2014, e stata ritenuta congrua dalla Commissione aggiudicatrice, con
verbale nota prot. n. 2015/944 (atti)/DR-LIG del 15/12/2015;
- I’appalto ¢ stato aggiudicato con determina prot. n. 2015/972-atti/DR-LIG déel
22/12/2015, integrata con prot. n. 2016/211-atti /DRL del 01/04/2016 e prot. n.
2016/740-atti/DRL del 23/9/2016;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito
positivo;
- I’ Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale in via P. Del Vecchio 15/C,
12084 Mondovi (CN);
- I’ Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in possesso del
Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia qualora detta certificazione
gli vengarilasciata;
- I’ Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi

avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui agli artt. 37, comma1l, e




118, del D. Lgs. 163/2006 e 170, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 per le lavorazioni
ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I’Agenzia relativamente
all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui
all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo
dell’ Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento
che s alegano al presente atto sotto la lettera “B”;
- I’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi alegati, definisce
in modo adeguato e completo I’oggetto e le condizioni di affidamento degli interventi e,
in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per laformulazione dell’ offerta;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, 1’Appaltatore ha prodotto la
polizza n. BIT0008297/000 rilasciata in data 16/01/2017 dalla compagnia di
assicurazione Pannonia Assicurazioni di € 1.291.000,00 depositata agli atti della
Direzione Regionale Liguria, quale cauzione definitiva, per la cui disciplina s rimanda
a quanto previsto all’art. 12 delle condizioni di affidamento alegate e comungue
determinata secondo quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
che prevede espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché 1’operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, &
semplice richiesta scritta della Stazione A ppal tante.
Tutto ci0 premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse, gli atti, gli alegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non




materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
L’oggetto del presente atto ¢ costituito dall’adesione all’Accordo Quadro per la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in
uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011,
come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi
interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente
gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in
uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi
diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio
di competenza della Direzione Regionale Liguria, commissionati mediante singoli
contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria,
regione Liguria— Lotto 3.

Articolo 3
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,
I’ Appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ivi previge.

Articolo 4
Le parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere e di aver approvato i seguenti
documenti, presupposti alla partecipazione alla gara, depositati agli atti istruttori della
Direzione Regionae Liguria:
a) Capitolato Generale d’ Appalto;
b) Assicurazione;

C) Prezziario edito dalla Unioncamere Liguria riferito all’anno 2014, approvato dal




Provveditorato alle OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 del 05/03/2014.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonchéil D. Lgs. 163/2006.
L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo dell’Agenzia, ex D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii, reperibile sul sito istituzionale e
scaricabile dal sito internet www.agenziademanio.it ed a tenere un comportamento in
linea con il relativo Codice Etico e comunque, tale da non esporre I’ Agenzia al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’Appaltatore
s’impegna, inoltre, a manlevare 1’ Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero
derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno predetto.

Articolo 5
Le parti dichiarano che i costi di sicurezza saranno quantificati nei singoli contratti di
appalto attuativi del presente negozio giuridico e, per I’effetto, verranno ivi indicati.

Articolo 6
Le spese inerenti e conseguenti a presente atto, ivi comprese quelle per la
registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo
dell’ Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrispondere.
L’imposta di bollo del presente atto ¢ stata assolta mediante versamento a mezzo
modello F23 quietanzato in data 13/01/2017, in ottemperanza all’Interpello
dell’ Agenzia delle Entrate n. 954-452/2016.

Articolo 7
Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
-I’Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Liguria, in Genova, via
Finocchiaro Aprile n. 1, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC

all’indirizzo dre_liguria@pce.agenziademanio.it;




-1’ Appaltatore presso la propria sede legale a Mondovi (CN) in via P. Del Vecchio
15/C, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all’indirizzo
alfacostruzioniedili.gare@pec.it.

Articolo 8
Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per fini
legati al presente atto, dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.
lo sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi.
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in
modalita elettronica, da me redatto mediante I’utilizzo ed il controllo, tramite personale
informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su 7 pagine per intero piu
numero tredici (13) righe dell’8 pagina a video, che ho letto alle parti comparenti, le
quali, a miarichiesta, lo dichiarano conforme ala loro volonta e lo approvano, senza
riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza mediante 1’apposizione di firma
digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, del Codice di
Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alalettura degli atti citati in premessae
degli allegati per averne gia presa cognizione.
p. ’Agenzia del Demanio il Direttore Regionale, Dott. Ernesto Alemanno
p. I’ Appaltatore, il Legale Rappresentante, Sig. Fabrizio Barbano
L’Ufficiale Rogante, Avv. Stefania Pagano
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I’ Appaltatore dichiara espressamente di
accettare le clausole contenute agli articoli di cui ale “Condizioni di Affidamento”
allegate: 4(Oggetto), 6(Durata), 12(Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore),

13(Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietd), 14(Penali),




15(Subappalto), 16(Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti
derivanti da contratto), 17(Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva
espressa), 18(Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti), 19(Affidamento
dei lavori. Numero minimo di interventi), 30(Prezzi contrattuali. Invariabilita del
corrispettivo), 31(Contabilita dei lavori), 32(Pagamenti), 34(Ritenute di garanzia),
35(Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziai e
assicurativi), 37(Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali), 38(Obblighi ed oneri dell’Appaltatore), 39(Tracciabilita dei flussi
finanziari), 40(Oneri ed obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori), 41(Spese
contrattuali ed oneri fiscali), 43(Definizione del contenzioso e Foro competente).

p. ’Agenzia del Demanio il Direttore Regionale, Dott. Ernesto Alemanno

p. I’ Appaltatore, il Legale Rappresentante, Sig. Fabrizio Barbano

L’Ufficiale Rogante, Avv. Stefania Pagano
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Il sottoscritto Fabrizio Barbano nato a Savona il 10/01/1970 CF BRB FRZ 70A10 1480X residente 3
Savona (SV), via Montenotte n. 41/11 in qualita di:

X (se del caso) Legale Rappresentante

O (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda dj
partecipazione

ordinaria e straordinaria, ex art 12, comma 5, D.I. 98/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Liguria dell'Agenzia del Demanio —£Lo — ' o = /

Hoa” Lotto 3 “Lavori SOA dalla Ij alla 1V classifica”

OFFRE

sul prezziario edito dall'Unioncamere Liguria riferito all'anno 2014, approvato dal Provveditorato
alle OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 dello 05/03/2014 i) Seguente ribasso unico
percentuale?, al netto del costo della manodopera:
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Direzione Regionale Liguria

ACCORDO QUADRO, Al SENDI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO, NONCHE SU QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI
DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N.
98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI' COME MODIFICATO
DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE LIGURIA, REGIONE LIGURIA —LOTTO 3.
-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO



CAPO | - CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 — Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12,
comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come
modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti
dallAgenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi
nel territorio di competenza (Regione Liguria), ha indetto in veste di Centrale di
Committenza, una procedura aperta per ['affidamento di un Accordo Quadro per
la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le
condizioni generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte
del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
d'Aosta e la Liguria, del’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria (di
seguito, per brevita, anche I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo nonché del Ministero della Difesa (di seguito, per brevita,
anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Liguria, regione Liguria — lotto 3, nonché le
relative modalitd di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di
appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle

d'Aosta e la Liguria procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli



interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del
Demanio assumera nell'arco del biennio 2015 - 2016 sulla base del Piano
Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche Piano Generale) di cui
allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti al biennio
2013 - 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti
Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetio di revisione in corso d’anno in caso di
variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza
previsti dall'art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi
inseriti nel Piano, ove non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del
presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un
intervento nell'ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun
vincolo per la realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori
economici parti del presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti
conformemente a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato
Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento
e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita

dell'intervento e/o lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi




di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato da una

Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni
- Centrale di committenza: Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio,
che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito
di una procedura aperta,
- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma
2, D.Lgs. 165/2001, come precisate allart. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011,
come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi
di cui al presente contratto Accordo Quadro;
- Stazione appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di
appalto nell'ambito territoriale della Regione Liguria - lotto 3 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria,
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Liguria, il Ministero della Difesa), per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Liguria);
- Appaltatore: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 6173018799, esperita dall'Agenzia del Demanio, con il
criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione
Liguria per la selezione di 3 operatori economici con i quali stipulare I'Accordo

Quadro per l'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;



Lotfo 3: “lavori SOA dalla Il alla IV classifica” (interventi manutentivi di importo
superiore a 150.000,00 euro e non superiore a 2.582.000,00 euro);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente
AQ.

- Contratto (ovvero Appalfo): contratto di appalto che sara sottoscritto tra Ia

Stazione appaltante e I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.
Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,
ancorche non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente Accordo Quadro.
Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste
necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato dj cui allart. 12 comma 5, del D.L. n.
98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre
le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi
inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della
Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti
dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui allart. 12, comma 6, del
D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Liguria, affidati mediante singoli contratti.



Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno
specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto
secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto
nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo
intervento o lavoro.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte
del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in
locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che |'Appaltatore
possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L'Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano
Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli
operatori parti del’AQ non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa |l

relativo affidamento.
Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici
el/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse
le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia
opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie

generali di opere:



INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18.0PERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20.OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE
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31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER C. TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle
seguenti categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il
possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008).

L'elencazione di cui sopra & comunque meramente indicativa in quanto basata su
una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell’'ultimo biennio
(2013-2014) nonche sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che

potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validita dell'AQ.
Art. 6 — Durata

L'AQ ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello
stesso.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto
termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel

successivo art. 7.



Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento
allAppaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a
qualsiasi titolo.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle

condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.
Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dellart. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli
interventi commissionabili in virtl del presente AQ non potra eccedere I'importo
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 2.582.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno
valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi
gia nell'importo massimo stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime
fiscale dell'lVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del
tipo di lavori eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione

Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessita,



potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice

manutenzione dal Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs.

163/2006, e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L'’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello

stesso sono regolati da:

[ ]

norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R.
207/2010;

D.Lgs. 81/2008;

RR.DD. 2440/1923 e 827/1924:

Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15
luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;

Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro noncheé nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali
in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante
I'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e
particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell'’Accordo Quadro;

norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti

suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) contratto di appalto;
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c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la
soluzione pit pertinente alle finalitd per le quali I'intervento o il lavoro & stato
commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo Iuogo le norme speciali ovvero quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo
stesso il seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non

allegati allo stesso, i seguenti documenti:
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- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario edito dall'Unioncamere Liguria riferito allanno 2014,
approvato dal Provveditorato alle OOPP con decreto provveditoriale n.
1996 dello 05/03/2014.

CAPO |l - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dellart. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, l'appaltatore costituisce giusta
garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui
all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dellAgenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo
dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita anzidetti & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, &

svincolato secondo la normativa vigente.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli
interventi che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita
dell’Accordo quadro e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutti gli
interventi predetti.

Ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato I'appaltatore
e obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 124 comma 3
del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere
disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore, e sara
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
codice civile.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del
capitolato speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari,
I'appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due

anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti,
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di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono ['uso e I'efficienza dell'opera e che
non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i
guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto
di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche,
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno

garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.
Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le
provvidenze, le misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei
lavori a garanzia della sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali
subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle
aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla
tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici
finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati
dallart. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con
esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensil,
ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto
delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati al'esecutore del
contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli
altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore
arrecati a tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario
apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa &€ comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente
tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro
arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore
e dovranno essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi
obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione

Appaltante.

Art. 14 — Penali
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L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo
appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo
articolo 26 sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero
virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di
quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pil parti, il ritardo
della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sullammontare
dell'importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della
Stazione appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso
dellesecuzione di distinti  contratti/fappalti siano  applicate  penali
complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore
I'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro
ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le

inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.
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L'eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella
dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e
acqua potabile o per I'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza
del cantiere non da diritto allAppaltatore di alcun risarcimento, proroga o

sospensione.
Art. 15 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori
— qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del
subappalto - € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37
comma 11, del Digs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti
di legge in materia.

L'appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta)
giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto
termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi
avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna

autorizzazione. L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria
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autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali
previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i
lavori ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto é fatto obbligo all'esecutore
del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

| lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture,
impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2008,
saranno subappaltabili nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell’art.
12 della L.80/2014 il limite di cui all'art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad
imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le
condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR
207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.Igs. 163/2006 alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del
contratto di subappalto.Trova applicazione I'articolo 118, comma 3, penultimo
periodo del D.Lgs. 163/2006.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-

affidamenti.
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L'Appaltatore resta 'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da
qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche
delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli
eventuali sub-contratti,

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118,
comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di
pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili
con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R.

207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti

derivanti dal contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto dellart. 117 del Digs 163/2006 e della
Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
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Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Al sensi dellart. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la
facolta della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con
comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque)

giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro
prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli
articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica
certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci
giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo
contratto/appalto;

b) quando ['Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte

della Impresa delle norme sul subappalto;
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d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa
sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla
procedura di gara e necessari per I'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una
qualsiasi delle tre categorie OG1, 0G2, OG11;

g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;

i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione
Appaltante;

[) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme

dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
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m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs.
163/2006, da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma
dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

0) qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso
dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo
contrattualizzato per il singolo intervento;

p) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo
quadro, I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del
valore totale dell’Accordo quadro medesimo;

q) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi
finanziari;

r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro
extracontrattuali con I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex
art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione delllAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore
Fonere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro

ed in corso di esecuzione.
Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dallAccordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori

realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell’Accordo
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Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario edito
dall'Unioncamere Liguria riferito all'anno 2014, approvato dal Provveditorato alle
OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 dello 05/03/2014, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netio dei lavori eseguiti fermo restando [I'obbligo
dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 134 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i
quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario edito
dall'Unioncamere Liguria riferito all'anno 2014, approvato dal Provveditorato alle
OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 dello 05/03/2014, depurato del ribasso
d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del
diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla
Stazione Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori

prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
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La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
corrispondera allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratio.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero &

effettuato d’ufficio ed a sue spese.

CAPO Il - DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art, 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi
Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro ['Appaltatore si impegna a
sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso
offerto sul prezziario edito dallUnioncamere Liguria riferito allanno 2014,
approvato dal Provveditorato alle OOPP con decreto provveditoriale n. 1996 dello
05/03/2014. Qualora [lintervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni
limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle
eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verra applicata la
medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in

esito ad un verbale di concordamento ex art. 163 del D.P.R. 207/2010.
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Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma
scritta. E' demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare I'atto in forma

pubblico-amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti
agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella

graduatoria interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non €& previsto un numero minimo né massimo di interventi
affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del
presente Accordo Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro
2.582.000,00 affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione
Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha

offerto il ribasso piu conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante un unico contratto/appalto o

mediante la somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dallimporto massimo
affidabile previsto per il lotto 3, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna

categoria, della classifica richiesta.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pit del 10% (dieci

per cento) il valore residuo affidabile.
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Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati
in virtt dell'Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha
offerto il ribasso pill conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha
rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza
della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'’Accordo Quadro siano stati affidatari di
interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al
precedente comma, la rotazione riprendera a partire dal concorrente primo
classificato nella graduatoria interessata dall’intervento.

Qualora 'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra
affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell’Accordo Quadro in
possesso di detta certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare,
contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero
comunicare, in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto
nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e
secondo la procedura descritta nell'apposita Guida operativa relativa all'utilizzo
dell'applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito
internet dell’Agenzia.

L'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni

Appaltanti la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli
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interventi nonché la gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori
economici in conformita allAQ, al capitolato speciale e all'intera procedura di
gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula del’Accordo quadro si
impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del
predetto applicativo informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di
mancato utilizzo dell'applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene
valido ne efficace e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il
relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara
comunicazione all'Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui
al periodo precedente, della necessita di realizzare il singolo intervento e si
attivera tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva nonché per
acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, in
conformitda a quanto previsto dallart. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010,
I'Appaltatore avra a disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della
relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei
luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei
Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei

materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.
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In conformita a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa
che l'accettazione dellintervento deve essere preceduta dalla formale presa
visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto
sara equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarieta ad-
una espressa norma di Legge, deve essere qualificato come ingiustificato.
Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo
precedente, potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo
esaurimento dellimporto di soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove
quest'ultimo non si dovesse pronunciare tempestivamente neppure entro i termini
previsti per la seconda prenotazione, la mancata risposta sara considerata un
rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha
offerto il ribasso a seguire pill conveniente.

Qualora lintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni
limitrofe e in assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle
lavorazioni, delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del
singolo intervento, alle quali sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di
Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del
D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla scadenza del termine
di cui al periodo precedente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al
Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare

Fincarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
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comunicazione. Successivamente all'accettazione ['‘Appaltatore non potra
eccepire durante 'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non
valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.
Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi
comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi
determinati dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con I'operatore, verra
interpellata I'impresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire
pit conveniente dandone comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta
ferma, in tal caso, I'attivita istruttoria della Direzione Regionale che, rispetto al
caso specifico, valuta la conformita del rifiuto dell'operatore selezionato rispetto
alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora [I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, I'Accordo Quadro si
intendera risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del
contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtl dellAccordo Quadro
stesso.

Spetta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle
previsioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ.
L'Operatore € tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario

allistruttoria del’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indichera nella
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relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto rispetto al quale non saranno forniti
riscontri da parte dell'operatore economico nei termini assegnati sara
automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse
stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla
stazione appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra
interpellata I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire
pit conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una
proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora
sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la
proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché
previsti nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non
potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo
Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante
e validate dall'’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs.

163/2006 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
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procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli

parte del presente Accordo Quadro.

Art. 20 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati
dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla

Documentazione Techica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente
tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori
potranno fare riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dell'impresa
dovra presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare

le procedure preliminari volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica
o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di
tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto
in coerenza alla complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile
Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la
Sicurezza, e in base della complessitd del progetto un eventuale organo di

collaudo.
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L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni
progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo
con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il

pit possibile le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.
Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali
con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L' inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.
Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dallassegnatario alla
stazione appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso
d'opera. Tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli

132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 23 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante
un suo Rappresentante, e la responsabilitd di quanto accade nell'area di cantiere
€ sempre e comunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
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L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati
dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante
per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere,
a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto,
saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le
manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto
imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone
non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento
dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente
pit adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle
relative norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali
sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando
I'oggetto dei lavori é relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le

misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
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b) ad interventi all'interno dei locali, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi
organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al
personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti
coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori,
coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC
(del POS e dell’'eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori

dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili

oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle
attivita istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle

Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di
depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantitd superiore al
necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal

fabbricato a cura dell'Appaltatore.
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L'’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni,
avarie o perdite dei materiali depositati la cui cura spetta unicamente

all'Appaltatore.
Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo
intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di
progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo 'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al
Direttore dei Lavori che procedera al piu presto, e comunque non oltre un mese
dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle
opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei
lavori dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva
contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o
di esecuzione, l'impresa e tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine
fissato e con le modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e
I'applicazione della penale prevista dall'art. 14 del presente Accordo Quadro e
dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso |l
certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal giorno in cui si constatera che

I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
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Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e | modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e |
criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati
dagli articoli 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato l'interruzione.
Art. 28 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte,
se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le
condizioni previste dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del
19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dellElenco dei

Prezzi allegato al contratto.
Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatio in conformita ai
dettami di cui alla parte |, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo
Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi

prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da
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analisi prezzi elaborate dal progettista cui verra applicata la medesima
percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e
negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi
prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale
ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente
concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce,
sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti
attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice
civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno
in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque
eventualita possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro. In deroga,
trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del
D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del

D.Lgs. 163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.
Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilitd dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i

prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
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Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti: tuttavia se
I'esecutore del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a
una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate
dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul
prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro
eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale pud controllarne
l'attendibilita anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni

caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
Art. 32 — Pagamenti

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte
del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza,
al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 4 comma 3 del DPR

207/2010 sia delle rate di acconto precedenti.
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Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte
del Responsabile Unico del Procedimento non pué superare i 45 giorni a
decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi
il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della
fattura da parte dell'Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell’articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni,
sara riconosciuta all'appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi
previsti ed estesi dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 11 del 27/02/2015, una somma a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si applicano gli
articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.

L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte
dellappaltatore — ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita
garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato
delll.V.A. all'aliquota di legge, nonché del tasso legale di interesse applicato al
periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa in base al periodo

previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia dovra essere
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prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo

schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 33 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore
dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori e/lo collaudo e sara trasmesso al
Responsabile del procedimento che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverio
entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e
approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del

residuo credito spettante allAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da
parte dellAppaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.
Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al

comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad
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ogni singolo contratto, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il

rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali

previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto
degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti
di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli
appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il
rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto
previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati:

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi,
a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante
- del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in

particolare dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita
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contributiva & attestata mediante il “documento unico di regolarita contributiva”
denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di
ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori,
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo
finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarita
contributiva, I'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi
relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti,
allINPS, allINAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa &
tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e

privati.
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1,
prima della consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori
(nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano
sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in
aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che
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intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di
dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione
all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del
cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla
normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC,
I'Appaltatore dovrd comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e
trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui
al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo
di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono

motivo di risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere

provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza
e coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore e responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il

cantiere.

43



In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio limpresa
mandataria & responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi
ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolaritda contributiva
assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di
sicurezza, non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini
contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere
provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza
del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela
dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati

all'esecuzione delle opere provvisionali.

CAPO VI - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in
aggiunta a quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico
dellAppaltatore, in relazione ai singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed
obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore dovra tener conto in sede di
affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle

indicazioni del Direttore dei Lavori;
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b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter
tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine

di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e
ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per |l

coordinamento della sicurezza;

d) 'impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentoottantaduemila). In quest'ultimo caso, ['eventuale
contratto/appalto per I'esecuzione di interventi superiori allimporto di euro
2.582.000 deve intendersi risolto jpso iure, né I'Appaltatore potra avanzare

alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore e tenuto inoltre al’adempimento degli specifici obblighi contrattuali

riportati nei successivi articoli 39, 40 e 41.
Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si
obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella
dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al
singolo contratto di appalto, nel'ambito della quale ha individuato i soggetti
abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni
ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad

operare su di esso.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta,
con la quale ciascuno di essi assumera gli obblighi di tracciabilitd finanziaria
prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove
ha sede la Stazione Appaltante della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.
L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara
tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad
anticipare i pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul

conto concorrente dedicato.
Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e
del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico

dell Appaltatore:
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a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con
tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutti i lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di
tutte le forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle
altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade
per segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione
dei lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli
eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico
saranno predisposti dallAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione
Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno
anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere:
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed
il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche
e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature,
centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e

tutto quanto necessario;
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J) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col
personale necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla
assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero
eventualmente emanate anche durante I'esecuzione dell'appalto in materia di
assistenza e assicurazione sociale;

) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso,
tutte le notizie relative allimpiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito
situati nell'interno degli immobili o a pie d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed
ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili allAppaltatore, dovranno
essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua

proprieta, le localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli
oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di
appalto, compresi quelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dellAppaltatore le imposte e in genere
qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro,

gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente
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risultano a suo carico, anche qualora la tassa, imposta o I'onere qualsiasi
risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero delll Amministrazione
utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPOQ VIl - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la
Stazione Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e
dei subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione
Accordi Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e,
comungque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono

pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore derivanti dallinterpretazione e/o esecuzione del presente Accordo
Quadro e del conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il
Foro di Genova.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del
contratto/appalto, ['Appaltatore sard comunque tenuto a proseguire

nellesecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare
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I'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora I'Appaltatore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto, ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti
comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le
clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi

richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale

Dott. Ernesto Alemanno
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