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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta

Rep. n. 123/2016

REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili

in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n.

98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al

recupero degli spazi interni degli immobili di propriet[Idello Stato al fine di ridurre

le locazioni passive, nonchl[] alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi

inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della

Difesa su immobili agli stessi in uso, nonchl] gli interventi manutentivi gestiti

dall’ Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del

D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Piemonte ¢ Valle d’Aosta, commissionati mediante singoli contratti € compresi nel

territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte ¢ Valle d’ Aosta, regioni

Piemonte e Valle d’Aosta — Lotto 3

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di agosto (04/08/2016) in Torino,

presso la sede della Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’ Agenzia del

Demanio, corso Bolzano n. 30, avanti a me, Ufficiale Rogante, dott.ssa Federica

Pianfetti, dotato di firma digitale rilasciata da Postecom CA3 n. 651249 in corso di

validit[] e non revocata, delegato a ricevere gli atti stipulati in forma pubblica

amministrativa, ai sensi dell’art. 16 RD 18/11/1923 n. 2440 e dell’art. 95 del R.D.

23/05/1924, n. 827, giusta determinazione n. 66 prot. 2015/20294/DIR del

12.11.2015, sono comparsi:

I’Ing. Luca Michele Terzaghi, nato a Milano (MI) il 09 luglio 1959, dotato di firmg
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digitale rilasciata da Postecom CA3 n. 637661 in corso di validit[Je non revocata, che

interviene non in proprio ma nella sua qualit[]di Direttore Regionale Piemonte e Valle

d’Aosta dell’Agenzia del Demanio, come da determinazione n. 67 prot

2015/22685/DIR del 18 dicembre 2015,, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio),

Ente Pubblico Economico, avente sede in Roma alla via Barberini n. 38 e codice

fiscale/Partita I.V.A. 06340981007, che, costituita a norma del Decreto Legislativo 3(

luglio 1999 n. 300 e trasformata in ente pubblico economico con Decreto Legislativg

03 luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto dello Stato - Minister

dell’Economia e delle Finanze, giusta delega prot. 2016/9973 del 12 luglio 2016,

conferita dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, allegata sotto la lettera “A”, che in

copia conforme [Jacquisita e conservata agli atti dell’Ufficiale Rogante, in virt[]dei

poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento di

Amministrazione ¢ Contabilit[1deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglig

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.220 del 22

settembre 2015 e dalla determinazione n. 64 prot. 2015/17358/DIR del 24 settembre

2015, (di seguito anche Agenzia o Centrale di Committenza);

Il sig. Alessio Camillo Ferella, nato ad Adelaide (Australia), il 28 febbraio 1967,

residente in L’Aquila (AQ), frazione Paganica, Via Corvenisce n. 6, C.F.

FRLLSC67B28Z700P, dotato di firma digitale rilasciata da InfoCamere n.

7420047600020711 in corso di validit[Je non revocata, il quale interviene non in

proprio ma nella veste di procuratore speciale, come da procura repertoriata al n.

114221 del 25 maggio 2006, a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli, come da

procura allegata al presente atto sub lettera “B”, che in copia conforme all’originale [

acquisita e conservata agli atti dell’Ufficiale Rogante, dichiarata in corso di validit[]




dall’ Amministratore Unico in carica Silvano Palmerini con nota del 27 luglio 2016

agli atti dell’Agenzia, dell’Operatore Economico I PLATANI srl, Via Onna n. 1,

L’Aquila (AQ), C.F. e P.LV.A. 01499430666, R.E.A. AQ-98043, indirizzo PEC:

iplatani.srl@pec.gruppopalmerini.it (di seguito denominata “Appaltatore” e |,

unitamente all’ Agenzia del Demanio, “le Parti”)

I detti comparenti, della cui identit’] e funzioni io Ufficiale Rogante sono certo,

rinunciando con il mio consenso alla presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il

presente contratto e di far constatare quanto segue

Premesso che:

- I’Appaltatore ¢ stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta

dal CIG Lotto 3 n. 6172432405, esperita dall’Agenzia, con il criterio del prezzo piu

basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Piemonte e Valle d’ Aosta per la

selezione di n. 4 operatori economici per il Lotto 3 con i quali stipulare un Accordo

Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati

compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte ¢ Valle

d’Aosta, regioni Piemonte e Valle d’Aosta — Lotto 3;

- lofferta dell’ Appaltatore, che si allega in copia unitamente alla relativa proroga

sotto la lettera “C”, con un ribasso pari a 58,13 % sul prezziario della Regione

Piemonte per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte cui alla Delibera della

Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n.2 del 27/03/2014), []

stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento;

- I’ Appaltatore, preliminarmente all’offerta predetta, ha preso visione, conosciuto ed

approvato i seguenti documenti, predisposti dalla Stazione Appaltante nell’ambito

della gara sopra citata:




a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

c¢) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte cui alla Delibera

della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n.2 del

27/03/2014);

- con la determinazione n. 74, prot. 2016/10472/DR-TO del 26/07/2016, in esito alle

verifiche positive effettuate nei confronti dell’Appaltatore, [J stata dichiarata

I’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

- I’Appaltatore ha eletto domicilio presso L’Aquila, frazione Paganica (AQ), Via

Onnan. 1, c.a.p. 67016;

- I’Appaltatore dichiara di non essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza e si

obbliga a comunicare all’ Agenzia qualora detta certificazione gli venga rilasciata;

- I’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di

volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui agli artt. 37,

comma 11, e 118, del D. Lgs. 163/2006 € 170, comma 1 del D.P.R. 207/2010 per le

lavorazioni ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11;

- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo 1’Agenzia relativamente

all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui

all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo

dell’ Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nell’Accordo Quadro-

Condizioni di affidamento, allegato al presente atto sotto la lettera “D”, che in

originale € acquisita e conservata agli atti dell’Ufficiale Rogante;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,




definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto e le condizioni di affidamento degli

interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente atto, sensi dell’art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e dell’art 123 del D.P.R. 207/2010, I’ Appaltatore ha prodotto cauzione

definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 248206/DE, rilasciata in data 02 agosto

2016, da Elite Insurance Company Ldt depositata agli atti della Direzione Regionale

Piemonte e Valle d’ Aosta, determinata secondo quanto previsto dal citato art. 113 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1’operativita della garanzia

medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione

Appaltante;

Tutto cilJpremesso, le parti costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse, gli atti, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorch[] non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

L’oggetto del presente atto ¢ costituito dall’adesione all’ Accordo Quadro, allegato

sotto la lettera “D” per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12

comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di propriet(Idello Stato

al fine di ridurre le locazioni passive, nonch[Jalla riqualificazione energetica degli




immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal

Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonch[] gli interventi

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui

all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della

Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, commissionati mediante singoli

contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte

¢ Valle d’Aosta, Regioni Piemonte ¢ Valle d’Aosta — Lotto 3.

Articolo 3

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il

Fornitore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilit[]dei flussi

finanziari ivi previste.

Articolo 4

Le Parti dichiarano di aver preso visione, conoscere ed approvare i seguenti

documenti, presupposti alla partecipazione alla gara nonchl] parte integrante e

sostanziale dell’ Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

c¢) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte cui alla Delibera

della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.o. n.2 del

27/03/2014);

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari ¢ in

generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e




controllo dell’Agenzia, ex D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii, reperibile sul sito istituzionale

e scaricabile all’indirizzo di posta elettronica www.agenziademanio.it ed a tenere un

comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre

I’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a manlevare 1’Agenzia da eventuali sanzioni o

danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno predetto.

Articolo 5

Le parti dichiarano che i costi di sicurezza saranno quantificati nei singoli contratti di

appalto attuativi del presente negozio giuridico e, per I’effetto, verranno ivi indicati.

Le parti dichiarano che il c.d documento unico di valutazione dei rischi interferenti

sar[Jpredisposto in occasione dei singoli contratti di appalto attuativi del presente

negozio giuridico e, per I’effetto, verra ivi indicato.

Articolo 6

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la

registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo

dell’ Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrispondere.

L’imposta di bollo del presente atto ¢ stata assolta mediante versamento a mezzo

modello F23 quietanzato in data 4 agosto 2016, per I’importo di Euro 272,00.

Articolo 7

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

1 I’Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in

Torino, corso Bolzano n. 30, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC

all’indirizzo dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it

2 I’Appaltatore presso la propria sede in L’Aquila, Frazione Paganica (AQ), via




Onna n. 1, cap 67016, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC

all’indirizzo iplatani.srl@pec.gruppopalmerini.it

Articolo 8

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi dell’art. 13 del

D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per fini

legati al presente atto, dipendenti formalit[Jed effetti fiscali connessi.

p. I’Agenzia del Demanio

il Direttore Regionale, Ing. Luca Michele Terzaghi

p. I’ Appaltatore,

il Procuratore Speciale, Alessio Camillo Ferella

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I’ Appaltatore dichiara espressamente

di accettare le clausole 4) Oggetto 6) Durata, 12) Assicurazioni ¢ garanzie a carico

dell’appaltatore, 13) Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla

propriet[] 14) Penali, 15) Subappalto, 17) Risoluzione dell’Accordo Quadro e

clausola risolutiva espressa, 18) Recesso dall’ Accordo Quadro e dai contratti/appalti,

19) Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi, 30) Prezzi contrattuali.

InvariabilitT] del corrispettivo, 31) Contabilit[] dei lavori, 37) Responsabilitl”

dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali, 38), Obblighi ed oneri

a carico dell’Appaltatore 42) Trattamento dei dati personali 43) Definizione del

contenzioso e Foro competente delle Condizioni di Affidamento allegate.

p. I’ Appaltatore,

il Procuratore Speciale, Alessio Camillo Ferella

lo sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da me redatto




su supporto informatico non modificabile su 9 pagine a video e letto, mediante I’uso

ed il controllo personale degli strumenti informatici alle parti comparenti, le quali lo

approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante I’apposizione di firma digitale,

ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di

Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa

e degli allegati per averne gilJpresa cognizione.

In presenza delle parti io sottoscritto Ufficiale Rogante ho successivamente a mia

volta sottoscritto il presente documento informatico con firma digitale.

Torino, 4 agosto 2016

p. ’Agenzia del Demanio

il Direttore Regionale, Ing. Luca Michele Terzaghi

p. I’ Appaltatore,

il Procuratore Speciale, Alessio Camillo Ferella

L’Ufficiale Rogante

Dott.ssa Federica Pianfetti




ACENZIA DEFL DEMANIO
Hl Diretlore

Roma, 42.07-104b
Prot. n. 2016/99 %33

Oggetto: Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché
su quelll i cul interventi sono gestiti dail’Agenzia del Demanio, ex art. 12,
comma 5, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, cosl come
modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Acsta, Regioni Piemonte e
Valle d’'Aosta.

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell'’Agenzia, deliberato in data
29 luglio 2015, approvalo dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in data 8
settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Utficlale della Repubblica Italiana n. 220 del
22 settembre 2015 ed, in particolare, 'art. 6.3. che prevede che “le sirutture territoriali,
nellambito geografico di compelenza, sulla base degli indirizzi e con il supporto delle
strutture cenlrali, agiscono in autonomia nell'attuazione di ogni processo operativo
inerenla la gestione e amministrazione dei patrimoni immabiliari gestiti™:

VISTA la Daterminazione n. 64 prot. n. 2015/17358 del 24 settembre 2015 con la quale
sono stale definite competenze e funzionl delle strutture centrall e temitoriali, nonché
attribuitl i poteri al relativi responsablli ed in particolare gli articoli 3 “Poteri dei
responsabili delle strutture centrall” e § "Competenze e poteri del Direttore dell'Agenzia®;

VISTO, in particolare, I'articalo 4 della predetta determina n. 64/2015, che "entro il limite
di Euro 2.500.000 per singola operazione" altribulsce al responsabili defle strutiure
territoriali i) potere, tra l'altro, “nelfambito delle procedure seleltive di socield
specializzata con cui stipulare accardi quadro finalizzall slla realizzazions degli interventi
manutenlivi connessi al Sistema Accentralo dells Manutenzioni della Pubblica
Amministrazione, di cui allart. 12 del D.L. n, 98/2011, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 111/2011, stipulare e risoivere con le
clausole pits opportune glf accord| quadro, curando le procedure dj gara e provedendo a
tutti gli atti connessi e conseguenti™

VISTA la Determinazione n. 67 prot. n. 2015/22685 del 18 dicembre 2015 con la quale
sono slati nominatl, con effetti e decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018, | responsabili
delle strutture centrali e temritoriall;

VISTA la Delermina n. 35/2015 prot. n. 2015/4485/DMC del 4 marzo 2015, con cui il
Direttore Centrale Manutenzioni, Contratti @ Beni Confiscati, in virlll def poteri attribuiti
dagli arit. 17, punto 4, e 20, punti 5.2 e 5.23 del Regolamento di Amministrazione e
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Contabilita dell'Agenzia del Demanio — medio lempore vigenle — ha delegato ciascun
Diretiore Reglonale ad indire procedure selettive con le modalita di cuj alfart. 55, comma
5, del D.Lgs. n. 183/2006, per lindividuazione di operatori economici con i quall
sottoscrivere 1 relativi Accordi Quadro per la realizzazione di lavord di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di
interventi manutentivi gestiti dall'Agenzla del Demanlo, ex art. 12, comma 5, D.L.
98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 180/2014;

TENUTO CONTO che con la cltata Determina n. 35/2015, sono statl individuati gii ambifi
teritoriali cul fa riferimento Fart, 12, comma 5, D.L. 98/2011 convertito con Leg
111/2011, cosi come modificalo dalla Legge n.180/2014, in raglone dei Prezzi
applicabill nel teritorio di compelenza di clascuna Direzione Regionale, Individuatl da
Provveditoratl alle Opere Pubbliche competenti; }

TENUTO CONTO che con la citata Determina n. 35/2015, gli ambiti temitoriali di
riferimento sono stati suddivisi in lotti individuati sulla scorta della spesa storica sostenuta
e dei fabbisogni manifestati dalle Amministrazioni dello Stato, secondo | dati in possesso
dell’Agenzia per le manulenzioni ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la massima
concorrenza e di oftemperare a quanto prescritto dallart. 2, comma 1 bis, D.Lgs.
163/2006;

CONSIDERATO che con Determina n. 130 prot. n. 2015/17813/DR-TO del 23/12/2015 &
stata aggiudicata la procedura di gara indetta dall'Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, per lindividuazione di operatori economici con i
quali stipufare I'Accordo Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria ,e straordinaria sugli immoblli in uso alle
Amministrazioni dello Stalo di cul all'art, 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come
converiito con Legge 111/2011, volli,*ove possibile, anche al recupero degli spazi interni
degll immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobll, ivi Inclust quelli direttamente gestitl e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi In uso, nonché gii
interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cul
al'art. 12, comma 6, del D.L. n. 898/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Reglonale Piemonte e Valle D'Aosta, commissionati mediante singoli contratti
e compresi nel temitorio dl competenza della Direzione Regionale Piemonte e Valle
D'Aosta, regioni Plemonte e Valle D'Aosta— Lotto 3: “lavori (SOA dalla Il alla IV
classifica)”;

DELEGA

Il Dott. Ing. Luca Michele Terzaghl, nato a Milano il 09/07/1959, nella sua qualita di
Diretlore della Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta dell’Agenzia del Demanio,
ivi domicillato per la carica, alla stipula e alla risoluzione dell'Accordo Quadro per la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinasia sugli immoblli in uso
alle Amministrazioni dello Stato di cut all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi intemi
degli immobili di propriets dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energstica degli immobili, ivi Inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su Immobili agll stessi in uso, nonché gli
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanlo con fondi diversi da quelli di cu
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel teritorio di competenza della
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Direzione Regionale Piemonte e Vaila D'Aosta, commissionati mediante singoli contratti
e compresi nel temritorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte e Valle
D'Aosta, regioni Piemonte e Valle D'Aosta — Lotto 3: “lavori (SOA dalla Il alla IV

classifica)”,

Robgfftic Reggi
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LA PRESENTE COPIA IN FOGLI QUATTRO, SU FACCIATE QUATT

BIANCA UTILIZZATA AL SOLO FINE DELLA PRESENTE A'ITEgTEIZIth{IlEUNé\'

ggNFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGL! ATTI DELLA DELL'AGENZIA DEL
MANIO.

TORINO, 02 AGOSTO 2016
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ROBERTO CIANCARELL]
NOTAID
RACCOLTA N. 34587 L'A_ﬂUIIA - Va b sThhon 2
Cod Finz. %7 8 7 AAS5E
Panita LV.A. . Ouliod. ULB3
PROCURA SPECIALE

L'anno duemilasei

il giorno venticingue del mese di maggio

' 25 maggio 2006

' REGI TRAIO A L'AQUILA
in L'Aquila, Vvia Bazzano n. 2 il 2 /OJIQ_Q,OG

Innanzi a me ROBERTO CIANCARELLI, Notaio in L’Aquila iscrittoaf f. 9’}1 art.
nel rueclo dei Distretti Notarili Riuniti di L’Aguila, Sulmr a
e Avezzano,
E’ PRESENTE
PALMERINI LUIGI, nate a L°Aquila il 7 maggic 196% e domici-
liato per la carica ove appresso, che interviene al presente

atto nella sua qualitd di Amministratore Unico e legale rap-

presentante de "I PLATANI Societd a responsabilitd limitata"
l con Sede L'Aquila, frazione Paganica, Via Onna n. 1, iscrittaj:
alla C.C.I.AR.A. di L'Aquila al n. 01493430666 del Registro
delle Imprese, Codice Fiscale 01499430666, che interviene al
presente in forza del poteri a lui conferiti dallo statuto
sociale.
Io notaio sono certo della identitda perscnale, dqualifica e
poteri del comparente, il quale mi chiede di ricevere il pre-
sente atto in forza del quale, agendo nella sua veste di Am-
’ ministratore Unico della espressa Societa, dichiara di nomi-
nare e costituire, come nhomina e costituisce, quale procura-

tore speciale della Societa, il signor FERELLA Alessio Camil-



lo, nato a Adelaide (Rustralia) il 28 febbraio 1967, domici-
liato per la carica in L'Aquila, frazione Paganica, Via Onna
n. 1, Codice Fiscale FRL LSS 67828 2700F, affinché in sua ve-
ce & conto, e nell’interesse della Societd medesima, relati-
vamente ai lavori presi in appalto, possa firmare avanti i
vari Enti Appaltanti tutti guei documenti, atti o corrispon-
denza che abbiano attinenza con i lavori presi in appalto
guali, a titolo puramente esemplificativo, contratti di ap-
palto, verbali di consegna dei lavori, atti aggiluntivi, 1i-
bretto delle misure, liste di econemia, glornale dei lavori,
registri di contabilita, stati di avanzamento lavori, verbali
di concordamento dei nuovi prezzi, ricevere e dare esecuzione
agli ordini di servizio, iscrivere o presentare riserve, ;Io-
mande, reclami od eccezioni, firmare verbali di sospensione,
ripresa ed ultimazione lavori e documenti di collaude, addi-
venire a qualsiasi accertamento o altro mezzo di prova.

Al predetto procuratore & infine conferito ogni altreo potere
relativo alla presentazione di domande od istanze alle Ammi-
nistrazioni, Autoritd ed Enti competenti, per ottenere licen-
ze, permessi, autorizzazioni, concessionl e quantfaltro oc-
corrente o relativo allfesecuzione dei lavori.

I1 tutto sin da ora con formale premessa di aver per ratoe e
valido il suo operato senza bisogno di ulteriore ratifica o

conferma.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da




persona di mia fiducia con sistema elettronico, e da me letto
al comparente, il quale a mia domanda, lo dichiara conforme
alla sua volonta.

Consta di fogli uno per facciate tre fin qui.

Firmato: LUIGI PALMERINI, ROBERTO CIANCARELLI NOTAIO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, compo-
sta di tre facciate & conforme all'originale e si rilascia

per uso consentito dalla legge.

paquita, 11 J3-1-T8
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¥
= g’,‘ﬁ”ﬁﬁ' OFFERTA ECONOMICA
SEDICL/E0 All'Agenzia del Demanio
vosaon; Direzione Reglonale Piemonts
% i | e Valle d'Aosta
e Sede di Torino
Corso Bolzano, 30

c.a.p. 10121 TORINO

Il sottoscritto LUIGI PALMERINI nato a L’AQUILA il 07/05/1968 CF PLMLGUS9E07A345W
residente a PESCARA (PE), via T. TASSOn. 5 in qualita di:

X (s dsf caso) Legale Rappresentanta

del concorrente | PLATANI S.R.L. (indicars la denominazione saciale) Soc. di Capitali (indicare Ia
forma gluridica) PAGANICA (AQ) VIA ONNA N. 1 (indicare Ia sede legale) 01499430666
Bindicare CF e P))

per la procedura aperta per l'affidamento o un Accordo Quedro, di cul all'art, 59, D.Lgs. 163/2006,
per lavori di manutenzione ordinania e straordinaria sugli immobili In uso alle Amministrazioni dalio
Stato, nonché su quslli I cui interventi sono gsstiti dallAgenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5,
D.L. 982011, convertito con Legge 111/2011, cos! come modificato dalla Legge n.190/2014,
compresi nel (temitorio di compelenza della Direzione Regionale Piemonts e Valle D'Aosta
dell'Agenzla de! Demanio ~ Lotto 3 “Lavor! SOA dalla /Il alia IV classifica"

OFFRE

sul Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Pismonte cui alla Defibera della Giunta
Regionale n, 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 5.0. n.2 de 27/03/2014) il seguente ribasso
unico percentuale?, al netto de! costo della mancdopera:

58,43 4 (i setters CIMIANTOTTD VIRGOLATREDIC] p
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(s’ngmo Y YO -G R8P OgRUBEo-dal B D--GOREE
ordinaria)
DATA 28 aprile 2015 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

I PLATANI s.,. 5. OPRROGURATFGREATAN! 5.r.1.

Seds legale Via Onna, 1 - 67106 PAGANICA L'AQUILA LEANNISTEATORE UNo
Tol. 0862 545067 - Fax 0862.442]5% N‘ e IARY .
Ulficio Appakti o Conteatti con, 345.320.97.24 - -

(LU Sahaierinl)

CFoePIVA D (11499430560
E-MAIL appaltconteatti@y ruppopalmertni it
PEC iplatnni srlit@nec grupeop almarind, it

t Na! caso di concorrente esentato dal Pagamento del bollo al sensl dalfart.17 del D.igs. 480/07 dame indicazione a
margine delf'spposito spazlo.

2 ! ribasso pertanto sl intends epplicato g tulte le tipologle di lavorazloni ascrivibill alle categorie oggetto dell'Accordo
Quadro.

3 Non saranno presi In considerazione decimali superiori al secando.
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TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

gllegare;
= copia del documento di identita deifi sottoscrittorafi




BS BHLAE TADGY JOOT

[ Palmorini

&mm VaOwmn 1. STI00PGTEa(A0)
Tel. 0862/445067 Fax 0862442359
info@gruppopalmerini.it

Spett.le

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Corso Bolzano n. 30

10121 Torino

Oggetto: Procedura aperta per ['affldamento di un Accordo Quadro, di cul all'art. 59, D, Lgs. 163/2006, per i
lavori di manutenzlone ordinaria sugll immobill in uso alle Amministrazion] dello Stato, ai sensi
dell'art. 12, comma §, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, compresi nel territorio
di competenza delia Direzlone Reglonale Plemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demano.

Il soltoscrtio Silvano Palmerini, nalo ad Asmara {Etiopia) il 18 novembre 1942 C.F. PLM SVN42818Z315G domicilialo
per la carica presso la sede socielaria ave appresso, nella sua qualita di Amministratore unico e come tale legale
rappresentants dellimpresa | PLATANI S.R.L. con sede legale in Paganica (AQ) Via Onna avente P.. e CF.
01499430666,

DICHIARA

di voler estendere [a validita dell'offerta economica presentata per la procedura aperta in oggetto (allegata in copia alla
presente) fino al 31.10.2016.

In fede.
L'Aquila, 27.07.2016

it
Wane Paimenai)

Allegata copia del documento di idenlité del soltoscritiore

P. va N, 01499430666



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

ACCORDO QUADRO, Al SENDI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 163/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCH[J SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA,
REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA-LOTTO 3.

-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Corso Bolzano, 30 — 10121 Torino Tel 011/56391111 Faxmail 06 50516071
e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it



CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, al fine di garantire
un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosllcome modificato dalla Legge
n.190/2014, nonch(1su quelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione
Piemonte e Valle d’Aosta), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura
aperta per I'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che
si renderanno necessari, a decorrere dal giorno 04/08/2016.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevit[, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria,
dellAgenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta (di seguito, per
brevita, anche I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivit'! Culturali e del Turismo
nonch(] del Ministero della Difesa (di seguito, per brevit', anche Stazioni Appaltanti), dei
sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta, regioni Piemonte e Valle d’Aosta — Lotto 3, nonch(! le relative
modalit! di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui
verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte la Valle d’Aosta e la
Liguria proceder(] all’affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I’Agenzia del Demanio assumera nell’arco
del biennio 2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per
brevit, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi dli
interventi afferenti al biennio 2013 — 2014, che non sono stati affidati agli operatori
economici dei precedenti Accordi Quadro.

Il Piano Generale potr(] essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pill interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gillaffidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nel’lambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del
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livello di complessita dell'intervento e/o lavoro potra essere costituita dal Progetto
Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del’Agenzia del
Demanio, che sottoscrive I’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - Lotto 3 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte la Valle d’Aosta e la Liguria, Agenzia
del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Ministero dei Beni e delle
Attivit[] Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio delle
Regioni Piemonte e Valle d’'Aosta, il Ministero della Difesa), per gli interventi manutentivi
da realizzare nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta);

- - Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 6172432405, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pil | basso, mediante ribasso sul prezziario regionale del Piemonte di cui alla
delibera di Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014), per la selezione di 4 operatori economici con i quali stipulare I'’Accordo
Quadro per 'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

Lotto 3: “lavori SOA dalla Ill alla IV classifica - interventi manutentivi di importo superiore a
516.000,00 euro e non superiore a 2.582.000,00 euro.

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ.

- Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sarll sottoscritto tra la Stazione
appaltante e I’Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorch(1non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
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con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di propriet(] dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonch(] alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonch(] per gli
interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonch]quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ
non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14. CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

CoNooakhWON =
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19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.0OPERE DA PITTORE

22.CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoch [ risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione [1 necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra [J comunque meramente indicativa in quanto basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell'ultimo biennio (2013-2014)
nonch( sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita del’AQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dal giorno 04/08/2016.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni
stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro
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Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virt(] del presente AQ non potra eccedere limporto complessivo
presuntivamente stimato pari a euro 3.085.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi gia nell'importo
massimo stimato.

L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 [Jsoggetto al regime fiscale
delllVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
esequiti.

L’importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessit[}, potrl] essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nel’Accordo Quadro nonchl] nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nellAccordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
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d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pilJ
pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, [ fatta tenendo conto delle finalit[] del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezziario regionale del Piemonte di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 30-
7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014).

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, I'appaltatore ha costituito una garanzia
fideiussoria dell’importo di € 1.484.810,50.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalit[] di cui all'articolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del’Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 [ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessitl] di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
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l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale
importo garantito, [1svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validit[] dell’Accordo quadro
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi dellart. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l'appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilit’] civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR
207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potriiessere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore, e sara effettuato non oltre |l
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera,
ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e [lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente
manifestati.

Per lo stesso periodo I'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla propriet[’

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei

beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all’esecuzione delle opere provvisionali.
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L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere € limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

Nessun indennizzo [ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioll alle opere che si rende necessario apprestare per
esequire i lavori appaltati.

L’Impresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gl
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sar’]
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R.
207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
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L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalto

L’eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
1 subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del DIgs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L’appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concederl] nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto & fatto obbligo all’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

| lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e
opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili
nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell'art. 12 della L.80/2014 il limite di cui
allart.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra
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indicati, purch(l ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante
provvederl] ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione l'articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs.
163/2006.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolt1della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalit previste dagli articoli 135 e 136 del D.
Lgs. 163/2006.

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 11



L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto ‘ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione dellmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per I'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0G1, 0G2, OG11;

g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

[) per il mancato pagamento o la recidiva morositl] nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/20086,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

0) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro,
'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale
dell’Accordo quadro medesimo;

g) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilit[] dei flussi finanziari;
r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di

ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.
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Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti del’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Piemonte di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 30-7297 del
24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014), depurato del ribasso d’asta, e
'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di eseguire
gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gill
sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformitda a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione
Piemonte di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014), depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori
esequiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore [ riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gil] accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pulltrattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponder’]
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a
sue spese.

CAPO I

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 13



Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
Regionale del Piemonte. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si farlIriferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in
assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture,
trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verr(] applicata la medesima percentuale di
ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento
ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto, a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento “Lavori NO SOA; Lavori SOA | e Il classifica; Lavori SOA
dalla lll alla 1V classifica’.

Per ciascun lotto non [ previsto un numero minimo nCl massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, [Iprevisto un importo massimo, pari ad euro 3.085.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpeller] per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso pilJ conveniente.

L’importo massimo potrl essere raggiunto mediante un unico contratto/appalto o mediante
la somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile
previsto per il Lotto 3, si dovrll tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pi‘l del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil’
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprender(! a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali [1necessario il Nulla Osta Sicurezza, potr( affidare gli
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interventi in questione agli operatori parti del’Accordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovri(] dichiarare, contestualmente alla stipula
dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nell’apposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell’applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet del’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonch(l la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformit’] al’AQ, al
capitolato speciale e all’intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dellAccordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante darll comunicazione
all’Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessit’] di realizzare il singolo intervento e si attiver[! tempestivamente per
accertarne la regolarit]contributiva nonch1per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, in conformit[] a
quanto previsto dallart. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, I'Appaltatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e
trasporti.

In conformit(] a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
I'accettazione dell’intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L’assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire I'intervento, che stante la contrariet[1ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dell'importo di
soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove quest'ultimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sarl(] considerata un rifiuto ingiustificato e verrl] interpellata I'impresa
parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente.
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Qualora l'intervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario di riferimento, si far(l riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle
eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sarl] applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, |l
contratto/appalto verr(] sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all’accettazione I'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione
dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'’Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante previo contraddittorio con l'operatore, verra interpellata l'impresa parte
del’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta ferma, in tal caso, l'attivita istruttoria
della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformit(] del rifiuto
dell’'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, ’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtu dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformiti] del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L’'Operatore € tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria del’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indicher(] nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell’'operatore economico nei termini
assegnati sarJ automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall’Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verr(] interpellata
l'impresa parte delllAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
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di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrl] essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolt[1di escludere taluni interventi, ancorch( previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarit[] a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dal’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L’'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovrll presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verr(] stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilit(], redatto in coerenza alla
complessit[1degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominer’] un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessit]del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pilJ possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivit'] correnti.

Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore [ fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.
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L’ inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere € sempre e
comunque riconducibile all’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L’Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pi’ladatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L’esecuzione &€ sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei
propri obblighi, e dovr(1adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando 'oggetto dei lavori € relativo:

a) ad interventi all’'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi
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In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuitl] delle attivit(]
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

vietato all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantit[] superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’ Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativit'] del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I’Appaltatore ne darlcomunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procederl! al pill presto, e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sar(] redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformitl7 di costruzione e/o di
esecuzione, I'impresa [Itenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitl] prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.
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Art. 28 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, nlJ durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verr] redatto in conformitl] ai dettami di
cui alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilit_ del corrispettivo

Il corrispettivo sarl] stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verr(] applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all’esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non [ consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, n[] a modificazioni di sorta, qualunque eventualit[] possa verificarsi per
tutta la durata del’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilit[1dei lavori

La contabilitl1dei lavori a misura [ eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo [
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'’esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
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Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dJ luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sar(] eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne l'attendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 32 — Pagamenti

Al’'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dallart. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pull superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell’ Appaltatore.

Le specifiche modalit(] di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sarl]
riconosciuta all’appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
27/02/2015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’appaltatore
— ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge, nonche del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovr] essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 21



Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarl]trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuer( il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verr(lliquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarit]contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarit[] contributiva [] attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva® denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, al’'INAIL o alle casse edili.
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Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori '’Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovri] comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilit_ dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore € responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritl] contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.
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L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non dluogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisional
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonch(7in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui '’Appaltatore
dovritener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentoottantaduemila). In  quest'ultimo caso, [I'eventuale
contratto/appalto per I'esecuzione di interventi superiori allimporto di euro
2.582.000 deve intendersi risolto ipso iure, né I'Appaltatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento;

e) I'Appaltatore e tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali
riportati nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilit[ 1 dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'’Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni

eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.
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L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumerl]gli obblighi di tracciabilit' finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilit[ I finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarl] tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
dell’ Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonch(1di tutte le
forniture e materiali sia di propriet] della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sarl] richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;
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k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

[) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localitl]interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell’ Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero del’Amministrazione utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto é regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore
derivanti dallinterpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sarl’competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto,

I’Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
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qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorchl1non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale
Dott. Ing. Luca M. Terzaghi
(firmato digitalmente)

Allegato:
- Prezziario regionale del Piemonte di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 30-
7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014);
- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- Capitolato Speciale D’Appalto.
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