A GENZIA DEIL DEMANTIO

Repertorio n. 594 CIG 6181808D54

ATTO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5,

del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta

dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione

energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali ¢ del Turismo (MIBACT) e dal

Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di

cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, commissionati mediante singoli

contratti € compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Toscana e Umbria, regione Umbria - Lotto 2

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di maggio

(15/05/2017), in Firenze, presso la sede della Direzione Regionale Toscana e

Umbria dell’Agenzia del Demanio, Via Laura n. 64, avanti a me, Dott.ssa

Federica Giustini, delegata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa

in qualita di Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924 n.

827 concernente il Regolamento per I’Amministrazione del Patrimonio e per

la Contabilita Generale dello Stato, giusta determinazione n. 41 del

09.12.2009 del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio e senza

I’assistenza di testimoni, avendovi i comparenti, con il mio consenso, di




comune accordo rinunciato, si sono personalmente costituiti:

- il Dott. Giuseppe Pisciotta, nato a Palermo (PA) il 19.11.1961 e domiciliato

per la carica presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria

dell’Agenzia del Demanio in Firenze, via Laura n. 64, con indirizzo di posta

elettronica certificata dre toscanaumbria@pce.agenziademanio.it, nella sua

qualita di Direttore Regionale e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del

Demanio, codice fiscale 06340981007 il quale interviene al presente munito

dei necessari poteri in virtt del Regolamento di Amministrazione e

Contabilita dell’Agenzia deliberato dal Comitato di Gestione in data 13

dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in

data 1° febbraio 2017 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del

Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017 e

delle Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 76 prot. 2017/2681/DIR e

n. 77 prot. 2017/2686/DIR del 23/02/2017 (di seguito anche “Agenzia” o

“Centrale di Committenza”);

- il signor Giuseppe De Vivo, nato il 03/05/1978 a Napoli (NA), il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita di legale

rappresentante della Dafne societa cooperativa a responsabilita limitata, con

sede legale in via Vaiani 20, Quarto (NA), partita iva e codice fiscale

03390000630, indirizzo di posta elettronica certificata dafnescarl@pec.it (di

seguito denominato “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, “le

Parti”).

Detti comparenti, delle cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo,

avendone 1 requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far




constatare quanto segue.

Premesso che:

- L’Appaltatore ¢ stato individuato all’esito di una procedura aperta

contraddistinta dal CIG 6181808D54, esperita dall’ Agenzia, con il criterio del

prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezzario della regione Umbria di cui

alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014 per la selezione di

7 (sette) operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L.

98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle

Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) dell’art. 12, D.L.

n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Toscana e Umbria, regione Umbria — Lotto 2;

- I’offerta dell’ Appaltatore, con un ribasso pari a 48,90% (quarantotto virgola

novanta percento) sul prezzario della regione Umbria di cui alla delibera della

Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014, ¢ stata ritenuta congrua dalla

Commissione costituita ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 163/2006 con verbale

prot. 1685 R.1. del 10/08/2016, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato

esito positivo, fatte salve quelle relative alla normativa antimafia ancora in

corso e al cui eventuale esito negativo il presente atto si intende

risolutivamente condizionato;

- I’Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in

possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia

qualora detta certificazione gli venga rilasciata;




- ’Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla

gara, di volersi avvalere del subappalto per 1 singoli contratti nei limiti di cui

all’art. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;

- I’Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla

gara, di avvalersi, per i requisiti SOA OG2, dell’impresa ausiliaria La Rocca

societa cooperativa, con sede legale in Quarto (NA), codice fiscale

04366871210;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo 1’Agenzia

relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel

Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine

unicamente a un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni

contenute nelle Condizioni di Affidamento allegate sotto la lettera “B”;

- I’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati

definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle prestazioni da eseguire

e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, 1’Appaltatore ha

prodotto la polizza n. 1/40187/96/152999149 emessa in data 08/05/2017 dalla

compagnia UnipolSai Assicurazioni per I’importo di Euro 292.528,00 quale

cauzione definitiva per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto all’art.

12 del contratto allegato.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

I’ Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria




e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui

all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli

immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché

alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente

gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli

stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del

Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n.

98/2011, commissionati mediante singoli contratti ¢ compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regione Umbria —

Lotto 2 di cui alle condizioni contenute nel contratto allegato al presente atto

sotto la lettera “B”, che qui si intende interamente confermato e richiamato e

che I’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati

si impegna a rispettare.

Le parti dichiarano di aver preso visione, conoscere € approvare i seguenti

documenti, presupposti alla partecipazione alla gara nonch¢ parte integrante e

sostanziale dell’ Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19

aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

c) prezzario della regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale

n. 1371 del 31/10/2014.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in

generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.




L’ Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e

controllo dell’Agenzia del Demanio di cui al D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii.,

reperibile sul sito istituzionale www.agenziademanio.it ¢ a tenere un

comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non

esporre 1’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal

predetto Decreto.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare 1’Agenzia da eventuali

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione

dell’impegno predetto.

L’ Appaltatore ha rilasciato la dichiarazione, acquisita agli atti della Direzione

Regionale Toscana e Umbria, circa I’insussistenza di relazioni di parentela o

affinitd tra lo stesso e i dipendenti dell’Agenzia del Demanio e circa la

mancata corresponsione o promessa di alcuna utilita, regalia o compenso di

alcun tipo ai dipendenti dell’Agenzia del Demanio per facilitare la

conclusione del presente contratto o I’esecuzione dello stesso.

Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la

registrazione, marche da bollo, e consequenziali sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a

corrisponderle.

L’imposta di bollo ¢ stata assolta mediante versamento con modello F23

quietanzato in data 15/05/2017 da Poste Italiane S.p.A.

A ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’ Agenzia del Demanio presso

la propria sede in via Laura 64, Firenze, dichiarando di voler ricevere le




comunicazioni via PEC all’indirizzo

dre toscanaumbria@pce.agenziademanio.it;

- I’Appaltatore presso la propria sede in via Vaiani 20, 80010 Quarto (NA),

dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all’indirizzo

dafnescarl@pec.it.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi

dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali); tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho letto il presente atto da me formato in

modalita elettronica con 1’ausilio di personale informatico di mia fiducia e ne

ho data lettura alle parti le quali, riconosciutolo conforme alle loro volonta,

con me lo sottoscrivono in modalita elettronica con firma digitale, di cui

attesto la validita dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell’art. 21 del D.

Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Si ¢ omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volonta delle parti le

quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

Il presente atto consta di n. 7 (sette) pagine e n. 2 (due) allegati.

per I’Agenzia del Demanio

F.to Giuseppe Pisciotta

per I’ Appaltatore

F.to Giuseppe De Vivo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I’ Appaltatore, dichiara




espressamente di accettare le clausole 4) 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19),

30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate

mediante 1’apposizione della firma digitale.

per I’ Appaltatore

F.to Giuseppe De Vivo

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente atto

informatico con firma digitale.

L’Ufficiale Rogante

F.to Federica Giustini
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AllAgenzia del Demanio
Direzione Regionale Toscana e Umbria
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1l/La sottoscritto/a DE VIVO GIUSEPPE nato/a a NAPOL! il 03/05/1978 CF DVVGPP78E03F839V
residente a QUARTO (NA), via VAIANI n. 20 in qualita di:

E _Q{sé del caso) Legale Rappresentante

o {se del caso) procuratore generalefspeciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione
del concorrente DAFNE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (indicare ia
- denaminazione sociale) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (indicare la
forma giuridica) QUARTO (NA) VIA VAIANI N.20 (indicare la sede legale) 03390000630 (indicare
CF e Pl) 03390000630
per la procedura aperta per [laffidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex arl. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, compresi nel ferritorio di competenza della Direzione Regionale
Toscana e Umbria dellAgenzia del Demanio, ambito territoriale Regione Toscana — Lotto 1:
“Lavori NO SOA” oppure Lotto 2 “Lavori SOA 1 e Il classifica” oppure Lotto 3 “Lavori SOA dalfa Il

alla 1V classifica” e/o ambito territoriale Regione Umbria — Lotto 1: “Lavori NO SOA” oppure Lotto 2
‘Lavori SOA I e Il classifica” oppure Lotto 3 “Lavori SOA dalla Iif alla 1V classifica”

OFFRE

sul prezziario della Regione (barrare solo la casella relativa alf'ambito territoriale per it quale con la
presente domanda si propone l'offerta)

n TOSCANA di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 415 del 26 maggio 2014
ovvero
{UMBR!A di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31 ottobre 2014

il seguente ribasso unico percentuale?, al netto del costo della manodopera:

431 % o, (in lettere UMM TTo ﬁmm,\/ Mov§cEMlo  y

Quiflo ) /5 ﬁ‘”‘ 5 TIMBRO DEL CONCORRENTE
DAFNE Soc. Gafigélé bwvero mandataria/capogruppo del RT1 o
¥i1 051 e aR0- onsorzio ordinatio)

[+

1 Nel caso di concorrente esentalo dal pagamento del bollo ai sensi delfar.17 del D.Lgs. 460/97 darne indicazione a
margine deffapposilo spazio.
2 ]l ribasso pertanto si intende applicato a tulte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto dellAccordo

Quadro.

4 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. %
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA, REGIONE
UMBRIA - LOTTO 2.

-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Via Laura, 84 - 50121 Firenze — Tel. 055.200.711 - Fax 08.50516066
e-mail; dre.ToscanaUmbria@agenziademanioc.it
pec: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio. it




CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dallAgenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione
Umbria), ha indetto in veste di Centrale di Commilfenza, una procedura aperta per
l'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tufti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 26/04/2017.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevitad, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Marche - Umbria, dellAgenzia del
Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito, per brevita, anche
I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Aftivita Culturali e del Turismo nonché del
Ministero della Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaitanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e
Umbria, regione Umbria — lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati |

singoli interventi.

Il Provveditorato Intetrregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Marche - Umbria
procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
hei limiti delfe decisioni di spesa che FAgenzia del Demanio assumera nell’arco del biennio
2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui alfart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli intervent
afferenti al biennio 2013 — 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei

precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 owvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove non risuitino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento efo lavoro. Detta documentazione in funzione del




livello di complessita dellintervento efo lavoro potrd essere costituita dal Progetto
Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza. Direzione Regionale Toscana e Umbria dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui al'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione appaltante. Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nell'ambito territoriale della Regione Umbria — lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche Toscana - Marche — Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Toscana e Umbria, Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria, il Ministero della
Difesa), per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 6181808D54, esperita dal’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Umbria per la selezione di
7 operatori economici con i quali stipulare FAccordo Quadro per I'affidamento dei lavori in

epigrafe riportati,

Lotto 2: “lavori SOA | e Il classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 150.000
euro e non superiore a 516.000,00 euro);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ,;

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
appaltante e I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Quadro.
Art. 4 — Oggetto

L.'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinariafstraordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
rigualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
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dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dalllAgenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
alfart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Toscana e Umbria, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui alfart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ
non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni wtilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE
SCAVI E REINTERRI
PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE
OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11.IMPERMEABILIZZAZIONI
12.OPERE D! PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI
14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21.OPERE DA PITTORE

CONDTO AN
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22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

28. IMPIANTI ELETTRICI

27 . IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI! DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32, LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della

certificazione di cui al DM. 37/2008).
L’elencazione di cui sopra &€ comunque meramente indicativa in quanto basata su una

parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell'ultimo biennio (2013-2014)
nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita del’AQ.

Art. 6 — Durata
L'AQ ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dal giorno 26/04/2017.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento al Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni

stabilite nel singolo contratto attuativo.
Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi

commissionabili in virtl del presente AQ non potra eccedere l'importo complessivo
presuntivamente stimato pari a euro 6.580.000,00, IVA esclusa.

(&)
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I costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comungue compresi gia neli’importo
massimo stimato.

L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
delllVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

It corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

e Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M., 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,;

o Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

e Decretfo Attuativo 8 ottobre 2012;

o condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nelfAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante 'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appaito;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pit
pertinente alle finalitd per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e
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comunque guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNL

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- it prezzario della regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371

del 31/10/2014.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art, 12 - Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dellart. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, l'appaltatore ha costituito una garanzia
fideiussoria dell'importo di € 292.528,00.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dellAgenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per
cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore, degli stati di
avanzamento dei tavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento delliniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per it mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita del’Accordo quadro
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e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi dellart. 129 D.Lgs. n. 163/2008, per ogni intervento affidato I'appaltatore &
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

Ai sensi dellart. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e del’art. 124 comma 3 del DPR
207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore, e sara effettuato non oltre il
novantesimo giorno dalfemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi del’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione ef/o collaudo per vizi e difetti, di gualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente

manifestati.

Per lo stesso periodo Pappaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e neile opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte fe provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori efo subaffidatari oitre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico delfappaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
alfesecuzione delle opere provvisionali.

| 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
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Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

It compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del

ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dellesecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa & comungue obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art, 14 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per milie (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dalfart. 145 del D.P.R.

207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso del'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’'esecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell Accordo quadro.
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In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di

esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude it diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
allAppaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora Faggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappaito -
é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alfart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaitante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto & fatto obbligo all'esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

| lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e
opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili
nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell'art. 12 della L.80/2014 il limite di cui
allart.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra
indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
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subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione [l'articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs.
163/20086.

l.e opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
Fesecuzione delle opere oggetto di subappaito, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dalf'art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia e che it contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appailtante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacingue) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pu¢ chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del D.
Lgs. 163/20086.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “lpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo neil'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti
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dalla data di affidamento dei lavori o dall'uitimo giorno di regolare svoigimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando P'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive madifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta ia cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per I'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0G1, 0G2, 0OG11;

g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze deile disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano if rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

i} per gravi e reiterate negligenze neila esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

l) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
gualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/2006,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delta garanzia prestata a norma delf’articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

o) gualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro,
FImpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale
del’Accordo quadro medesimo;

g) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari;
r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del coliaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di

esecuzione.
Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalfAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
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esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario
della Regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014,
depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
lobbligo delfAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite.

li decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezzario della Regione Umbria
di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014, depurato del ribasso
d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegha i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. in tal caso corrispondera
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve metlere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a

sue spese.
CAPO HI

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi {contrattofappalto) al ribasso offerto sul prezziario della
Regione Umbria. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del

D.P.R. 207/2010.
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Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno alfaffidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dallintervento (“Lavori SOA I e Il classifica”).

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, e previsto un importo massimo, pari ad euro 940.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso pitt conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante un unico contrattofappalto o mediante
la somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dallimporto massimo affidabile
previsto per il lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pit del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e Fimpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtt
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto if ribasso pit
conveniente, salvo poi riconsiderare 'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per Ia
realizzazione di interventi per i quali &€ necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti delllAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dellAccordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,

di esserne venuto in possesso.

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell’'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.




| 'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita all'AQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, l'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaitatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaitante dara comunicazione
allAppaltatore, non appena selezionato tramite Papplicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, in conformita a
quanto previsto dallart. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, ['Appaitatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tuite le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali € della mano d'opera oltre ai noli e

trasporti.

In conformita a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
Paccettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L’assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire Fintervento, che stante la contrarietd ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora 'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dellimporto di
soglia, valutate le ragioni deila mancata risposta. Ove quest'ultimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa
parte dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente.

Qualora lintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle
eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
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Qualora 'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, |l
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione
dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Techica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
il contrattofappalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante previo contraddittorio con l'operatore, verra interpellata l'impresa parte
dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Commitienza. Resta ferma, in tal caso, 'attivita istruttoria
della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto
delloperatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora FAppaitatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive Fesecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virth dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunqgue allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario allistruttoria dell’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. 1l rifiuto
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall’Agenzia,

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore ef/o imprevedibili, verra interpellata
I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pitt conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga polra essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taiuni interventi, ancorché previsti
hel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazicne e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
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L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricoirere allAccordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo

Quadro.
Art. 20 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione

Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. i referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici defla Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei favori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
efo autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con Ie
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pilt possibiie le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 22 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L' inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall'assegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
favori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/20086.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri
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L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nelfarea di cantiere € sempre e
comungue riconducibile all’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comungue responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva it diritto di richiedere l'immediato aliontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pitt adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alie relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, @ dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori é relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaitatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e del'eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative ail’esecuzione degli interventi

In considerazione deil'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire fa continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.
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E vietato allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilitd per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
tavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le

tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo Fultimazione dei lavori F'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al pit presto, e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere,

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intenderad avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, l'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventuaimente subiti dalla Stazione Appaltante e Papplicazione della penale prevista
dall'art. 14 del presente Accordo Quadro e dallarticolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che 'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 27 ~ Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del

D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato 'interruzione. :

Art. 28 — Lavoro festivo e notturno
Non si potranno esequire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste

dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 18/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione favori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |l, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
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CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali, Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non e consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata dellAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, l'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

[l corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/20086, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilitd dei lavori a misura & eseguita atiraverso la registrazione delle misure rilevate
. direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando ie quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dail'art. 179

del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne P'attendibilitd anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non

sono vincolanti.
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Art. 32 — Pagamenti

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dalfart. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto

precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della faftura da parte

dell’Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi delf'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sara
riconosciuta all'appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
2710212015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, def DPR 207/2010.

L'erogazione delf'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore
— ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari allanticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, nonche del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero delfanticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto

decreto.
Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dellappaito dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liguidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
alfAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia
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Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosseivanza, da parte
dell’Appaitatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sulfimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; .
b) obbligo dellappaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nellambito dei lavori ad essi affidati:

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, allacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L.. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), |a regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva’ denominatoc DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saido finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, all'INPS, allINAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che Fimpresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008
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| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere 0 meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei favori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento} un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori che intenderd svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalfa normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita dell’Appaitatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaitatore e responsabile della raccolta e delia valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelii attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da [uogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati allesecuzione
delle opere provvisionali.
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CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, honché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico delfAppaitatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19;
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti ia Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per 'esecuzione delle opere o per il coordinamento

della sicurezza.

L'Appaltatore & tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della LLegge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nefambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, enfro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di

€880,

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaitatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante delia notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.
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In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente

dedicato.
Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi alFesecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell' Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pil
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tuttj i
favori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaitante, sia delle aitre ditte
appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
tavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per Poccupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

J) la pulizia e sgombero quotidiani delie parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario,

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nelfinterno degli immobili o a pié d’'opera, secondo ie disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili allAppaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
suUe cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali
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Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dellappalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dellAmministrazione utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO Vil
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nellapplicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall’interpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadio e del
conseguente contratto/appalto, sard competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto,
FAppaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora FAppaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/fappalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore dell
Dott. Giu
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