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AGENZTIA D EL PEMANIO
Direzione Regionale Toscana € Umbria

Repertorio n. 562 CIG 6181808D54

ATTO DI ADESIONE AD ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli

immobili in uso alle Amministrazioni delio Stato di cui allart. 12 comma 5,

del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta

dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione

energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti ¢ finanziati dal

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo (MIBACT) e dal

Ministero deila Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi

manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di

cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, commissionati mediante singoli

contratti e compresi nel territorio di competenza della Dirczione Regionale

Toscana e Umbria, regione Umbria - Lotto 2

REPUBBLICA ITALIANA

I’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di aprile (18/04/2017),

in Firenze, presso la sede della Direzione Regionale Toscana e Umbria

deli’ Agenzia del Demanio, Via Laura n. 64, avanti a me, Dott.ssa Federica

Giustini, delegata a ricevere gli afti in forma pubblica amministrativa_in

qualita di Ufficiale Rogante, ai sensi dellart. 95 del R.D. 23/05/1924 n. 827

concernente il Regolamento per I’ Amministrazione det Patrimonio e per la

Contabilita Generale dello Stato, giusta determinazione n. 41 del 09.12.2009

del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio e_senza ’assistenza di

testimoni, avendovi i comparenti, con il mio consenso, di comune accordo




rinunciato, si sono personalmente costituiti:

- I’Ing. Paolo Degl’Innocenti, nato a Firenze (F1} il 03.10.1970 e domiciliato per

la carica presso la sede della Direzione Regionate Toscana e Umbria

dell’Agenzia del Demanio in Firenze, via Laura n. 64, con indirizzo di posta

elettronica certificata dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it, nella sua

qualitd di Responsabile dell’Unitd Servizi Tecnici della Direzione Regionale

Toscana e Umbria e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio, codice

fiscale 06340981007, il quale interviene al presente atto giusta delega del

Direitore della Dirczione Regionale Toscana e Umbria dell’ Agenzia del Demanio

prot, n. 2017/710/RI del 12 aprile 2017, gia allegata al mio atto rep. n. 556 del

14/04/2017 (di seguito anche “Agenzia” o “Centrale di Committenza’};

- il signor Massimiliano Molli, nato il 20/ 12/1966 a Roma {RM), il quale

interviene al presente aito non in proprio ma nella sua qualitd di procuratore

speciale della C.N. Costruzioni Generali S.1.1. a socio unico, con sede legale

in via Vigili del Fuoco caduti in servizio 10, Modugno (BA), partita iva €

codice fiscale 05931780729, indirizzo di posta elettronica certificata

cncostruzioni@pee.it, in virtd di procura speciale del Notaio Salvatore

D’Alesio in data 12/04/2017, repertorio n. 81435, che si allega al presente atlo

softo la lettera “A” (di seguito denominato “Appaltatore” e, unitamente

all’ Agenzia del Demanio, “le Parti”).

Detti comparenti, delle cui identitd personale io Ufficiale Rogante sono certo,

avendone i requisiti di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto € di far

constatare quanto segue.
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Premesso che:




- L’Appaltatore & stato individuato all’esito di una procedura aperta

contraddistinta dal CIG 6181808D54, esperita dall’ Agenzia, con il criterio del

prezzo pin basso, medianie ribasso sul prezzario della regione Umbria di cui

alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014 per la selezione di

7 (sette) operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 3, D.L.

98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle

Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) dell’art. 12, D.L.

n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Toscana e Umbria, regione Umbria — Lotto 2;

- P’offerta dell’ Appaltatore, con un ribasso pari a 46,62% (quarantasei virgola

sessantadue percento) sul prezzario della regione Umbria di cui alla delibera

della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014, ¢ stata ritenuta congrua dalla

Commissione costituita ai sensi deil’art. 88 del D.lgs. 163/2006 con verbale

prot, 1685 R.1. del 10/08/2016, allegata al presente atto sotto la lettera “B*”;

- I’ Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere in possesso

del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’ Agenzia qualora detta

certificazione gli venga revocata;

- I’Appaltatore ha dichiarato, nella_documentazione di partecipazione alla

gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui

allart. 37, comma 11 ¢ 118, D.Lgs. 163/2006;

- I’Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla

gara, di avvalersi, per i requisiti SOA OG2, dell’impresa ausiliaria SOGEM

—
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S.r.L, con sede legale in Napoli (NA), codice fiscale 06848060635,




- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato

esito positivo fatte salve quelle relative alla normativa antimafia per I'impresa

ausiliaria SOGEM S.r.1. ancora in corso e al cui eventuale esito negativo il

presente atto si intende risolutivamente condizionato;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo I’ Agenzia

relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel

Piano Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine

unicamente a un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni

contenute nelle Condizioni di Affidamento allegate sotto la lettera “C”;

- I’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto ¢ dai suoi allegati

definisce in modo adeguato e completo I’oggeito delle prestazioni da eseguire

e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’ offerta;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, I’Appaltatore ha

prodotto la polizza n. 07184/34/46090405 emessa in data 13/04/2017 dalla

compagnia di assicurazione Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

per Pimporto di Euro 275.383,00 quale cauzione definitiva per la cui

disciplina si timanda a quanto previsto all’art. 12 del contratto allegato.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

I’ Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria

¢ straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni delio Stato di cui

all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge

[11/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli




immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché

alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente

gestiti ¢ finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli

stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del

Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n.

08/2011, commissionati mediante singoli contratti € compresi nel terriforio di

competenza della Direzione Regionale Toscana ¢ Umbria, regione Umbria —

Lotto 2 di cui alle condizioni contenute nel contratto allegato al presente atto

sotto la lettera “C?, che qui si intende interamente confermato e richiamato ¢

che I’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati

si impegna a rispettare.

Le parti dichiarano di aver preso visione, conoscere ¢ approvare i seguenti

documenti, presupposti alla partecipazione alla gara nonché parte integrante €

sostanziale dell’ Accordo Quadro, ancorché non materiaimente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19

aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) prezzario della regione Umbria di cui alla delibera delia Giunta Regionale

n. 1371 del 31/10/2014.

Sono contrattualmente vincolanti tutte ke leggi, i regolamenti, le circolari e in

generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L’ Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e

controllo dell’Agenzia del Demanio di cui al D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii.,

reperibile sul sito istituzionale www.agenziademanio.it e a tenere un

iy




comportamento in linea con il refativo Codice Etico e, comunque, tale da non

esporre I’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal

predetto Decreto.

1.’ Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare ’Agenzia da eventuali

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione

dell’ impegno predetto.

L’ Appaltatore ha rilasciato la dichiarazione, acquisita agli aiti della Direzione

Regionale Toscana e Umbria, circa I’insussistenza di relazioni di parentela o

affinita tra lo stesso e i dipendenti dell’Agenzia del Demanio e circa la

mancata corresponsione o promessa di alcuna utilita, regalia o compenso di

alcun tipo ai dipendenti dell’Agenzia del Demanio per facilitare la

conclusione del presente contratto o ’esecuzione dello stesso.

Le spese, inerenti ¢ conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la

registrazione, marche da bollo, e consequenziali sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore _che con la stipula del presente atto si impegna a

corrisponderle.

L’imposta di bollo & stata assolta mediante versamento con modello F23

quictanzato in data 18/04/2017 da Poste Italiane S.p.A.

A ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispetiivamente;

- la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’ Agenzia del Demanio presso

la propria sede in Firenze, via Laura 64, dichiarando di voler ricevere le

comunicazioni via PEC all’indirizzo

ey,

dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it ;

- I’ Appaltatore presso la propria sede in via Vigili del Fuoco caduti in servizio




10, 70026 Modugno (BA), dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via

PEC all’indirizzo encostruzioni@pec.it.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi

dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali); tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presentc atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho letto il presente atto da me formato in

modalita elettronica con I’ausilio di personale informatico di mia fiducia e ne

ho data lettura alle parti le quali, riconosciutolo conforme alle loro volonta,

con me lo sottoscrivono.

Si & omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volonta delle parti le

guali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

11 presente contratto consta di n. 7 (seite) pagine e n. 3 {tre) allegati.

per I’ Agenzia del Demanio

F.to Paolo Deg!l’Innocenti (mediante firma digitale, di cui io Ufficiale Rogante

aftesto la validita del certificato di firma utilizzato, ai sensi dell’art. 21 del D.

Lgs. 07/03/2005, n. 82).

per |’ Appaltatore

F.to Massimiliano Molli (mnediante apposizione di firma autografa acquisita

digitalmente) 4 4

o A

f g ~__
Al sensi ¢ per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I’ Appaltatore, dichiara

espressamente di accettare le clausole 4) 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19),




30), 31), 37), 38), 42) ¢ 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

pet I’ Appaltatore

F.to Massimiliano Mollj (mediante apposizione di firma autografa acquisita

digitalmente) %w m n ] A
| i

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente atto

informatico con firma digitale.

L’Ufficiale Rogante

F.to Federica Giustini




PROCURA SPECIALE

b

I1 sottoscritto:

Canonlco Nicola, nato a Bari il 7 novembre 1972 e domiciliato

ove appresso quale Amministratoere Unico e legale

rappresentante della societa "C.N., COSTRUZIONI GENERALL

l

i

A

"]

il

3.R.L." con unico socio, con sede in Modugno in Via vigili|.

del Fuoco Caduti in BServizio n.10, capltale soclale euro

749.864,91 'interamente versato, numeroc d'iscrizione nel

registro delle Imprese di Pari e codice fiscale 05931780729,

mmmero R.E.A. BA - 451088, col presente atto nomina e

costitulsce a procuratore speciale della suddetta societa, ill

signor Molli Massimiliano, nato a Roma il 20 dicembre 1966 e

residente in Capena alla via Calamissura n. 2, affinché, in

nome, vece e per conto della aocieta mandante, possa

sottoscrivere con la Direzione Regionale Toscana e Umbria il

contratte per 1'affidamento di un Accordo Quadro, di cul

all'art. 59, D.Lgs 163/2006, per lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria  sugli immobili in uso alle

Amministrazioni dello stato, nonché su quelll i cul

interventi. sono gestitil dallfAgenzia del Demanio, ai sensi

dell’art. 12, comma 5, BD.L. 098/2011, convertito con Legge

11172011, cosl come modificato dalla Legge n. 190/2014,

compresi nel territorio di competenza della Direzlone

Regionale Toscana ¢ Umbria dell'Agenzia del Demanio — Ambito

Territ. Regione Umbria, lotto 2, CIG 6181808D54.




All'uopc conferisce al nominato procuiatore ogni e piu ampia

facolta per lo’ svolgimento dell'incarico suddetto, senza

eccezione o limitazione alcuna e 1o autorizza 1inoltre a

compiere e fare quant'altro, si renderad utile e necessario ai

f£fini dell'esatto e completo espletamento del presente mandato

anche se gqui non specificato in modo che al nominato

procuratore non Si possa opporre mancanza o indeterminatezza

di poteri senza necessita di ulterlore ratifica o confe}:ma.

I1 tutto da ritenersi sin d'ora per rate e valido e da

esaurirsi in unico contesto.

daoLg ALall, i
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Repertorio n. $(44¢

Certificoe io sottoscritto dottor Salvatore D'Alesio, Notaio

in Terlizzi, iscritto al Collegio Notarlle del Distretto di

Trani, che il signor Canonico Nicola, nate a Bari il 7

novembre 1972 e domiciliato ove appresso quale amministratore

Unico e legale rappresentante della societd "C.N, COSTRUZIONL

GENERALI S.R.L." con unice socio, con sede in Modugno in Via

vigili del Fuoco Caduti in Servizilo n.10, della cui identita

personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio, sono

certo, ha apposto alla mia presenza ¢ vista la sua firma ing

calce all'atto che precede.
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OFFERTA ECONOMICA -

-

1 — All’Agenzia del Demanlo .
Direzlone Regionale Toscana é Umbria

o

I o 0805204

liflLa softoscritto/a ___GIUSEPPINA LAZAZZARA, nalo/a a BARI il
30101972 CF_LZZGPP72R70A662H residente a PALO DEL COLLE
BA _ { _BA)via __MINERVA n_ 92 in qualita di:

x(se def caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione

del concorrente G.N. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (indicare la denominazidne sociale)
(indicare la forma giuridica) socleta a responsabilité limitate {indicare la sede
Jegale) 06931780729 (indicare CF o Pi) 05931 760729

per la procedura aperta per P'aftidamento df un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, ex ar. 12, comma 5 D.L: 08/2011, sugli immobili In uso alle Amministrazionl dello
Stato, compresi nel territorio ‘di competenza della Direzione Reglonale Toscana @ Ummbria
dell'Agenzia del Demanio, ambito-torilor i + 2 f Al opphre
MM%MM%WWW%W&%% ambito
territoriale Regione Umbrla — o1:-"Laveri-NO-SOA—oppure Lotto 2 “Lavori SOA l e Il
classifica” eppum—lzeﬁeé—'#:ﬂveri—SQA—daﬁa—maﬂa—LV—daﬁﬁiﬁeﬂi’
OFFRE

sul prezziario delia Regione (barrare s0/0 Ia casella relativa all'ambito territoriale per il quale con la
presente domanda sl propons fofferla)

ouvaro.
ZgUMBRIA di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31 ottobre 2014

il seguente rihasso unico percentualez. al netto del costo della manodopera:

46,62% (In leffere quaranfaseiv!rgolasessanteduepercento)'“‘

on e t’gg‘f” TIMBRO DEL CONCORRENTE
siddiolo ovvero mandataria/capogrippo del RTIo
W\ IO GRiERALESIL consorzio ordinarlo)

AMMINISTRATORE UNIGO
Lazazzarm Giusspping

1 Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo al sensl delfart.17 del D.Lgs. 460/97 darne Indlcazlone 8

marghe dell'apposiio spazlo.
2 || ribasso pedanto 8l intende applicato a tulte le tipologie di lavorazioni ascrivipill alle calegorie oggetto delfAccordo

Quadro.

3 Non saranno pres! In conslderaziona decimall superiod ai secondo.
pagina1di2 —=<= @
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AGENZI1A DEL DEMANIO
Direzione Reglonale Toscana e Umbria

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’'ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA, REGIONE
UMBRIA - LOTTO 2.
-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Via Laura, 84 — 50121 Firenze — Tel. 055.200.711 — Fax 06.50516066

e-mail; dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it
pec; die_toscanaumbria@pce.agenziademanio.jt




CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana € Umbria, al fine di garantire un
adaguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, leltere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosl come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelll i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione
Umbria), ha indetto in veste di Centrale di Commitlenza, una procedura aperta per
Faffidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutli gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 26/04/2017.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevitd, anche AQ) disciplina le condizloni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Marche - Umbria, dellAgenzia del
Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito, per brevita, anche
I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del
Ministero della Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza della Direztone Regionale Toscana e
Umbria, regione Umbria — lotto 2, nonché le relative modalith di esecuzione
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i
singoli interventi.

I Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana - Marche — Umbria
procedera all'affitamento dei contratti per resecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che 'Agenzia del Demanio assumera neil'arco del biennio
2015 - 2016 sulla base de! Piano Generate degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti at biennio 2013 — 2014, che non sono stati affidati adi operatori economici dei

precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gla affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto presciitlo nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere esequili nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento efo lavoro. Detta documentazione in funzione del

Contratlo — Accordo quadro manutenzione — opere edili 7 2



livello di complessita dellintervento efo lavoro potra essere costituita dal Progello
Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Melrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 - Definizioni

- Cenirale di committenza: Direzione Regionale Toscana e Umbria dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

. Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertifo con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente confratto
Accordo Quadro;

- Stazione appaltante; Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Umbria — lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche Toscana - Marche — Umbria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Toscana e Umbria, Ministero dei Beni e delle Aftivita Culturali e del Turismo per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria, il Ministero della
Difesa), per gli intervent manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Umbria);

- Appaltatore. Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 6181808D54, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pili basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Umbria per la selezione di
7 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per Iaffidamento dei lavori in
epigrafe riportati;

L otfo 2: “lavori SOA | e Il classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 150,000
euro e non superiore a 516.000,00 euro);

_ Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ;

- Contratto (ovvero Appallto). contratlo di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
appaltante e I'Appaitatore per Vaffidamento dei singoli interventi.

Art. 3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atli e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante & sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte e opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
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dal MIBACT e dal Ministero defla Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dallAgenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Toscana e Umbria, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazion, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa softoscrizione di uno specifico contratto
relativo at singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presenie AQ e del Capitolato Speciale d'Appaito nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che ['Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori paiti del’AQ
nhon polranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. § - Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/stracrdinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, & potranno riguardare sia opere edili che
implantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZION!-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

_ TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI/ PARET! DIVISORIE

16. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.O0PERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVG
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21.OPERE DA PITTORE

NSO LN=
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22.CONSOLIDAMENTI

23 L AVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPP! STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE Di EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42 TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZ) E MOVIMENTAZIONE ARRED!

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoche risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2: 0G11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

'elencazione di cui sopra &€ comungue meramente indicativa in quanto basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell'uitimo biennio (2013-2014)
nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita dellAQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dal giorno 26/04/2017.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anficipalamente a detto termine
qgualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gii interventi commissionati dalla Stazionq
Appaltante entro la data di scadenza del’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizion!
stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 7 — Ammontare dell’ Accordo Quadro

Ai sensi dellart. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virth del presente AQ non potra eccedere Pimporto complessivo
presuntivamente stimato pari a euro 6.580.000,00, IVA esclusa.

|
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| costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggelti a ribasso, saranno valutaii e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi gid nellimporto
massimo stimato.

'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dellIVA che potra essere applicata ad aliquote differentl in funzione de) tipo di lavori
eseguiti.

importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto € le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Techica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere coslituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

Il corrispettivo sara determinato misura ai sensi dell'ari. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contratiuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

« norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; '

o Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogali dal D.P.R. 20712010,

o D.lLgs. 81/2008;

o RR.DD. 24401923 e 827/1924;

Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;

« Decreto Attualivo 8 ottobre 2012;

o condizioni generali e particolari dei tavori riportate nel Capitolato Speciale,
nelfAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi € regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in italia 0 che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
¢) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegali a ciascun contratto vale la soluzione pill
pertinente alle finalita per le quali Vintervento o il lavoro & stato commissionato
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comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNL.

in caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risuitati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza {rovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del'AQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezzario della regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371
del 31/10/2014.

CAPO Il
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Al sensi deflart. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, I'appaltatore ha costifuito una garanzia
fideiussoria dell'importo di € 275.383,00.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui allarticolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2008, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativitd della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limile massimo dell'80 (oltanta) per
cento dellliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appallatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
lavvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venli) per cento delliiniziale
importo garantito, & svincolato secondo la pormativa vigente,

La garanzia copre ¢li oneri per il mancato od inesalto adempimento di tutti gii intervent
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita dell'Accordo quadr
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e cessa di avere effetio solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 0
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi dellart. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato I'appaltatore e
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, saivo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

Ai sensi dellart. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 124 comma 3 del DPR
207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore, e sara effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventualt prescrizioni de! capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione efo collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e Tlefficienza dellopera e che non si siano precedentemente
manifestati.

Per lo slesso periodo appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difefto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico {utte le spese sostenute per le suddetle
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nellesecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le provvidenze, le
misure € le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori efo subaffidatari ollre
alle persone presenti a qualsiasi titolo helle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tufela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

Lonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, lardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dallesistenza di adeguata
copertura assicurativa.

|
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Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dallart. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto del lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contratluali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e atirezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditali all'esecutore del contralto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare ii danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico del'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecali a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lImpresa & comungue obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tulte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della toro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascrilti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art, 14 — Penali

L'Appaltatore dovra esegulire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R.
207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nellordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in piti parti, il ritardo della singola
scadenza comporta V'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratio/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dellAccordo Quadro stesso.

1’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora hel corso dellesecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dellAccordo quadro.
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In tutti | casi di risoluzione dellAccordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidali in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione. '

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaitante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che sl
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica @ acqua potabile o per
Fincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto

allAppaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
Art. 15 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappaito, per il singolo intervento, di parte dei lavori -
qualora 'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Dlgs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaitante,
unitamente al deposito del contratto di subappailto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appallante provvedera al rifascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

in caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalio, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie 0G2 e OG1, pertanto é falto obbligo al''esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giotni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delle fatlure quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

| tavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutiure, impianti e
opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili
nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell'art. 12 della L.80/204 il limite di cui
allart.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra
indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, Ila Stazione appa!tante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006 alla corresponsione diretta al

Contratto - Accordo quadro mamilenzione — 'opefe_edr‘!i 10



subappaltatore dellimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione Farlicolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs.
163/20086.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta ['unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappaito, sollevando questa da qualsivoglia-
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaitate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/20086 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione delPAccordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati solto qualsiasi forma.

£ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contralto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposio dell'art. 117 del Digs 163/2006 e delia Legge 521991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dellart, 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta delia
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da nofificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) glorni dalla nofifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagii articoli 135 & 136 del D.
Lgs. 163/20086.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza alflmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il

ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giori decorrenti
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dalla data di affidamento dei lavori o dall'uitimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,

salvo diversa indicazione contenuta ne! singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte ‘consecutive I'esecuzione

degli interventi proposti dalle Stazioni Appaitanti;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetio da parte della

Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori it mancato rispetto della normativa

sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui a) Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui

all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato. con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per resecuzione del lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0G1, 0G2, OG11,

g) per inosservanza de! divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaitante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in altuazione
de! Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi efo arrecare
danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione Appallante;

) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancala presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/2006,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnovo, gualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, . 163;

0) qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contrattofappaito superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora, nel corso del'esecuzione dei singoli lavori oggelto del Accordo quadyo,
Plmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale
delf'Accordo quadro medesimo;

q) hell'ipotesi in cui non assuma futti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari;

r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dellAppaltatore 'onere d!
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

" Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/fappalti

La Centrale di Commiltenza ha il diritto di recedere in gualunque tempo daII’Accordo_
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione q!
tulti i contrattifappaiti stipulati in forza dell'Accordo Quadro e del valore dei materiali utili

Contratlo -- Accordo quadro manulenzione — opere edili - 12



esistenti in cantiere oftre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci det Prezzario
della Regione Umbria di cui alla delibera della Giunta Regionate n. 1371 del 31/10/2014,
depurato de! ribasso d'asta, e rammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
l'obbligo dellAppaitatore di eseguire dli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaitanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguili e del valore dei materiall
utili esistenti in cantiere, ollre al decimo dell'importo delle opere non esegulite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole vaci del Prezzario della Regione Umbria
di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 31/10/2014, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giomi dalla formale comunicaztone di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelll giad acceltati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impiantt non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non acceftati dal Direttore
dei lavori e deve meltere i predetli magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario o sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese.

CAPOII
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contrattofappalto) al ribasso offerto sul prezziario della
Regione Umbria. Qualora Pintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzl, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del
D.P.R. 207/2010.
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Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E'
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contrattifappaiti agli
aggiudicatari di ciascun loito 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento (“Lavori SOA I e lf classifica”).

Per clascun lolto non & previsto un numero minimo ne massimo di interventi affidabili.
Tultavia, al fine di garantire una rotazione ira le imprese parli del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 940.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidament
la successiva impresa che ha offerto il ribasso piti conveniente,

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante un unico contrattofappaito o mediante
la somma di contratii/appaiti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il fotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta. -

Uimpresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non piti del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell'Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo pai riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parli dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

Qualora P'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dell'Accordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestuaimente alla stipula
dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso OVVero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciate d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nell'apposita Guida operativa relativa all'utilizzo dellapplicativo

informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.
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‘applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la-
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita all’AQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell'’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad acceltare incondiziohatamente il funzionamento del predeito applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell'applicativo informatico, 'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
all'Appaltatore, non appena selezionato tramite lapplicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento & si atlivera lempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A parlire da delta comunicazione, ai fini dellaccettazione dellincarico, in conformita a
quanto previsto dall'arl. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, (Appaitatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Techica,
verificandone ta completezza, e dello stato dei iuoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e
trasporti.

In conformita a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
('accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire lintervento, che stante la contrarieta ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dell'importo di
soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove questuitimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata V'impresa
- parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pid conveniente.

Qualora lintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate ne!
prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle
eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
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Qualora 'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta eletironica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare Yincarico, I
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da delta comunicazione.
Successivamente all'accettazione FAppaltatore non potra eccepire durante l'esecuzione

dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
il contrattofappalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinali dalla Stazione
Appaltante previo contraddittorio con loperatore, verra interpeliata Iimpresa parie
dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piti conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Commitienza. Resta ferma, in tal caso, I'ativita istruttoria
della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto
dell'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora F'Appaltatore rifiuti inglustificatamente per tre volie consecutive l'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di dirilto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virth del’Accordo Quadro stesso.

Spefta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario allistruttoria dellAgenzia entro € hon
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. 1l rifiuto
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, lintervento non venisse acceltato ovvero il contraito non venisse stipulato
entro | termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore efo imprevedibili, verra interpellata
limpresa parte del’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del confrattofappalto acceltato gualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga polra essere
concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'uitimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Conlialto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 16




L'Agenzia del Demanio si riserva inolire la facolta di non ricorrere alfAccordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate &
oggetlive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall'Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpeliando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per attivazione dei cantierl

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione de! miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare l'esecuzione delle opere.

Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
elo autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per |a Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’appaltatore sotfoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio  cronoprogramma di dettaglio, al fine di conseniire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pitl possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporli di lavoro extracontrattuall con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L' inosservanza di tale divieto comporta limmediata risoluzione del contratto.

Sono falte salve le richieste in corso d'opera avanzate dallassegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

‘Confrallo — Accordo qugd_ro-ma,nutenzione - opeTrE edili 17



‘Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere & sempre e
comungue riconducibile all'Appaltatore stesso. '

L’Appaitatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gfi ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comungue responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personate, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi neilimplego dei materiali.

[ 'Appaltatore dovia provvedere a sue curc € spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo

carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché Paccesso al cantiere sia vietato a futte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva |l diritto di richiedere Vimmediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pits adalli.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI, L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza neliadempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando 'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adotlare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone,

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaltatore dovra adotlare futte le misure di
sicurezza atle ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario litolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRIl/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all'esecuzione degll interventi

In considerazione delVattivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavort dovranno
essere esegulti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degh
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle atlivita
istituzionali,

. mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni  utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici efo il pubblico.
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E vietato al'Appallatore, salva autorizzazione scritta del Direftore dei Lavori, di depositare
materiale o aitrezzature nei fabbricati in guantita superlore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti vetranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L’ Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'’Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori. '

Subito dopo 'ultimazione dei lavori I'Appaitatore ne dara comunicazione scrilta al Direttore
dei Lavori che procedera al pil presto, e comunque non oltre un mese dalla data di

comunicazione, alla visita di constatazione dellultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva confraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione elo di
esecuzione, limpresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescrilte dalla Direzione dei Lavor, faito salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e Fapplicazione della penale prevista
dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e dallarticolo B.9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso ii certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguilo il lavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese del lavori e proroghe

| casi e | modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora e interruzioni superino i limiti previsti
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 158, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane it tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato V'interruzione. :

Art. 28 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno esegulire tavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scrilto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 29 — Ritascio del certificato di regolare esecuzione lavori efo collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |1, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
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- CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilitd del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di rihasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contrattofappaito, ivi incluse eventuali analisi prezzi, S
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvistonale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra alllesecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti atluativi, 1a
revisione dei prezzi € non si applica Part. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
iutla la durata dell'Accordo Quadro. In deroga, frova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, lart. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
_ direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposilo documento; il corrispettivo &

determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contraituale. -

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatli in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
| Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, on si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
det D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di tavoro valulate nelf'elenco prezzi a COrpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali deile lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il guale pud controliarne Pattendibilita anche attraverso un riscontro con 1l
computo metrico, che, in ogni caso, hon ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.
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Art, 32 — Pagamenti

AlfAppaltatore In base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del cedificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescrilta dallat. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento enfro |
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fatlura - da parte
dell'Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi dellarticoio 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 08, e successive modificazioni, sara
riconosciuta allappallatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
27/02/2015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contralto, da erogare dopo la soltoscrizione del coniratto attuativo ed entro 15
(quindici} giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In mateiia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.

‘erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parle dell'appaltatore
_ ed in sede di stipula del contratto attuativo ~ di apposita garanzia, il cui imporio garantito
sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato dellL.V.A. all'aliquota di legge, nonche del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggelto dellappaito dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua spegifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra Invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita Ia liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaitatore e dello svincolo del deposifo cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia
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Ai sensi dellart. 4, comma 3, del D.P.R. 20712010, a garanzia dellosservanza, da parte
dell’Appaliatore, dei contratli collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovia essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetlo degli obblighi di cui al comma 1 del
presente arlicolo, in sede di liguldazione del conto finale relativo ad ogni singolo confralto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorlo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica del versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispettati | seguenti obblighi:

a) obbligo deli'appaitatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tulii i
lavoratori dipendenti, impiegati nelfesecuzione degli appalti, le condizioni economiche &
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
-vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gl appaitl di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispelto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; .
b) obbligo dell'appaitatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaitatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nelPambito dei lavori ad essi affidati;

¢) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispetlivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Staziocne Appalitante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 89/2013 (convertito dalla L. 88/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante I "documento unico di regolarita contibutiva’ denominato DURGC. Tale
documento ceriifica, in occasione della sotioscrizione di ciascun contratto altuativo, del
pagamento degli stati di avanzamenfo dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui dehba
essere accertata la regofarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatofi
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che Iimpresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008
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| lavori appallati e regolati da singoli contratli possono prevedere 0 Meno la redazione del

piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cul si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima

della consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e ¢

onsegnare al Coordinatore alia

sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un

piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSG,

per quanto atliene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovwvero subappaltare, da

considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi n

relazione allapplicazione delle

disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano ia predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avia I'abilitazione dli cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza € coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora deliinteressato, costituiscono motivo di

risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere

provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e della val

utazione preliminare dei Piani

Operativi di Sicurezza delle imprese subappaitatrici intervenute presso il cantiere,

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio limpresa mandataria €

responsabile della raccolta e della valutazione dei docume

nti relativi ai contratti colletlivi di

javoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del

coordinamento del cantiere.

ieventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,

non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei te

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico del’Appaltato
necessarie per lo svolgimento dei javori a garanzia

rmini contrattuali.

re tulte le opere provvisionali
della sicurezza del personale

dellimpresa e degli eventuali subappaltatori /o subaffidatari oltre alle persone presenti a

qualsiasi titolo nclle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisiona
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi,
delle opere provvisionali.

e— cFere edili
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CAPO VI
OBBLIGH| ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaitatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedent articoli sono a carico dellAppaltatore, in relazione ai
singoli contraltifappalti, gli uiteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore
dovra fener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art, 19
a) la corretta esecuzione delle indicazioni defla documentazione lecnica e delle
indicazioni de! Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione lecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
¢) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica & ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza.

1 'Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblight contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 'Appaitatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancaric o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nell'lambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

['Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€ss0.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti soltoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante  della nolizia  dellinadempimento  della propria contropaite
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contralto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.
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In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenhuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dellarea di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell’Appaltatore: '
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione alentita dell'opera, con tutti i pit
moderni e perfezionali impianti per assicurare una perfelta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprietd della Stazione Appaltante, sia delle allre ditte
appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.

¢) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant'aliro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescrilto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per Foccupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atli o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollents;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere,

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni € per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccali, illuminazione, armaiure, centine,
casseri, sagome, puntell, macchine, cordami, taglie, altrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
hecessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante 'esecuzione dell'appallo in materia di assistenza e assicurazione sociale;

) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte te
hotizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pi& d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all'Appaitatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali
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Sono a carico dell'‘Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

Restano altres! a carico esclusivo dellAppaitatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indireitamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dellappalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome defla Stazione Appaltante
ovvero delllAmministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Al fini e per gli effetli del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'lAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro®. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, €, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza,

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutle le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall'interpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto,
I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in aleun modo sospendere o rilardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civite.

Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporia
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tuite le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore dell {bne Regionale

Dott. Giu Eiscigtt?
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