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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premessa - OBIETTIVI DEL CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il presente capitolato, integrato dalle previsioni e dalle disposizioni degli ulteriori documenti posti a base di
gara, definisce gli standard prestazionali e le caratteristiche tecniche di base per la redazione dell’offerta da
parte dei concorrenti.

L’Agenzia del demanio _ Direzione Regionale Campania intende affidare, mediante apposito contratto,
l'esecuzione del servizio di seguito descritto.

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto I'esecuzione le opere minime di sfalcio, potatura e puliza da materiale ingombrante
necessarie per i seguenti immobili;
e NADO0067 Palazzina Via Del Chiostro

o NABO0496 Napoli Caserma Battisti

o CEDO0084 Capua Tettoia Conte Nuovo

e CEDO0064 Caserta Ex Caserma Tescione

« CEDO0077 San Nicola La Strada

« NABO0676 Napoli - Ex Caserma Canzanella.

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - Importo Servizi

Al | IMPORTO SERVIZI € 138.598,22
A1.1 | di cui oneri per la sicurezza intrinseci € 969,00
Al1.2 | di cui per la manodopera non soggetto a ribasso € 50.078,62

A2 COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (da computo per la sicurezza) - € )

non soggetti a ribasso

A |Importo Totale Servizi (Al + A2) € 138.598,22

Importo Servizi soggetto aribasso (A - A2) € 138.598,22

L’importo del servizio, soggetto a ribasso & pari ad €138.598,22 (A - A2). Il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica anche ai prezzi unitari in elenco, per le percentuali
relative, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma.

Per computare i servizi & stato utilizzato Prezziario LL.PP. Campania 2023, integrato, per quanto concerne le
voci in esso non contemplate, con n. 2 nuovi prezzi, per i quali sono state redatte specifiche analisi (in
conformita alle indicazioni di cui allo stesso prezzario Campania 2023).

Le analisi sono state elaborate (art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010) applicando alle quantita delle risorse
(materiali, mano d'opera, noli e trasporti) necessarie per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni
lavorazione, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio



ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, aggiungendo la percentuale del 17% per spese generali
sull'importo totale delle risorse elementari ed aggiungendo, infine, la percentuale del 10% per utile di impresa.

| prezzi unitari delle singole voci facenti parte del computo della sicurezza speciale, in applicazione del
paragrafo 11.c delle Avvertenze Generali del Prezzario LL.PP. Campania 2023, sono stati ridotti dell’aliquota
del 10% relativa all’utile d'impresa in quanto, scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, sono
sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U.
n. 265 del 13 novembre 2012).

La somma complessiva, come da quadro economico generale, per la realizzazione dellintervento in
argomento ammonta ad €193.650,78 (euro centonovantatremilaseicentocinquanta/78) comprese le somme a
disposizione dell Amministrazione.

L'appaltatore nella formulazione dell’offerta deve tener conto di tutti gli elementi anche non direttamente
esplicitati nei documenti di appalto; pertanto il prezzo offerto remunera I'lmpresa di tutti i servizi, le prestazioni,
oneri ed utili necessari ad eseguire le opere descritte nel Capitolato in quanto € suo obbligo, prima dell'offerta,
si consiglia di controllare accuratamente in loco il servizio da eseguire e le eventuali difficolta esistenti,
verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e considerare ogni onere che
I'esecuzione del servizio comporti, incluso I’eventuale occupazione suolo e spese relative ai materiali da
risulta da conferire a discarica autorizzata (i cui oneri saranno anticipati dall’impresa).

Nella fase di esecuzione del servizio, 'appaltatore non potra apportare alcuna modifica o variazione senza
'approvazione scritta dei competenti organi del’Ente appaltante, pena 'immediata demolizione o ripristino
delle opere stesse.

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal DEC per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un
aumento o una diminuzione dell’importo del contratto stipulato per la messa in sicurezza dell’opera.

La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre, in corso d’esecuzione del servizio oggetto d’appalto,
quelle variazioni, soppressioni od aggiunte, che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e
dell’economia del servizio fermo restando quanto disposto dall’attuale normativa sugli Appalti.

Qualora le varianti in corso d’'opera dovessero comportare la necessita di acquisire pareri e/o autorizzazioni,
l'impresa fornira tutta la documentazione necessaria per il loro conseguimento.

Articolo 3
TEMPI DI ESECUZIONE

Per I'esecuzione delle opere previste in progetto € stato stimato una tempistica pari a 60 gg. naturali e
consecutivi.

Articolo 4
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere da eseguire per dare compiuto il servizio oggetto dell'appalto sono quelli risultanti e/o desumibili dagli
elaborati di progetto e possono riassumersi come segue:

Per le criticita descritte nel precedente paragrafo si ritiene opportuno eseguire per gli immobili sopradescritti
le seguenti opere minime necessarie per eliminare la situazione di pericolo e degrado. Lavorazioni che
constano nella

e pulizia e sfalcio dalla folta vegetazione infestante secondo quanto precedentemente descritto.
e Potatura di tutti gli alberi.
e Abbattimento alberi

e Trasporto a rifiuto del materiale dato da sterpaglie e potatura.
e Pulizia dei siti da materiale ingombrante.

Articolo 5
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati al Bando MePA “OS24-CLASSE 1” od iscritti presso la C.C.I.A.A.
di appartenenza con esercizio di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato pubblicato su
www.acquistinrete.it ed espressamente invitati alla R.D.O. dalla Stazione Appaltante.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare e trasmettere alla
Stazione Appaltante nellambito Confronto preventivo sul mercato elettronico del portale
www.acquistinretepa.it (MePA):


http://www.acquistinrete.it/

a. generali di cui allart. generali di cui agli artt. 94.95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
b. Iscrizione ed abilitazione nel sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (Me.PA.),

Sono esclusi gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione del Codice.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrita costituisce causa di esclusione, ai
sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile Unico di progetto & I'arch. Angelo Carillo in servizio presso 'Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Campania.

Considerate le posizioni degli immobili, anche in relazione alla viabilita, e la tipologia di lavorazioni da
eseqguire, al fine di consentire una corretta formulazione delle offerte & consigliabile un sopralluogo
presso gli immobili oggetto del servizio che potra essere effettuato anche previa richiesta scritta da inviare
al Responsabile Unico di Progetto.

La richiesta di sopralluogo - qualora richiesta la presenza di personale dell’Agenzia - dovra essere inoltrata
all'indirizzo di posta elettronica angelo.carillo@agenziademanio.it entro e non oltre il 18.03.2024 ore 18.00.

Le date effettive del sopralluogo verranno concordate con il RUP/DEC.

In caso di richieste inviate successivamente al gia menzionato termine, il sopralluogo sara espletato solo ove
compatibile con lattivita d’ufficio.

Nel caso di cui sopra, il gia menzionato sopralluogo potra essere effettuato esclusivamente dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente o dal direttore tecnico o da un soggetto munito di apposita delega. |
soggetti deputati all’effettuazione del sopralluogo dovranno dunque presentarsi muniti di copia di un valido
documento di riconoscimento e, nel caso di copia di attestazione SOA o del certificato CCIAA con evidenza
del ruolo ricoperto, ovvero di delega conferita dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia di
un documento di riconoscimento in corso di validita del delegante.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al Responsabile Unico di progetto,
all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, entro il 20.03.2024.

L'offerta da presentare secondo il canale informatico Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione (acquistinretepa.it) — Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dovra
essere caricata su detto portale entro le ore 10.00 del 22.03.2024.

Il concorrente € tenuto, a pena di esclusione, a presentare il Patto di integrita, di cui all’articolo 1 comma 17
della Legge 190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione dovra essere resa in conformita al modello
allegato al presente disciplinare (vedi All.to 11.2). Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima il
Patto di Integrita dovra essere sottoscritto da:

e ciascun componente del raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio ordinario di
concorrenti (costituiti o costituendi) di cui all’articolo 66 del D.Lgs 36/2023;

o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in caso di consorzi di cui all’articolo 66 del D.Lgs 36/2023.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima il Patto di integritd dovra essere sottoscritto da
ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di concorrenti
(costituiti o costituendi) di cui all’art. 66 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 6
PROCEDURA TELEMATICA, AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO e SUBAPPALTO

I RUP, inviera una RDO sul mercato elettronico del portale www.acquistinretepa.it (MePA)
Nella medesima, su richiesta del RUP/Stazione Appaltante, I'Operatore Economico dovra presentare la
seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente con estensione P7m attraverso il canale
MePa:

- Dichiarazione di partecipazione in bollo da € 16,00;

- DGUE compilato da ogni concorrente e/o eventuale o.e. R.T.I;

- Modello di Patto di integrita;

- Informativa trattamento dati personali;

- Autocertificazione Privacy


mailto:angelo.carillo@agenziademanio.it

- Scheda Fornitore;
- Dichiarazione integrativa all'offerta economica: oltre allimporto complessivo offerto dovra
OBBLIGATORIAMENTE essere inserito una dichiarazione in cui venga indicato:
- numero e qualifica degli addetti esecutori del servizio
- icosti della manodopera ai sensi dell’art 108 ¢.9 D.Igs 36/2023
- specifica del contratto collettivo applicato ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto. Ai sensi dell’art.
11 comma 3 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente
contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato
nel punto precedente.
Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni
da rendere in virtu della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sara cura
dell’'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti
dalla legge, comportare I'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che, qualora ci fossero
previsioni difformi nella presente e nei modelli allegati, prevarranno le disposizioni contenute nella presente.

| documenti sopra richiamati vengono allegati alla presente e devono essere compilati ed allegati ai fini della
formulazione dell’'offerta.

L’appalto sara aggiudicato ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023, con il criterio del minor prezzo.
Il concorrente potra subappaltare il servizio in oggetto del presente affidamento nei limiti e alle condizioni del
Codice, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti che intende affidare a
terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai fini dell’affidamento in subappalto delle prestazioni in argomento, fermo restando i limiti di cui sopra, i
subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 94 95 e seguenti del Codice.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Non & dovuto il contributo in favore dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione ai sensi della Delibera ANAC n. 610
del 19 dicembre 2023, recante "Attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per I'anno 2024" pubblicata nella G.U., Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 entrata in vigore il 1° gennaio
2024.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, I'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e,
per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di Etico di questa
stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello
di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, I'aggiudicatario ha I'onere
di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/piano-triennale-di-
prevenzione-della-corruzione/

Articolo 7

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
- il presente Capitolato Speciale Prestazionale;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e regolamento LL.PP. anche se non materialmente allegato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori e servizi;
- legqi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione nel quale devono essere eseguite le opere oggetto
del presente appalto;
- le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte
le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel
corso della esecuzione del servizio;
Resta inteso che dovra essere integralmente osservato quanto disposto dal D.Lgs 36/2023.

Articolo 8
QUALITA’ DEL SERVIZIO E RELATIVE PRESCRIZIONI
| materiali e le attrezzature ritenuti necessari per I'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato
dovranno rientrare nelle disponibilita dell’Appaltatore gia al momento della stipula del contratto, pena la
decadenza della validita dell’affidamento.


https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/
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| materiali da impiegare nell'appalto dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei a insindacabile
giudizio del DEC | mezzi d’opera, ed il ponteggio ecc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme
di sicurezza vigenti. In caso di dichiarazione di inidoneita del materiale e/o dei mezzi d’'opera da parte del DEC.
I'Impresa appaltatrice & tenuta a sua cura e spese a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti richiesti del DEC.
In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali e dei mezzi d’opera da parte del DEC.
resta totalmente responsabile della buona riuscita del servizio.

L’Appaltatore dovra impiegare manodopera qualificata del cui buon rendimento sara egli stesso responsabile
e dovra provvedere agli operai, ai materiali ed ai mezzi d’'opera che gli verranno richiesti dal DEC.

Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche tecniche secondo le quali I'Appaltatore
e impegnato ad eseguire il servizio, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle gia indicate negli articoli
precedenti.

Personale e mezzi

L'Appaltatore, per poter eseguire il servizio, deve possedere almeno i seguenti mezzi;
0 mezzi di trasporto personale;

0 mezzi di trasporto di materiale e materiale di risulta (camion o autocarro con gru);

L’Appaltatore dovra essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio,
professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.

Egli assume la responsabilita del buon andamento del servizio stesso, nonché dellosservanza di tutte le
norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni
impartite dal DEC durante lo svolgimento del servizio.

Responsabile della Sicurezza: Si richiede l'attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative sulla
sicurezza D.Lgs n. 81/2008.

Modalita di esecuzione

Gli interventi previsti dal presente appalto dovranno essere condotti nei modi piu idonei per garantire la
conservazione e il buono stato dellimmobile vincolato.

Qualita del servizio e relative prescrizioni

L’intervento pud dettagliarsi come di seguito riportato:
o NADO0067 Palazzina Via Del Chiostro

¢ NABO0496 Napoli Caserma Battisti

e CEDO0084 Capua Tettoia Conte Nuovo

e CEDO0064 Caserta Ex Caserma Tescione
e CEDO0077 San Nicola La Strada

e NABO0676 Napoli - Ex Caserma Canzanella

Per la rimozione di apparati radicali e la vegetazione a raso & stata considerata la voce di Prezzario Campania
2022, V.04.010.010.a sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.

Decespugliamento - Diradamento del sottobosco - Estirpazione del sottobosco in aree incolte da destinare a
verde pubblico.

Il servizio di decespugliamento la valutazione & stata considerata la voce di Prezzario Campania 2023
V.04.010.030 e soltanto per le parti di lavoro effettivamente svolto e secondo l'indicazione dei corrispondenti
articoli dell'Elenco Prezzi.

Per le restanti voci sono state eleaborate i necessari N.P.

Manodopera

Gli operai per i servizi in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la DEC.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro.



Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolge il servizio anzidetto.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Trasporti

| trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie
in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico,
oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara
compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per il servizio in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié d'opera ed
il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera € stabilito in misura non superiore alla meta del
prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

| prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dellEsecuzione, comprese le somministrazioni per servizi in economia, alla cui esecuzione provvede
direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
dell'art. 180 del d.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
guando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nel servizio.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di
impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Appaltatore.

Art. 9 — Qualita’ dei materiali e dei componenti

NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio del DEC, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione del DEC.
Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione del
servizio, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a
guelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dal DEC.

6



| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dal DEC o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme
a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il DEC provvede al prelievo
del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il DEC o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente
Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni dell'art. 115 d.lgs. n. 36/2023 e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

(oppure)

Controlli del servizio e penalita
Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia, I'lmpresa aggiudicataria dovra
provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta del’Ente Appaltante senza onere alcuno
per lo stesso

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI
Tutti i rifiuti rinvenuti (nessuno escluso) nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, compresi i rifiuti
solidi urbani ed i materiali ingombranti, dovranno essere trasportati presso discariche autorizzate o presso
impianti riconosciuti per legge. Il costo per il trasporto e lo smaltimento presso discariche e impianti autorizzati
saranno a totale carico dell’Appaltatore e ricompensati successivamente allegando la documentazione di
conferimento con relativa fattura.

Articolo 10
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle norme
contenute nel presente Capitolato Prestazionale
A tali norme si fara sempre riferimento anche se non espressamente indicato.
Si richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto dell’aggiudicazione del presente
appalto e quelle che possono intervenire durante il corso di esecuzione fino al collaudo.

Articolo 11

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Fideiussione bancaria o assicurativa o Polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1044 c.c.);
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.;
I'operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
a rilasciare, a richiesta del concorrente aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva, di cui
allart. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa sara restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta
aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto, ove da questi non
integrata, fino a concorrenza dell'importo della garanzia definitiva.

L’importo della garanzia ¢ ridotto del 50% nei casi di possesso della Certificazione del sistema di qualita.
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La cauzione definitiva dovuta dall’aggiudicatario ex art. 117 del D. Lgs. 36/2023 dovra essere prodotta secondo
gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123/2004, debitamente sottoscritto.

1) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto,
come da Disposizioni Contrattuali Particolari e per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo
di €.500.000,00

Articolo 12
RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA — SUBAPPALTO
L'Appaltatore & assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge 55 del
19/3/1990, e successive modifiche e integrazioni.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA
EDILE
Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Articolo 14
CONSEGNA DEL SERVIZIO - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
CONSEGNE PARZIALI — SOSPENSIONI
A) Consegna del servizio - inizio e termine per I'esecuzione degli stessi:
Nel giorno e nell'ora fissati dall'’Amministrazione, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna del servizio, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna del servizio, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
L'appaltatore & tenuto a trasmettere allAmministrazione, prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque
entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
assicurativi ed infortunistici.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio del servizio e
comungue non oltre trenta giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'’ Amministrazione, del subappalto
o cottimo.
L'Appaltatore dovra dare inizio al servizio entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del
verbale di consegna.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli verra assegnato
un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, 'Amministrazione avra diritto a rescindere il contratto,
incamerando la cauzione versata dall’Appaltatore.
L'Appaltatore dovra dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine come sopra prestabilito.
Il certificato di ultimazione dovra essere redatto dal DEC entro 5 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione.
Sospensioni
Le sospensioni del servizio, totale o parziale, e regolato dalla normativa vigente ed, in particolare, da quanto
previsto nel Capitolato regolante il presente appalto.
La sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra DEC ed Appaltatore, nel quale
dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
In ogni caso la guardiania del cantiere durante il periodo di sospensione rientra tra gli obblighi contrattuali a
carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

Articolo 15
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE FORNITURE
Tutti i servizi e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra il DEC
e I'Appaltatore.



Articolo 16
OPERE IN ECONOMIA
L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore mano d'opera, mezzi d'opera, e materiali per il servizio
cui intenda provvedere con opere in economia secondo le previsioni di progetto.

Articolo 17
PROGRAMMA DEL SERVIZIO
E fatto obbligo alllmpresa di presentare il programma di esecuzione delle lavorazioni riguardanti tutte le fasi
oggetto dell’appalto.

Articolo 18
PAGAMENTO, CONTO FINALE E COLLAUDO
Il pagamento sara effettuato in un’unica rata a saldo.
Il conto finale del servizio sara redatto entro giorni 30 dalla data di ultimazione del servizio stesso e dovra
essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.
Il collaudo del servizio dovra essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione del medesimo.

Articolo 19
DEC E DIREZIONE DEL CANTIERE
Il DEC sara un tecnico nominato dalla stazione appaltante.
L'Appaltatore inoltre dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo
Cantiere, ed a ricevere gli ordini del DEC.
L'Appaltatore, all'atto della consegna del servizio, dovra comunicare alllAmministrazione per iscritto il
nominativo delle persone di cui sopra.

Articolo 20
CONDOTTA DEL SERVIZIO
Nell' esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto negli atti d'appalto e seguire, ove
impartite, le istruzioni del DEC senza che cio costituisca diminuzione delle responsabilita per quanto concerne
i materiali adoperati e la buona esecuzione del servizio stesso.

Durante lo svolgimento del servizio dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante della Ditta,
qualificato a ricevere ordini dallo stesso DEC rilasciandone ricevuta se richiesta.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell'ufficio saranno date alla Impresa ogni qualvolta il DEC lo ritenga
necessario, per iscritto.

Il servizio dovra essere inoltre condotto in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento
all'esercizio delle attivita svolte in ambienti contigui opportunamente separati dal cantiere stesso.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale dellAmministrazione, non esonera
I'Appaltatore dalla responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle
opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e I'ottima qualita di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva quindi ogni piu ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento,
anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato numericamente alle necessita.

Il servizio si svolgera nelle ore diurne, ma dovra proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la
natura delle opere da eseguire lo richieda o quando il DEC lo ritenga necessario onde garantirsi sulla
tempestivita della ultimazione.

L’eventuale lavoro festivo o notturno € da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa o a corpo, escludendo
gualsiasi compenso aggiuntivo.

Articolo 21
POS E L'IGIENE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio e comunque entro 5 giorni dalla consegna dello stesso, I'Appaltatore é tenuto a
presentare al DEC il Piano operativo della sicurezza in relazione alla natura del servizio da eseguire ed ai
luoghi ove gli stessi dovra svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza
e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'l'mpresa
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.



Articolo 22

ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, oltre a quanto previsto all’art.1 e piu in
generale in tutto il presente capitolato, i seguenti oneri:
Le spese di contratto, bollo e registrazione,
Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione del servizio.
La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando I'Amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, anche nei periodi di eventuale sospensione del servizio.
Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto anche per il periodo successivo all'ultimazione del
servizio, fino a quando il DEC non abbia espresso il proprio benestare.
L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione del servizio, siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno a carico
esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno
derivare da inadempienza alla presente clausola.

Articolo 23
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE PER DANNI

L’Appaltatore, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, sara responsabile di tutti i danni, di
qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nhonché a
causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che gia ultimate, e dovra provvedersi all'uopo
di polizza assicurativa per la responsabilita civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore a quanto
previsto dalla normativa vigente. La garanzia assicurativa dovra essere fornita da primaria compagnia
assicuratrice, che sia di gradimento dell Amministrazione.

Per i danni arrecati ai manufatti, e beni.

Articolo 24

PENALITA
1)Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato.
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli
ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio del DEC la
lentezza nella esecuzione del servizio, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e
materiali del’ Amministrazione saranno passibili di penalita. Le penalita varieranno da un minimo dello 0,3/1000
(diconsi euro 0,3 per ogni 1000 euro) all’1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dellammontare netto
contrattuale.
2) Mancato rispetto dei termini di fine del servizio:
Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine soprafissato, verra applicata una penale
dello 0,5/1000 (diconsi euro 0,5 per ogni 1000 euro) dell'importo del’lammontare netto contrattuale d’appalto.
Se I'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non dovesse essere in grado di ultimare il servizio nel termine
fissato, potra richiedere al Responsabile Unico di Progetto una proroga del suddetto termine contrattuale,
formulata attraverso una istanza presentata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. Il
Responsabile Unico di Progetto, sentito il DEC si esprimera in merito all'istanza di proroga entro 7 giorni dal
suo ricevimento

Articolo 25

TABELLONI INDICATORI
L’lImpresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n.1 tabelloni posti a suo
carico, sul luogo del servizio, in materia evidente con l'indicazione che il servizio stesso venga eseguito
dallAmministrazione Appaltante, le particolarita dell’opera.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dellimpresa appaltatrice,
di tutte le imprese subappaltatrici nonché la categoria e classe di importo del servizio.
Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m.1,00 di larghezza e di m.0,70 di altezza.

Articolo 26
CONTROVERSIE
Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorita giudiziaria, con esclusione
della competenza Arbitrale. Il Foro competente & quello di Napoli

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO
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A puro titolo illustrativo si allegano alle presenti norme tecniche, le schede relative alle prescrizioni di sicurezza
delle risorse strumentali e dei D.P.l. valutate per la corretta esecuzione del servizio e delle lavorazioni
connesse che dovranno essere oggetto di apposita trattazione nel P.O.S. dell'Impresa.

Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite sostanzialmente nel “Capo Il del Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro” chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei servizi in quota”.
Il D.Ilgs 81/08 considera servizi in quota tutte le “attivita che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione del servizio di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il innovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

| ponteggi fissi dove il legislatore si & speso sia sul loro impiego che sulla loro costruzione e certificazione. E
la “Sezione V” a partire dall’Art. 131 ad occuparsi dei ponteggi fissi, realizzati con “elementi portanti
prefabbricati, metallici o non”.

Tralasciando la parte degli articoli dedicati alla fabbricazione delle impalcature e la relazione tecnica
conseguente, destinata quindi ad aziende che costruiscano ponteggi e strutture, ci addentriamo invece nella
sezione che riguarda l'uso in fase di montaggio e smontaggio che di tali ponteggi si debba fare. Uso a norma,
in sicurezza per assicurare l'incolumita dei lavoratori.

Per quanto riguarda l'installazione, ovvero la realizzazione pratica dell'impalcatura: “Nel serraggio di piu aste
concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente I'uno vicino all’altro. 3. Per ogni piano di
ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno puo fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro
assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su
una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente; c) il
ponteggio é stabile; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee
alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione del
servizio e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento
degli elementi componenti durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”.

E ancora: “Art. 138 (Norme particolari) 1. Le tavole che costituiscono I'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. E consentito un distacco delle tavole del piano di
calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. E fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del
ponteggio. 4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti”.

Ha I'obbligo di vigilare sulle opere e sul loro corretto andamento il datore di lavoro. Che € sempre primo
responsabile di quanto accada nella sua azienda e ai suoi lavoratori. In particolare nel caso del montaggio,
uso e smontaggio delle impalcature: “ll datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non
pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono
'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. Sara ancora il preposto inoltre a dover verificare nel tempo,
nel passare dei giorni e nel mutare delle condizioni atmosferiche, le condizioni di stabilita e regolarita dei
montanti, dei giunti, dei controventi e di tutta la struttura.

Nel servizio in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo
111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per I'uso
specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle
norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia, b) connettori, ¢) dispositivo di ancoraggio, d) cordini,
e) dispositivi retrattili, f) guide o linee vita flessibili, g) guide o linee vita rigide, h) imbracature. Il sistema di
protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea a parti stabili
di opere fisse o provvisionali.

Le attrezzature:

L'utilizzo di ciascuna attrezzatura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del libretto d’'uso e di
manutenzione. Tutte le attrezzature debbono essere tenute in perfetto stato di efficienza.

E’ necessario pulire con frequenza l'utensile, segnalando al direttore superiore ogni eventuale anomalia.
Prima di iniziare qualsiasi lavorazione é indispensabile perlustrare la zona di lavoro e farsi assistere da altre
persone a terra che debbono controllare tutta la zona.

In presenza di circuiti idraulici o ad aria compressa, prima di scollegare qualsiasi tubazione I'addetto deve
accertarsi che il circuito non sia in pressione.

| macchinari, i mezzi d’opera e i veicoli operativi impiegati per servizi /o manutenzioni stradali, fermi o in
movimento, debbono essere particolarmente visibili e riconoscibili in quanto possono costituire, con la sola
presenza, pericolo per gli utenti della strada e gli stessi lavoratori.
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| dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli addetti alle strade sono obbligati ad indossare i DPI ogni volta che esistano rischi connessi all’attivita
lavorativa che non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Gli addetti debbono essere dotati di DPI appropriati ai rischi delle lavorazioni effettuate.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge, deve fornire un adeguato
addestramento circa l'uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere disponibili informazioni adeguate
nell’azienda e nel cantiere.

Il lavoratore ha I'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti di seguito e di non apportarvi
modifiche. E’ necessario che i DPI riportino la marcatura CE, che garantisce conformita alle norme

tecniche nazionali o di altri paesi della Comunita Economica

| dispositivi di protezione individuale (DPI)

CASCO

Protezione richiesta per servizi di carico/scarico dell’automezzo, per servizi sopra/sotto o in prossimita di
impalcature, servizi in galleria, servizi di installazione e operazioni di demolizioni e scavi, potature.

Il casco oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere
indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca
per la stabilita.

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore
anteriore;

la bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.

L’'uso del casco deve essere compatibile con I'utilizzo di altri DPI. Vi sono caschi che per la loro conformazione
permettono I'installazione di visiere o cuffie di protezione.

INDUMENTI PROTETTIVI

Oltre ai DPI tradizionali, esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e in particolari attivita lavorative
svolgono anche la funzione di DPI, quali per esempio gli indumenti ad alta visibilitd per i soggetti impegnati
nei servizi stradali o che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera.

GUANTI

La protezione delle mani é richiesta contro:

- rischi termici (caldo/freddo da contatto, umidita, calore radiante, freddo, proiezione di metalli in fusione,
scintille);

- rischi da vibrazione (attrezzi vibranti, elementi di comandi manuali);

- rischi chimici (detergenti, olii, solventi, acidi, basi);

- rischi di intrappolamento in parti girevoli;

- rischi elettrici (contatto con cavi sotto tensione, scariche elettrostatiche);

seconda delle lavorazioni o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

- guanti per uso generale — servizi pesanti (tela rinforzata):

resistenti ai tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’'olio (uso: maneggio di materiali);

- guanti per servizi con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici (uso:
verniciatura, manipolazioni varie);

- guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici (uso: maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in
presenza di catrame);

- guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni, con doppio
spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro (uso: utilizzo di mezzi e
attrezzi vibranti)

- guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi e isolanti (uso: per tutti i servizisu parti in tensione
da non utilizzare per tensioni superiori a quelle indicate);

- guanti di protezione contro il calore: resistenti all’'abrasione, strappi, tagli e anticalore (uso: servizi di saldatura
o di manipolazione di prodotti caldi);

- guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo (uso: trasporti in
inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde).

MASCHERE
Le maschere possono essere di vario tipo: ognuno di questi € idoneo alla protezione di uno o piu di uno dei
seguenti agenti: polveri, polveri nocive, fumi, aerosol, liquidi, materiale
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particellare granuloso e vapori organici.

Le maschere sono strettamente personali e vanno sostituite in base alle specifiche riportate nelle apposite
schede fornite dal costruttore.

Nello specifico per le operazioni di sfalcio di dovra utilizzare il seguente DPI:

- maschera antipolvere monouso: per polveri e fibre.

PROTEZIONE OCCHI E VISO

L’'uso di occhiali di sicurezza o della visiera & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono
produrre lesioni per la proiezione di schegge o corpi estranei. Le lesioni possono essere di tre tipi:

- meccaniche: schegge, trucioli, urti accidentali;

- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa;

- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.

Le protezioni devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comunqgue di provenienza laterale.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)

SCARPE DI SICUREZZA

In considerazione del fatto che possono esservi infortuni causati da scivolamenti durante la salita o la discesa
dagli automezzi, urti per caduta dall’alto di oggetti, schiacciamento da parte di ruote o attrezzi, si prescrive
l'utilizzo di scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione.

TAPPI O CUFFIE AURICOLARI

Per le lavorazioni che determinano un alto impatto acustico €& indispensabile utilizzare appropriati DPI: da
semplici tappi a grosse cuffie:

La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quella di assorbire le frequenze sonore pericolose per
l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e la percezione dei pericoli. E’
indispensabile nella scelta dei DPI valutare

prima I'entita del rumore. Poiché il livello del rumore €& considerato dannoso oltre gli 85 dB (media giornaliera),
la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di un tipo rispetto ad altri. Per soddisfare
ogni esigenza di impiego si possono scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappi auricolari monouso o
archetti.

L'appaltatore & libero di provvedere i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i requisiti
previsti dal presente Capitolato Speciale Prestazionale integrato dalle indicazioni negli

elaborati del progetto preliminare, oltre quelli che, ad integrazione, verranno precisati dal DEC all'atto della
consegna e in corso del servizio, con assoluta facolta insindacabile,

senza diritto da parte dell'appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.

L’appaltatore ha I'obbligo, pena I'esclusione dalla gara, di fornire in sede di presentazione

dell'offerta schede tecniche di dettaglio per i materiali utilizzati ed i relativi giustificativi di prezzo.
L’appaltatore ha, altresi I'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o
da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che
saranno indicati dal’Amministrazione e pagando le relative tasse nei limiti di quanto previsto dall’'art. 15 del
DM n. 145/2000.

Allegati:

Dichiarazione di partecipazione;
DGUE;

Modello Patto di integrita;
dichiarazione ed informativa privacy;

Scheda fornitore
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

W Ord DIMENSIONI IMPORTI
I-\.H‘JF.F{ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Qrantita
: i parng hng g Hipsa nunitario TOTALE
RIPORTO
LAVOREI A MISURS
1 Diacaspagh io locak di tememo, eseguitc con  merzi
W04.000.065 | meccanici su termemi forbensenie imasi. A ndmsoe di seperfici boscatu,
£ infastate sopratmito d2 specic mhumstve mediam . tamme i
noostmzicns cade diminwire il rischic di mcendi e seccesiive
depezzamantn, accumlo & dstrezions I sito.
NABOSDE-CASFEMA BATTISTI 8,00
CEDME-CASERMA TESCIONE 1m0
NABOGTE-CASERMA CANZANELLA 1m
CEDMTT- SAN NICOLA LA STRADA 0.0
SOMMAND Ha 1440 319834 47°310,50
z Rimorione di apparati mdicali vepstarions a mso & ocespugh,
W.010.000 scorticatura del turmene scogzita m piani orizzontal scarpate ancha
a com andamento subnertcale
NABOSIE-CASEEMA BATTISTI 3000,00 0.500]  1°500,00
CEDME4-CASFEMA TESCIONE 1500,00 0,500 750,00
HABOSTE-CASERMA CANZANELLA 1700,00 0,500 E30,00
CEDMHTT- SAN NICOLA LA STRADA 450,00 0,500 25,00
CEDME4-TETTOLA CONTENUOVD 2000,00
SOMMAND mg 5325,00 11,53 51°929,75
3 Trasporte df makrak provenicnte da bword di demclizions com
T.01.020.000|a=tocasre 3O g Trasposts di materiall f rhula, provemicnt da
& demclixion: ¢ rimosiond esegnid anche a mane o & .. o, Viagge,
scarico, spandimento del materiale ed eschsi gli omeri di discarica
watorizzata. Portrasport fnca 10 km
Par decespugbizmente NABI424 - CASERMA C. BATTISTI B1300,00 0,003 7450
Par decerpughizmente CEDODGS - CASERMA TESCIONE 31300,00 0,003 84,50
Par decerpuglizmonte NABOSTS - CASERMA CANZANFLLA 23700,00 0,003 71,10
CEDHTT-EANNICOLA LA STRADA 122500 0,043 6,68
CEDMS4-TETTOIA CONTE NUCWD 2000,00 0,003 6,00
SOMMANO mc 431,78 41,07 18-593.67
4 PuliZa & pamsts con i taglio df piants ¢ di teta wepstzions
V.04.0010.005|infostante Pulizia di parwte com il tagho di piante o di tuta Ia
a vepearioss nfectnt, lelimimaricns di masse . di piccolt wensilil
demchted, o casice @ masposte allioterne del canters i gmanto
tagEare, demolite od abbasmts
Estarne 10,00 2,000 40,00
SOMMAND mg 40,00 6,57 178,80
3 Pisttaforma telescopica articelats astocarmata in regola con s vigentil
NPl nommative in mater infortuntitica, compmesi il mamovrators ed i
rarburante, par ogni gomoe bvomatvo: A .. i alivo onere @ magivtero
par daze [a biomzions compleda 2 pecfotia regola darte. Mok 2 calde,
par gome di b,
2,00
SOMMAND giomid 00| 147eas 2956,
] Potatura delle siegd sui e Il i forma obbligata, interwento
V02040135 complete o comprensive di ognd atrerze, atteezmm, oo
b.CAM meccanics nacsssario nonchs di raccela-Sicpd con perimate saxions
media da 200 a 400 cn
Lato Corpo di Guardia 300,00
SOMMAND mq 00,00 147 103500
A RIPOETARE 132°306,42
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Wom Crd DIMENSIONI IMPOERTI
TARTEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Qreantica
° ’ parng hng larg Hipmao unitario TOTALE
REIPOERTO 13230642
T Abbattimento di alberi adulti a chioma piremidale in pamchi &
V.02.030.03 5| giardizd, sschisa [a imoricns del coppocAltersa da 23 2 30 =
wCAM 4,00
SOMMAND cad 4,00 4E1,08 192424
£ Selerions, cermita, mgsroppamantc 3 mano cono gearicezs di wm
N_P.02 depositn temporanec allixeme dellappartamento dat rffati presentt,
comprunsivi della formitema ¢ posa in opara de .. ke Decesiario par)
lesecezione dells operamioni in pisma sicumzza e secondo o
normative vigent in materia ambientals.
si stimane MADOMT - Via Dal Chisioo - Mapel 109
SOMAMAND a corpo 100 43675 436756

Parziale LAVOERI A MISUREA ears

TOTALE emreo

Duata, 127032024

1l Tecnice

13559822

13859822

A RIPORTARE
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ANALISI PREZZ|

Dirarsra Regonae Campn

e Tal ol
E JanE FND O CED0, Pl OGO O e

Pl

TN S allrD ofene & Magelsn pad dare b levorens commplela o perbena

Anagrafica | weo
Codice |

Planaiorma isesiopica atookils sUbscmats i negols oon b wigent normatve in manena inlaunisieg, oomenes §
Descrizians ancreTaions od § carburame, per ognl ghormd lavoralive B4 01 20 e alexza 4000 m, sbisooo 2000 m, poraia 400

Dattagll

[lunita & misura

Eh:rﬂ:-

Categona Lavoro

T & EpEEE general

T & prezzd Totale

Platiafonma elescopica H = 40 m - Sbracsin
= 20 m - Ponaia 400 kg [Ri.to; Prezzano

Incidenza skurezza £5764 5 00% 055%
Incidenza manodopera 16,35%
Articall
l"'..l'.|3.':ll:l Cafegoria LLITL Prezag Quantita Totake % Todale
1]l1" Livetio Alsorse Umane ora € 24,03 0,00 £0,00
2 |l2* Livello Rlsorse Umane ora £ 26,55 0,00 £ 0.0
3 || Liveta Risarss Umane ora € 28,57 0,00 £ 0.0
4 |la” Livetlo Risorse Umane ora £ 30,21 B.00 £ 241,55
Totale rzorss umans € 241,68) 1835%
— X
5 £ 0,04
& £ 0,0
£ 0,0
Totale prodott da costruzions €000 0U00%

PrbE

Dolel B O Sl el P eSO, On e ekl ] el
Minstens disl Laseoro & dele poliiohe sociall - Justs Deoneln Dirstionale n 23 el 03042007
| cosbe S maieral, del nol & del masport & slae reavain el Tabella S8 Prezs
Futbietia paid b Carngandd, | Mols, b Pudia & b Badileaa - Mool
ol Wi ke ok Lareor] Publisl n. S05 del 28.1.1977 - Penodo Moves
Pl Cado O ahsanea di dati dsponitsl nels Tatels Prexs ol sopra

&2 DT T, Gl L3 80 Ll iy 1= aiii JU1E =

L T ol F

bie-Dhaginibng 2017 - Cennaso 2018

S0 Ja

] F

Tulliriam, o1 Ml & O TSR0 & Sl JarSUinio O Wl o

o

3| e 2012 - Mt 3 frei - Tareta Mezzigopera || glome | esoroo oo € 507,00
|A04.01.020.2}
3 £ 0,0

Totale attrezzature € 30700 &1,35%
Totale parziale (T.F.) Eiglomo £1145.68
10[|5pese generall (17%) Spese % 7.00% € 195.28
11)|UTle dimpresa (10%) Spesa % 10,00% £ 134,40
Totale prezzo Eiglomo £1478.35

Dl £ SLABE DD Dl laink i o feof orerale dd

R W e ali e Utk Gl M) o Proveedionalo InDsETegonakl pa b Opn
egpitabi faieh i FlEvarTeEnDe ched Dol e Maleral, o T ek port @ e beedi s con Cirosdar
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Anagrafica AP 02
Codice
Selezione, cemita, raggruppamenio e frasporic a spalla con creszions d
un deposito temporanes all'intemo dell'appartamento dei nifiuli present,
Descriziona mprensii della fomitura e posa in opera del materiale necessanio pe
l'esecuzione delle operazioni in piena sicurezza e secondo le normnstiv
rigent in matena ambientale.
Dettagli
Unita di misura a3 corpo
Categona Lavoro Opere di Bonifica
%% su spese generall % su prezzo totale
Incidenza sicurezza £78.85 5 00% 0.68%
Incidenza manodopera 38.82%
Articoli
Articolo Categoria L1, Prezzo || Quantita Totale || % Totals
1% Livello Risarse Umans ora £25,38 15 £ 380,70
2 [[2® Liveliz Risarse Lmans ors £2820 15 €424 20
3|13 Livello Risorse Urnane ora €30,44 15 £ 450,60
4 |14* Livelio Risorse Umane ora £32,14 15 £482.10
Totale risorse umane €1 743,60(| 39,92%
i Prodoito £0.,00
i £0.,00
7 £0,00
Totale prodotti da costruzione €0,000 0,00%
& ||Autocarmo con gru di portata da 40 a 12] Trasporio ore £ 110,00 15 £ 1 650,00
e £0,00
Totale Attrezzature € 1 650,00(| 37,78%
Totale parziale (T.P.) a corpo €3 393,60
10)| Spese generali (17%) Spese % 17,00% £576.91
1] Liile dimpresa (10%) Spese % 10,00% £€3497.,05
Totale prezzo a corpo € 436756
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ELENCO PREZZI

Fee -
Nem Ord mit | L REZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLD _d; IHITARID
misuTa

Mz 1 Selezions, cernita, rAEETUREACNGNID A manc oo creedons di un deposito temperaneo allinkme dellappartansento ded fifiut preveati,
N.P02 compmansivi della fomitura @ posa in opssa dal materiale ecessario per lssscuzions delle cperaxioni in piena sicurerza ¢ secondo le

normative vigent in materia ambientale.

euro {guatcromilacrecen toseszantasecteS6) a coEpo 4°367,56
Mr.2 Pisttaforma teloscopica articolata amtocarmata in regola cox lo vigent nomreative in mataris nfortemistica, compresd il manesrators o il
WNPO1 rarbumante, per oFni gome reomtive: A 4.01.20.c. althers £0,00 m, shraccio 30,00 m, portaie 400 kg, Compreso i manmratore, i

rartumante ad ogmd alro onare & magivero par dame b lnomrione complata 2 perfotta megola dare. Mok 2 caldo, per giome di Bvaro.

euro {mill squatire emtoseitanmenieds) Einmi 1476833
Hr 3 Trasporte di materiale provenisnts da levord & demolirione con ambocarro 30 g Trasporto di materiali di risnlta, provenienti da
T.0L.020.010 |demclzion: o roooziond, ewesuit anche 2 mamo o in zoxe disagixte, con autocamo, comspreal carice, anche a mane, viaggio, scarico,
& spandimants dal mateciale ed eschusi g onerd & discarica autorizzata, Por trespert fno a 10 km

curo {guarsntanse/i7) BSC 41,07
Mr. 4 Abbattimanto di albex ad=lt a chioma piransidale = parchi ¢ gardin, esclusa la rimsosions del coppecAluezada 23230 m
W02.030.03% enro {guattrocentosttantamne 46} cad 4E1,04
& CAM
Nr_ 3 Potatnra delle wiepi wni tre lati in forma cbbligata, inmrventn complete & comprensivo di ogmd atterzo, atramatom, meo Mecranico
V.02.040.13 5 | necesuaric noncha di raccolta:Sispi con parimetre sazione media da 200 a 200 cm
b.CAM euro (due7) m=q 2,07
Hr_ 6 Rimorions di appamt radicali, vegstarions & meo & cespugl, scorficatnra del termeno ssegeity m piani onrzontali scaspate anche con
V.04.010.010 | aadamanto subvertcale
a eure {mwndic63) m 11,63
Mr. 7 Pulizia & parete con il tagiio di ptante ¢ di itz vepezions infestants Pulizia & parets com il tagko di piants  di o b vepstazions
V..010.005 |infostants, loliminaricss & mase instahili 1 rlevameste puntmle dello stato di suddivisions delle m=asse roccioss, comprest
& lattezzatera complota da roccia (caschi, fani, moschettond, camacck @ insbracatura), Tase di motosega o df utensil da tagho o scave,

I'uso di piccoli utemsili demelites, il carico & trasperte allinkme dal canticrs & quanio tagliate, demckite od abbatiuto

euro {zei®7) ) 6,97
Nr B Diwcespugliamanto loclisam di womne, eseguite con merri mecranic su tameni forements invasi. A ridosso di seperfici boscata,
V04000065 | infostato sopratiotio da specis arbustive mediante il glio rso o poamre di fcostimedione onde diexinoime il dechic di incendi ©
T suoccesivo deperrameanto, accurmie ¢ distmrione o sifo.

euro (iremilad vim 34) Ha 3179934

Data, 12032024

Il Tecmice
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INCIDENZA MANODOPERA

W Oird, MD:‘AI[E‘E:E:_EE[L{". OEI o IMPOETI CcooTo incid
T A SOMMINIETRAZIONI mmitario TOTALE Mancdap .=
EIPORTO
LAVORT A MISUEL
1 Seleriona, carmita, raggruppanssnte 3 mano con creariess di um deposito temsporamss
P02 allizmmo dellappartamexin dai rifiuti prosenti, compmensivi dells formitera o pxa in
opera de . k mecessano per lssscuricns dalls cperaszioni in piena sicarerza & seconde
ke noresatieg vigent in matoria ambicatale
SOMMAND a corpo Lo 43673546 +367,56 310097 T1000
2z Pisttaforma telescopica articolyta antocamat in mgola con ke wigentf nommative in
NP.OL materia infortusdstica, compread il manovmiors od O carburaate, per cEml Eomme
boorativo: A .. 1 altre exare & magistars par dare la lavoraricns completa a parfera
megola darte. Molo a calde, per giomo & lvora.
SOMMANO giomi 2,00 147833 936,70 483,42 16,330
3 Trasparte & matedale provezients da lmvod di demclzicos coz awkcamo 5 g
T.01.020.010| Tracporte di mamrali di dsula, provenicati d2 demolizicni o rmesiond, esegaits anche
& a mang o & .. 0, VixgEie, scarco, spandimenty del maknale od esclust gl omenm di
discarica autorzzata. Par traspert fmea 10 km
SOMMAND mc 431,78 41,07 18-395,67 3°333,18( 19,000
4 Abbattiment di alberi aduld a chioma piramidale im parchi ¢ giardind, eschsa la
V.02.030.035 | mmoxione del ceppo-Alicrza da 23 2 0 m
& CAM SOMMAND ad 4,00 481,08 192424 31934 27,000
3 Potaturz dalle siepd sud tre It in fooma obblgata, intermate complete & compreasive 4o
V.02.040.135) ogni atirezzo, affrermatoTa, MEIEo mNCCAmic Doceiamio nomchd di mcoekaSiopi con
b.CAM perimstzo sezxions media da 200 a 400 cm
SOMMAND mg 500,00 2,07 1°0335,00 IEX0I| 37,000
& Bimezicas di apparati radicali, wegetazicos a mso & cespugll, scortcatura del temeze
V04000, 000 evopaita su piani orrzoatali scarpato anche con andamente subverticals
a SOMMANO mg| 332500 11,53 619287 867017 14,000
7 Pulizia & parste con il magio di piants « di moe vegenzions infesmans Puliria di parste
V.04.000.005) com il faglio di piante & di tuita b vegstazicos infostants, elmmezicne & masee .. di
a piccoli whunsili depsolitor, i carico @ trasporte allintemo dal cantiers di quanto mgliate,
demolite ed ablarmto
SOMMAND mg 40,0 5,597 27B.E0 131,04 47,000
i Decsspupliarsnto boalezzate di tomens, sssguito con memi mwccamid sn feamemd
V04000085 fortemente imasi A ndesso di superfici boscam, festato seopmbmtto da specie
¥ ] whmstive median ... e di fcosticezione onde diminuire @ rischio di inceadi &
sucoeasive depozzamante, accummbe ¢ distuzions &= site.
SOMMANO Ha 1440 329934 47°510,50 3325735 70,000
Parriale LAVOEI A MISUEA euro 138°39E,22 SO0TEED) 36,132
TOTALE euro 138°39E,22 J00TEED) 36,132
A RIFPOETARE
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INCIDENZA SICUREZZA

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

- f— o
!Iw_m. Drd{ EDELLE —— _I:.“D.Iu I.I:Iflli
AREES SOMMTMISTR AZIONI Emitaria TOTALE S :

EIPORTO
LAVORI A MISUEL
1 Selerione, cermita, aggruppamentc a mano con creazioss di un deposio oxporameo
N_P.02 allimiemo delappartameain dai rifiuti prosent, comprensivi delly formitera @ posa m
opara da . Je mecessano per lasscurions dalls opararioni in piena sicarsrza & sacondo
le norozative vigent in mamris ambieatale
SOMMAND a corpol Loo| 4736738 367,56 30,57 0,700
2 Pizttaforma telescopica arficolata mtocarmata in mgola con ke vigsnt normative in
NP.O1 mataria informmistics, compresd il manovratore ed I carburamte, per cEni gormo
lrvorative: A ... 1 alivo ozere @ magistero per dare la lavorazions completa a parfera
megola darte. Mole a calde, per giomo d lavore.
SOMBAND giomi 2,00 147833 1036,70 19,51 0,660
3 Trmporto di matedale provemiente da lmvori di demelizions con awtocarro 5 g
T.0L.020.0010 (Trasporte di mamriali di rdsuka, provenieat da demolizicni o mmezond, ssegat anche
a 3 mano o I ... 0, vixggic, wcarco, spandimente del maxrale ed eschesi gli omeri di
dizcarica autorizzata. Par rasport finc a 10 km
SOMMAND e 452,78 41,67 1559567 132,17 0,700
4 Abbattimento & alberi aduld a chioma piramidale im parchi « giardind, eschia la
V02030035 [Mmomions dal ceppo-Alezra da 23 2 30m
wCAM SOMMAND cad 4,00/ 451,05 192424 1347 0,709
3 Potatura delle siepd sui tre lati in forma obbiigat, interwate complete & comvpremiveo di
VI2.040.135 [ogni attrezze, attrermatora, Mermo meCCAmico Decesiamio nomché di mccola-Siepi con
b.CAM perimsto seeiome media da 300 a 400 cxm
SOMMAND mg 00,00 207 1035,00 7,23 0,70
L] Rimorions di appareti radicali, vegetmarione a mso & cespugli, scorticatura del temano
V0000010 | ewe gita s piani orirzeztl wcarpate anche con andamcnte subvarticals
A SOMMAMNO mg| 332500 11,43 G197 433,51 0,700
7 Puliria & parsts con il tagho di piante & di mita vegenrions infesmns Puliria & parsts
V000015 | com £] mglio & piante & di tutta b vegetazions infustants, lalimizmarions & masse .. 42
a piccoli wmsili depzolitord, i carico @ tresporte allintemo del cantiers di quanto i,
demelite od abbarmo
SOMMAND mg 40,00 6.597 176,50 193 0,700
& Decespugliamanto localzzate di tarmenc, essguito com memi mseccamid su termand
V.000. 065 [fortemente masi A ddesse di superfici boscam, mfestato soprattatto da specis
¥ wbustive median ... tamre di nicostiterions onds diminuire i rischio di inceadi &
succeasive depezzamants, accummle & distrurions i site.
SOMMAND Ha 14,40] 329934 47°510,50) 332,57 0,700
Parziale LAVOERIL A MISUEA euro 138°398,21 562,00 0,689
TOTALE euro 138°3986,22 562,00 0,689
A RIPODRETARE
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CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO
NADO0GT Palazzina Via Del Chiostro - NAB0496 Napoli Caserma Battisti - CED0084 Capua Tettoia Conte Nuovo - CED00G4 Caserta Ex Caserma Tescione - CED0077 San Nicola La Strada - NABOG76 Napoli
-Ex Caserma Canzanella.
Affidamento del servizio di bonifica e rimozione materiali di risulta, sfalcio, pulizia, potatura alberi, disinfestazione diserbo della vegetazione spontanea

LAVORAZIONI

1 [INSTALLAZIONE CANTIERE

OPERE DI
FPOTATURA/ABBATTIMENTO ALBERI

3 |OPERE DI SFALCIO

4 [CERNITA MATERIALI

IWTERVEN 0 DA EFFETTUSRE SU MMOBLE CECOCEA
INTERVEN 10 DA EFFETTUARE SU MMOBLE CECO0M

INTERVENTO DA EFF ET TUARE S IWMMCHILE NABCSS.
INTERVENTO DA EFFETTUARE SU IMMOBILE RABDOSTS
IWTERVENT0 DA EFFETTUSRE SU MMOBLE NADOCET

INTERVENTO DA EFFETTUARE SU IMMOBILE CEDO0TT

5 |SMOBILIZZO CANTIERE
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QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

NADDOG7 Palazzina Via Del Chiostro - NABD496 Mapoli Caserma Battisti - CED0(0&4 Capua Tettoia Conte Nuovo -
CEDQD64 Caserta Ex Caserma Tescione - CEDOO77 San Nicola La Strada - NABO676 Mapoli - Ex Caserma Canzanella,
Affidamento del servizio di bonifica e imozione materiali di risulz, sfalcio, pulizia, potatura alberi, disinfestazione

diserbo della vegetazione spontanea,

QUADRD ECONOMICO GENERALE

A - Importo Servizi

IMPORTD SERVIZE

138 538,22

O o o D B SnrarTy infrinsecy

F,.00)

Y o' per Ay manodopers

Loaln 7

DOETT DELLA SIDUREZZA, SPECLALT (da comiputs per iy sicurezza) - non sogoeth a rinssss

Importo Totale Servizd (ALl + AZ)

138 598,12

Importo Servizi soggetto a ribasso (& - AZ)

138 598,13

B - Somme a disposizione della Stazione appaltants

B1L

Onerl di discanc maberiak di risuka da liquidarsi a seguitc d presentasone di faftura ded cenbro A smatbmento

“ 000,00

B2

Indagini, accertament], rlievi, cnen per deposto al GC e altre spese amminstrative

Imprevisti e laverl ineconomia (fino al 10%%)

10|

13 855,82

ACCANICRAMEnts Per MagQCrazons prezs

Acquisinone aree o immobil & pertinenti indennizzi

m | mm|m |,

Inceniral per Funzioni tecniche: ex arl. 113 Dlgs. 50,2015 - Quota fondo Innovazione e art. 9 comma 2 del
Regolamento - Incenth al personale (B0 di 2% di &)

2217,57

Incentra per funzioni tecniche ex art. 113 Dllgs. 503018 - Quota fondo Innovazione e art. 9 comma 3 del
Regolamento - Srumertazione (J0% di 2% di A)

Spese per Massicuranions del dipendenti, nonché le spese A carattens strumentale sosterade dalie amminishrazicn
aggiudicatnol in relazione alf imtervento.

Spesz per pubblicith

B9

EvEntuall SDEsE PEr ODM MUSEan| graicatno (da stmare)

BLD

Spese becniche per Frogetiazions, Diremone lawen, coordimatore: per la sicurezza in fase d esecuzions, Collawd
(secondo |l cakcodo deda parceda redatia al servizi che = intendono estemalizare )

B11

Spese per atthitd tecnioo-amministrative connesse alb progettariones, di supporio al respansabie del procedimento, &
i verifica & validazone (secondo Il calooko defla parcsia relativa al senazi che sl intendono estemalizane)

B12

Spesa par accertamenti di laborafono & verfiche tecniche previste dal capfiobén spedale d'appakn, colaudo tecnico-
amminigrativo, colaude statico ed altn evenbuall collasd specialistic

"

Allacciamenti al pubblic servis

Bl4

Spese per opere arbistiche, ove previsto

Bl1S

Accondi Sonan (art. 205 Cuigs. S0/2014)

BlE

LV.A. sl servizl (% di A)

LV.A. suonen d descanica (% d B1)

BlE

LV.A suindagini... (% di BZ)

BlS

LV.A. su imprevisti e lavor in aconomia (% di B3)

B2

LV.A. su accantoramento per Maggicrazions precs di B4)

V.4 su spese di pubbiicha (% di 84)

LV.A. o spese di coenimissiond (% di B9)

LV.A. su spese tecniche (% di B10+827)

r
y
#

B24

LV.A. su supporio al RUF (% di B11)

P
)
#

B2S

LV.A, 5u socemament] labomabona (3% di BLE)

P
Ry
#

B2&

Connbuti cassa di previdenra per commissan al 4% (di BS)

Coninibuti cassa di previdenza per progethisti al 4% (4 810)

B2g

Contnibuti cassa per assistenza al rup al 4% (d 811}

B2Y

LV.A. su opere d'arke (% di B14)

B3O

1WA, su accordl bonan (9% d B15)

55 052,56

TOTALE COMPLESSIWD PROGETTOD (A+B)

LI R A I A R I R R N N N

153 650,78

Incidenzy percentuale: Quadro Ecsnomico)

14,88%

Il Responsabile Unico di Progetto

arch. Angelo Carillo
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