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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016
n.50 e ss.mm e ii. per I'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria
relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo plano-altimetrico del
compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini
geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di
inserimento urbanistico da eseguirsi presso l'area occupata dalle caserme dismesse
“‘Milano” e “Capozzi” di Bari di proprieta dello stato da destinare a Nuovo Parco della
Giustizia.

1. FINALITA DELL’APPALTO

L’Agenzia del Demanio, allo scopo di ottenere la documentazione necessaria per
'affidamento del PFTE, ha necessita di affidare il presente servizio di Ingegneria e
Architettura finalizzato all’acquisizione di tutti gli elementi tecnici necessari alla redazione
del progetto di fattibilitd tecnico economico del Nuovo Parco della Giustizia di Bari, con
particolare riferimento agli aspetti ambientali e del sottosuolo, attraverso indagini
ambientali e geologiche oltre al rilievo delle preesistenze.

L’Agenzia del Demanio, in un’ottica di gestione del Patrimonio Immobiliare dello
Stato e delle esigenze di risparmio della spesa pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 222-
quater della Legge 23 Dicembre 2009 n. 191 (cd. Legge finanziaria 2010) e ss.mm.ii.,
come introdotto dall’art. 24 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66, convertito con Legge 23 Giugno
2014 n. 89, nonché il DDL Stabilita del 2015, ha il compito di organizzare e coordinare i
processi di razionalizzazione riguardanti gli immobili di proprieta pubblica non piu in uso
alle Amministrazioni per fini istituzionali.

Per questa finalitd la Direzione ha individuato — tra gli immobili non occupati nella
propria disponibilita — il compendio denominato “Ex Caserme Milano e Picozzi”, sito in Bari
— scheda patrimoniale BAB0400 come adeguato ad un’operazione di razionalizzazione,
individuando, di concerto con il Comune di Bari, TAmministrazione della Giustizia quale
nuovo utilizzatore del complesso edilizio.

In data 25 gennaio 2018 con integrazione del 30 luglio 2019, il Ministero della
Giustizia, 'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Citta Metropolitana di Bari, la Corte
di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente
ad oggetto la realizzazione del “Polo della giustizia di Bari” presso I'area occupata dalle
suddette caserme dismesse “Capozzi” e “Milano”;

In data 1 ottobre 2020 il Ministero della Giustizia e '’Agenzia del Demanio hanno
sottoscritto la convenzione per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari” presso
I'area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano” di proprieta dello Stato.
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2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura ha come oggetto [laffidamento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE (di cui all'art. 23 del
Codice degli Appalti), consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare,
nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica,
idrologica, ambientale e agronomica, oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi
sul compendio immobiliare di proprieta dello Stato denominato “ex Caserme Milano e

Capozzi” di Bari da destinare a Nuovo Parco della Giustizia.
Il servizio richiesto prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

Tabellan. 1 - Ogetto dell'appalto

n. Descrizione servizi CPV Importo
Rili I -alti [ Il I -vol i
1 ilievo plano-a tlm.etrlco delle aree scoperte e plano-volumetrico 71250000-5 47.623.81€
degli edifici esistenti
5 Analisi vegetazionali con analisi della consistenza delle essenze 71250000-5 12197 57 €
arboree
Indagini ambientali per la ricerca di elementi inquinanti nei terreni e
3 |nella falda, l'individuazione di ordigni bellici e sottoservizi e 71250000-5 90.274,50 €
l'individuazione della presenza di amianto
4 Indagine _stonco - archeologica: verifica preliminare di interesse 71250000-5 7.656,00 €
archeologico
5 Indagml sul §ott.osuolo: indagine geotecnica, idrologica, idraulica, 71250000-5 78.198.69 €
geologica e sismica
Studio di inserimento urbanistico con analisi connesse e
6 |proposizione di scenari ed impatto per la nuova destinazione 71250000-5 134.816,89 €
funzionale
Importo totale a base di gara (soggetto a ribasso)| 370.767,46 €
Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 5.695,56 €
Costi contenimento Covid-19 (non soggetto a ribasso) 3.776,71 €
Importo complessivo del servizio| 380.239,73 €

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a
tutte le parti del servizio, qualora per qualunque causa si renda ci0 necessario ad

insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla € dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze

effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.
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PARTE | — INDICAZIONI TECNICHE
3. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO OGGETTO DI INTERVENTO

3.1.LOCALIZZAZIONE E CENNI STORICI

Le Caserme “Milano” e “Capozzi” si sviluppano lungo Via Alberotanza, nell’area
meridionale della citta di Bari tra il centro e la tangenziale. L'impianto militare fu costruito
negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale secondo lo schema funzionale in
uso in quel periodo. La funzione svolta dalle due caserme era quello di accogliere ed
addestrare il personale militare appena reclutato per il successivo invio nelle campagne di
Russia e del Nord Africa.

-
f g =
Figura 1 - Localizzazione dei Compendi militari "Milano" e "Capozzi"

| due compendi, collegati tra loro da un ponte pedonale, presentano ciascuno
un’area di sedime pari a 69.000 mq e costituiti da 13 fabbricati ad un unico piano con
ingressi indipendenti e viabilita interna dedicata.

Fino ai primi mesi del 2013 fu sede del 7° Reggimento Bersaglieri attualmente
trasferito in nuova sede.

Con Decreto del 24 dicembre 2014 dell’Agenzia del demanio la Caserma Milano &
riconosciuta tra gli immobili di proprieta dello Stato in uso al Ministero della difesa, non piu
utile per la sua finalita istituzionale e pertanto retrocessa all’Agenzia del Demanio.

Con analogo Decreto del 30 luglio 2015, anche la Caserma “Capozzi” viene restituita
al Demanio.
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3.1.1. Caserma “Milano”

Il compendio militare “Milano” consta di 6 fabbricati ad U ad unico piano disposti
simmetricamente lungo I'asse mediano maggiore del lotto in modo da creare una corte
interna delimitata sui lati corti da altri due fabbricati: il Corpo di guardia con I'lnfermeria da
un lato e le strutture della Mensa dal lato opposto. Sul lato prospicente Via Alberotanza
sono presenti altri fabbricati di servizio mentre sul lato opposto in adiacenza alla mensa é
presente la palestra e la piscina con servizi annessi.

Sono presenti, inoltre, altri due fabbricati destinati ad alloggi non facenti parte della
Caserma “Milano” ed esterni alle mura di cinta del compendio.

3.1.2. Caserma “Capozzi”
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Il compendio militare “Capozzi” si sviluppa lungo la Via Alberotanza in posizione
specchiata rispetto alla Caserma “Milano” ed € ad essa collegata tramite cavalcavia
pedonale.

A differenza della Caserma “Milano” gli edifici ad U sono in numero di cinque e
principalmente adibiti a camerate, magazzini di reggimento e di compagnia e uffici. L’area
destinata al sesto edificio € occupata da un edificio di forma rettangolare destinato ad
officina per la manutenzione di autovetture e mezzi di combattimento. Lungo i lati corti del
Compendio sono presenti gli edifici adibiti a Corpo di guardia ed ulteriori alloggi, mentre
sul lato opposto é presente un padiglione destinato a mensa e una riservetta di munizioni
interrata.

3.2.VINCOLI E TUTELA

L’area di sedime dei due compendi militari non risulta interessata da preesistenze
archeologiche, ma si rende necessario una verifica preventiva dell’interesse archeologico
per la presenza in questa zona di un Menhir, una grossa pietra grezza conficcata nel
terreno, segno di presenza di insediamenti abitativi gia dal periodo nealitico.

3.3.INQUADRAMENTO CATASTALE — CONSISTENZA

L’area delle ex Caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” sita in contrada Vassallo
ubicate in Via Alberotanza snc € attualmente occupata da 26 costruzioni tra fabbricati e
strutture coperte, consta di una superficie territoriale complessiva pari a 138.000 mq,
contraddistinta nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 49 del Comune di Bari (codice A662A),
particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239.

3.4.INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’inquadramento urbanistico dellambito oggetto d’intervento € da considerare
rispetto a due livelli di programmazione urbanistica il vigente Piano Regolatore Generale e
il Documento Programmatico Preliminare alla redazione del PUG.

Piano Regolatore Generale

L’ambito oggetto di intervento €& attualmente tipizzato con riferimento al PRG
approvato con Decreto del Presidente della G.P.R. n.1475 del 08/07/1976, e successive
varianti approvate, come “Aree a verde pubblico — verde di quartiere”, disciplinato
secondo i seguenti articoli delle NTA del Comune di Bari.

ART. 26 - Aree di uso pubblico.
Le aree di uso pubblico sono di proprieta pubblica o privata.

ART. 31 - Disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di
tipo B (verde di quartiere).
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Le aree a verde pubblico sono destinate al tempo libero e sono di proprieta pubblica.
In esse sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di
parchi e giardini e possono essere ubicate, secondo le disposizioni che seguono,
attrezzature per lo svago, come chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per
allenamento e spettacolo e simili. Le aree di verde pubblico sono cosi suddivise:

a) aree accorpate fino a 50.000 mg. nelle quali € ammessa l'installazione di
chioschi, bar, biblioteche, giuochi per bambini, impianti sportivi per
allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

e Um.: unitd operativa minima: 100%;

e Ift.: indice di fabbricabilita territoriale: max 0,05 mc/mq;

e Rc.: rapporto di copertura: max 2% dell'area;

e P.: parcheggi: min. 10% dell'area;

e Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti:
min. 88% dell'area;

e Dc. distanza dei fabbricati dai confini: min. 20 ml.;

e Ds.: distanza dalle strade: min. 15 ml.;

b) aree accorpate di oltre 50.000 mqg. e fino a 100.000 mqg. nelle quali sono
ammesse le installazioni riportate sotto la lettera a) nonché impianti sportivi,
ritrovi, ristoranti e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

e Um.: unita operativa minima: 100%;

e Ift.: indice di fabbricabilita territoriale: max 0,06 mc/mq_.;

e Rc.: rapporto di copertura: max 3% dell'area,

e P.: parcheggi pubblici: min. 12% dell'area,;

e Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti:
min. 85% dell'area;

e Dc.: distanza dei fabbricati dai confini fra i fabbricati: min. ml. 20;

e Ds.: distanza dalle strade: min. ml.15;

c) aree accorpate di oltre 100.000 mq. nelle quali sono ammesse le installazioni
riportate sotto le lettere a) e b) nonché impianti sportivi per spettacolo,
cinematografi e teatri all'aperto e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

e Um.: unita operativa minima: 100%;

e Ift.: indice di fabbricabilita territoriale: max 0,10 mc./mq_.;

e Rc.: rapporto di copertura: max 4% dell'area;

e P.: parcheggi pubblici: min. 16% dell'area,;

e Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti:
min. 80% dell'area.

Gli interventi nelle predette aree sono riservati all'intervento pubblico e possono
essere attuati anche dal privato, regolamentandone I'uso attraverso apposita convenzione,
purché I'area non risulti inclusa nel Programma triennale delle OO.PP., sia dotata di
urbanizzazioni primarie o esista I'impegno inderogabile del concessionario a realizzarle.
Ogni intervento nelle presenti aree € subordinato al rispetto delle previsioni di cui al
successivo art. 52. Ogni intervento privato nelle suddette aree €& subordinato alla
approvazione di piani urbanistici esecutivi estesi allintera maglia di P.R.G. nel rispetto
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delle prescrizioni di cui al co.3 del presente articolo. E’ consentito I'intervento diretto nelle
maglie come individuate negli elaborati del P.R.G. con superficie inferiore a 10.000 mq o
residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 mq, purché
esteso all’intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante
della Circoscrizione territorialmente competente.

ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere.

Le aree per i servizi della residenza, sono le seguenti : - aree per asili nido, scuole
materne e scuole dell'obbligo: mqg./ab. 4,50 - aree per attrezzature di interesse comune,
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e
simili: mqg./ab. 2,00 - aree per parchi e giuochi: mg./ab. 11,00 - aree per parcheggi di zona:
mg./ab. 2,50 per un totale di mqg./ab. 20,00 Per le zone di espansione gli elaborati del
piano non vincolano attraverso localizzazioni esplicite le aree dei servizi: queste sono
tuttavia da ricavarsi e da individuarsi entro la zona omogeneamente definita di
espansione, attraverso piani particolareggiati, o lottizzazioni convenzionate.

ART. 52 - Aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B.

Le aree per i servizi della residenza delle zone omogenee “A” e “B”, identificate nelle
tavole di PRG con apposita simbologia, sono destinate esclusivamente alle attivita
elencate nei precedenti art. 40 3° comma e art. 43. Gli interventi nelle predette aree sono
riservati all'intervento pubblico e possono essere attuati anche dal privato,
regolamentandone I'uso attraverso apposita convenzione, purché I'area non risulti inclusa
nel programma triennale delle OO.PP., sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista
'impegno inderogabile del concessionario a realizzarle. Tali interventi saranno oggetto di
un piano di utilizzazione deliberato dal Consiglio Comunale e definito sulla base della
verifica degli “standard” dei singoli quartieri e/o delle singole circoscrizioni. Nel caso di
mancata adozione del piano di utilizzazione, l'intervento dei privati € ammesso previa
valutazione del Comune operata sulla base della verifica degli standard dei singoli
quartieri e/o delle singole circoscrizioni. Per le aree di cui agli artt.31 e 32 tale verifica &
fatta con riferimento rispettivamente alle esigenze del verde ed attrezzature di servizio a
carattere regionale o urbano. Ogni intervento nelle suddette aree €& subordinato alla
approvazione di piani urbanistici esecutivi estesi all'intera maglia di P.R.G. con unita
operativa minima di intervento pari ad almeno 10.000 mq. E’ consentito l'intervento diretto
nelle maglie come individuate negli elaborati del P.R.G. con superficie inferiore a 10.000
mq o residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 mq, purché
esteso all'intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante
della Circoscrizione territorialmente competente. | piani urbanistici e gli interventi diretti
sono regolati dagli indici e parametri di cui all’art. 54 co.1 delle N.T.A., ad esclusione del
limite della superficie fondiaria (Sf).

ART. 59 - Attuazione del P.R.G. .

L’Amministrazione Comunale procede all’attuazione del PRG attraverso piani
attuativi, programmi e progetti, sulla base di scelte prioritarie atte a garantire il progressivo
ed ordinato sviluppo del sistema urbano ed assicurando il coordinamento con il Piano
Triennale delle OO.PP., verificando lo stato di attuazione del territorio interessato e la
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coerenza con le effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione dello stesso. | piani
attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio per attuare interventi di riuso e recupero
dell’edificato esistente, di ristrutturazione urbanistica, di riqualificazione, di nuova
urbanizzazione. Nessun nuovo piano attuativo potra essere adottato quando non siano
esistenti le opere di urbanizzazione primaria né le stesse rientrino in progetti approvati e
finanziati in itinere a cura del’Amministrazione Comunale, né vi sia impegno formale del
soggetto propositore e/o realizzatore del piano attuativo a mezzo di apposita convenzione
tra soggetto e Comune, a realizzare le opere sia allinterno del perimetro del piano
attuativo che all’esterno e comunque fino al collegamento alle idonee reti infrastrutturali
pubbliche esistenti, cedendole gratuitamente al Comune.

SIT - AVMTB

Legenda
Confini Amministrativi EAree destinate alla espansione ed allo sviluppo dei
Dati catastali = Aree per le sedi ed attrezzature militari
[ IFogli B Aree per i servizi della residenza
PRG [ Aree a verde pubblico - verde di quartiere
Zone di uso pubblico " Aree a verde pubblico - verde urbano
=] Aree per le sedi ed attrezzature sanitarie Zone destinate ad attivita produttive
E= Aree per le attrezzature scolastiche di grado superiore[ | ] Zone per attivita primarie di tipo B
EAree per le attrezzature universitarie Il Zone per attivita terziarie

EAree per le attrezzature tecnologiche

Documento Programmatico Preliminare

La LR 20/2001 ed il DRAG stabiliscono come atto propedeutico al processo di
formazione del PUG la redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) che
deve essere adottato dal Consiglio Comunale, pubblicato e sottoposto alla presentazione
delle osservazioni; I'utilita della costruzione del DPP consiste nella possibilita di sottoporre
alla consultazione pubblica un documento di prima definizione degli obiettivi del PUG, che
consente una prima condivisione delle conoscenze e delle interpretazioni e una prima
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definizione delle scelte strategiche per lo sviluppo di Bari: rappresenta un prodotto
“programmatico” e “preliminare” alla formazione del PUG vero e proprio.

In applicazione dell’art. 4 della sopraccitata LR 20/2001 la Regione Puglia, con DGR
n.1328 del 3 agosto 2007, ha approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e |l
contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” che stabilisce metodologie, contenuti e
procedure di redazione e formazione dei PUG.

L’ambito risulta non in contrasto con le indicazioni “programmatiche” preliminare

individuate nel documento ci dui in parola cosi come si evince nei documenti a seguire.
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Conclusioni

Quindi a valle delle indicazioni riportate sara necessario avviare una procedura
condivisa con 'amministrazione vigente al fine di approvare una variante al PRG che
consenta la realizzazione del nuovo Parco della Giustizia, funzionalmente ad una
tipizzazione piu coerente con l'intervento, armonizzata a quanto indicato nel DPP nella
Carta dello Schema Strutturale Strategico, con la modifica della tipizzazione da “Aree a
verde pubblico — verde di quartiere” a “Aree ad uso delle attrezzature di servizio
pubblico a carattere regionale o urbano” di cui allart 32 delle NTA, lettera h) aree
destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di cui
nel seguito si riporta il dettaglio normativo:

h) aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o
urbano, nelle quali é consentito l'insediamento di attivita rivolte ad assicurare alla comunita
sia servizi relativi alla sua vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico rispondenti alle
definizioni ed alle finalita considerate sotto le lettere da a) a g). Le prescrizioni per tali
insediamenti sono le seguenti:
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e Ift.: indice di fabbricabilita territoriale: 2 mc./mq.;

e Rec.: rapporto di copertura: max 50% dell’area;

e P.: parcheggi: min. 15% dell'area;

e Va.: verde e strade di servizio: max 35% dell'area,

e H.: altezza max: ml.30;

e Dc.: distanza dei fabbricati dal confine: min. ml.20;

e Df.: distanza tra i fabbricati: min. semisomma delle altezze dei fabbricati
prospicienti;

e Ds.: distanza dalle strade: min. ml.30;

Detti indici potranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle lettere da a) a g), a
seconda del carattere specifico dell'attrezzatura da insediare.

3.5.CRITICITA IN MATERIA AMBIENTALE

Al fine di determinare eventuali criticita di carattere ambientale € necessario valutare
due strumenti sovraordinati, il PAl e il PPTR.

Il Piano di Assetto Idrogeologico € stato adottato con Delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Puglia, con delibera n.25 del 15.12.2004.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale | P.P.T.R., e il nuovo piano
paesaggistico della Puglia che é stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale
n.1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013).
In attuazione dell'art.1 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione
paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni
di cui allarticolo 117 della Costituzione, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (P.P.T.R.) persegue le finalita di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e
riqualificazione dei paesaggi di Puglia, conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della
Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre
2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Dall’analisi della documentazione non si riscontrano particolari criticita in riferimento
a tali strumenti cosi come si evince dalle raffigurazioni che nel seguito si riportano.
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e Serion

|| Confini Amministrativi
Dati catastali

[IFogli
P.PT.R. (DGR 176/2015)

Beni Paesaggistici
Componenti idrologiche
[ Acque pubbliche

Tenms
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Peasenié
Ly Magibre

Componenti culturali e insediative
[Jimmobili e aree di notevole interesse pubblico
Ulteriori Contesti Paesaggistici
Componenti geomorfologiche
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Componenti culturali e insediative

[JCitta consolidata
| Testimonianze stratificazione insediativa (siti storico-culturali)

_| Area di rispetto delle comp. cult. e
PAI
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4. NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

Nella progettazione futura dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi,
regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, per cui le indagini preliminari
affidati con il presente bando dovranno fornire gli strumenti il piu dettagliati ed esaustivi

possibile.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale
e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni

particolari.

Si riportano di seqguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie
di norme di riferimento per ciascun settore:

Norme in materia di contratti pubblici

D. Igs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. “Nuovo Codice Appalti”

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal
codice

Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.Igs. 50/2016;

Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.Igs 50/2016;

Normativa urbanistica e beni culturali

D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”;

D.P.R. 18 Aprile 1994 n.383: “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”;

D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382”;

D.M. 2 Aprile 1968 “Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”;

D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
“‘Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilita ciclistica”

Legge 24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale”

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001,
n.6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade"

Pag. 16 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2004 “Modifica
del decreto 5 novembre 2001, n.6792, recante “"Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade™”

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 30 novembre 1999 n.557
‘Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili”

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 giugno 2001 n.3699 “Linee guida
per le analisi di sicurezza delle strade”

Legge Regione Puglia 23 gennaio 2013, n.1 “Interventi per favorire lo sviluppo
della mobilita ciclistica”

Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 14 dicembre 2010, n. 2753
Approvazione definitiva del “Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici
esecutivi (PUE)

Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale — Sovracomunale — Comunale);

Normativa in materia strutturale ed antisismica

Circolare Ministero LL.PP. 21 Gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per I'applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17
Gennaio 20187%

D.M. 17 Gennaio 2018: “Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni”:

O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”;

D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003’

O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.: “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica’;

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a.
normale e precompresso ed a struttura metallica”;

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico

D.M 26 Giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 —
Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
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D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell’art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005
n.1927

D.M. 26 Giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”;

D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”;

D.M. 2 Aprile 1998: “Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;

D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la
progettazione, linstallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifice ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991, n.10”;

Legge 9 Gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”,

Norme in materia di sostenibilita ambientale ed inquinamento

D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”;

D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

D.M. Ambiente 07 Marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di
illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento’;

D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 — all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;

D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia
ambientale”;

D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”;

Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo del
26 ottobre 2016.

Decreto n. 63 del 10 marzo 2020, Ministero delllambiente e della tutela del
territorio e del mare, che contiene i Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di
gestione del verde pubblico, la fornitura di prodotti per la cura del verde,
I'affidamento del servizio di progettazione di una nuova area a verde o per la
riqualificazione di un‘area gia esistente (G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014: "Adozione del Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della
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direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per I'azione comunitaria ai fini
dell’'utilizzo sostenibile dei pesticidi»", e succ.

Legge 14 gennaio 2013, n 10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
Decreto Ministeriale 23.10.2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’ltalia e principi e criteri direttivi”.

D.G.Regione Puglia n. 176/2015 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) della Puglia, B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015.

Documento Regionale Di Assetto Generale (Drag) Criteri Per La Formazione
E La Localizzazione Dei Piani Urbanistici Esecutivi (Pue), approvato con
deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2753.

Norme Tecniche di Attuazione del PRG (art.61), approvato con decreto del
presidente della giunta regionale n. 1475 del 08/07/1976 e s.m.i.

Documento Programmatico Preliminare per il PUG della Citta di Bari, Delibera
Consiglio Comunale n. 75 del 13/10/2011.

Regolamento Comunale del Verde Urbano della Citta di Bari, Delibera di
Giunta Comunale 2019/160/00193, in fase di esame da parte del Consiglio
Comunale.

UNI/PdR 8:2014 “Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi -
Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione”.

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per I'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Norme in materia di sicurezza

Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008
n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;
D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
s.m.i.;

Norme in materia di impianti

D.M. 22 Gennaio 2008 n.37: “Regolamento concernente [attuazione
dell’art.11-quinques, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre
2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici”;

D.P.R. 30 Aprile 1999 n.162: “Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio”;
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5. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE

L’incarico dovra essere svolto in conformita alle disposizioni di cui al D.Igs 50/2016 —
“‘Nuovo Codice Appalti” integrato con la Legge n. 55/2019 “Sblocca Cantieri” ed alle
disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate
dal DM 07 Marzo 2018 n.49, nonché ai Decreti Ministeriali ed alle Linee Guida ANAC,
emanati in attuazione del Codice fino al momento dell’aggiudicazione del servizio.

L’incarico si articolera nelle seguenti prestazioni:

Attivita Prestazione

Rilievo plano-altimetrico delle aree scoperte e plano-volumetrico degli edifici
esistenti

Analisi vegetazionali con analisi della consistenza delle essenze arboree
Indagini ambientali per la ricerca di elementi inquinanti nei terreni e nella falda,
l'individuazione di ordigni bellici e sottoservizi e l'individuazione della presenza di
amianto

Indagine storico - archeologica: verifica preliminare di interesse archeologico
Indagini sul sottosuolo: indagine geotecnica, idrologica, idraulica, geologica e
sismica

Studio di inserimento urbanistico e sulla mobilita con analisi connesse e
proposizione di scenari ed impatto per la nuova destinazione funzionale

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’Affidatario tutto quanto in proprio
possesso in relazione al complesso immobiliare oggetto del servizio.

E comunque obbligo dell’Affidatario la verifica del materiale fornito dalla Stazione
Appaltante e la integrazione dello stesso con ulteriori indagini senza ulteriori oneri a carico
della stessa.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a
tutte le parti del servizio, qualora per qualunque causa si renda ci0 necessario ad
insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla € dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze
effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

Pag. 20 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

6. ATTIVITA’ DI INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Per una corretta ed esauriente elaborazione del progetto, € necessaria una
preventiva esecuzione delle indagini come supporto essenziale alle scelte progettuali,
'esigenza di affrontare contestualmente le problematiche connesse ai profili ambientali e
paesaggistici ed all’eventuale presenza di vincoli e di interferenze nel sottosuolo.

6.1.RILIEVI

Il rilievo costituisce la prima e piu importante base di conoscenza del lotto e dei
fabbricati da demolire.

L’aggiudicatario dovra fornire le planimetrie in formato dwg dell’intero compendio e
delle aree di prossimita con un approfondimento tale da poter determinare con certezza i
volumi di scavo e le modifiche dello stato di fatto.

6.1.1. Rilievo plano-altimetrico

Il rilievo topografico plano-altimetrico di dettaglio dovra individuare, con la massima
compiutezza tutte le informazioni geometriche e spaziali:

e del contesto a contorno degli immobili, con un livello di dettaglio minimo pari a
guello necessario per una restituzione grafica in scala 1:500 (per inquadramento
territoriale) ed 1:100 (per gli elaborati successivi di progettazione), comprendendo i
confini del lotto e la classificazione delle strade circostanti;

e delle quote altimetriche del lotto che dovranno essere in numero sufficiente a
determinarne una superficie tridimensionale il piu precisa possibile, anche al fine di
determinare le quantita di terreno da scavare;

6.1.2. Rilievo plano-volumetrico

Il rilievo plano volumetrico dovra individuare con la massima compiutezza tutte le
informazioni geometriche e spaziali:

e dei fabbricati principali comprendendo la posizione e le misure di massima
(dimensioni perimetrali in pianta, quote di gronda e di colmo delle coperture) e
determinandone la natura dei materiali;

e dei manufatti presenti nellarea del lotto diversi dai fabbricati principali
determinandone la geometria e la natura dei materiali;

6.1.3. Documenti di output

Schema dei documenti di output per la fase di rilievo:

1 Elaborati grafici in scala 1:500
2 Elaborati grafici in scala 1:100
3 Corografia scala non inferiore 1:100.000 di inquadramento generale dell'opera
4 Corografia scala non inferiore 1:25.000 con ubicazione dei siti di cava e di deposito
Abaco degli edifici contenente consistenza e materiali costituenti gli elementi strutturali
verticali ed orizzontali
Documentazione fotografica

o1

(0]
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6.2. ANALISI VEGETAZIONALE
6.2.1. Rilievo delle essenze arboree

Dovra essere realizzato un censimento minimo di livello 2 cosi come definito dal DM
10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.”

In particolare deve essere rappresentato I'inquadramento geografico e bioclimatico
della zona, l'inquadramento vegetazionale e floristico e la localizzazione georeferenziata,
su planimetria quotata, delle essenze vegetazionali presenti e relative caratteristiche e
dimensioni. Andranno individuate le alberature di pregio e quelle monumentali (cfr. art. 4
Regolamento Comunale Verde Urbano, in fase di approvazione da parte del Consiglio
Comunale), oltre all'indicazione delle alberature da abbattere. Il rilievo della vegetazione
esistente dovra interessare anche le piante esterne al confine del compendio nell’area

indicata nellimmagine sottostante.
e ] ——— - |

Devono essere specificate le specie e per le alberature, la dimensione delle piante
(altezza, circonferenza, estensione).

Dovranno inoltre essere effettuate le valutazioni sullo stato di fatto delle essenze
arboree mediante le seguenti analisi:

e analisi di stabilita mediante la metodologia Tree Risk Assessment come codificata
dalla SIA (Societa Internazionale di Arboricoltura) ricorrendo, ove necessario, ad
analisi strumentali (ad es. mediante Resistograph, Tomografia, prove di trazione,
etc.), tenendo conto della suscettibilita e dell'intensitd di fruizione delle aree
interessate da un cedimento;

Per ciascuna pianta andra prodotta una monografia contenente le principali
informazioni raccolte quali le coordinate di localizzazione, la specie, la dimensione, la
descrizione delle caratteristiche, I'esito delle indagini di stabilita e un sintetico giudizio
fitosanitario.
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6.2.2. Documenti di output

Schema dei documenti di output per la fase di analisi vegetazionale:
1 Rilievo della vegetazione esistente
2 Relazione sullo stato di consistenza delle essenze arboree
3 Documentazione fotografica

6.3. ANALISI AMBIENTALI
6.3.1. Inquinamento dei suoli e delle falde

L’Aggiudicatario, al fine di comporre il quadro conoscitivo preliminare alla
progettazione, dovra eseguire alcune indagini per la ricerca di sostanze inquinanti
eventualmente presenti nel sottosuolo e nelle acque di falda, al fine di esperire — in caso di
esito positivo — alle successive operazioni di caratterizzazione e successiva bonifica dei
terreni.

Le indagini da eseguire e le sostanze da ricercare sono indicate nel D.lgs 3 Aprile
2006 n. 15 “Norme in materia ambientale” — parte 1V, titolo V.

L’indagine si svolgera secondo le seguenti operazioni:

e Preparazione del sito per la campagna di indagini, mediante taglio della
vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea;

e Rilievo georadar (GPR) con antenne di frequenza tra 300 e 100 Mh. finalizzato a
restituire la risposta del sottosuolo nei primi 10 m dal piano di campagna. Il tracciato
e le aree da sottoporre a studio saranno concordate con il RUP, preventivamente
all’esecuzione dei sondaggi avente anche finalita archeologica e di rilevamento
oridigni bellici.

e N. 28 sondaggi ambientali, da eseguirsi successivamente alla verifica con
georadar. La localizzazione dei punti di esecuzione sara concordata con il RUP. Le
perforazioni dovranno essere eseguite a carotaggio continuo a rotopercussione,
con andamento verticale, previa eventuale esecuzione di preforo su
pavimentazione di asfalto o cls (se necessario) o terreno naturale, con carotieri di
diametro minimo mm 85, per il prelievo di campioni di terreno. Al termine delle
attivita i fori eseguiti per i sondaggi verranno riempiti 0 comunque verranno
ripristinate le originarie condizioni di sicurezza del sito.

Area attualmente scoperta 101.565 mq
Campioni base (estensione oltre i 10.000 mq) 7
Campioni aggiuntivi (un campione ogni 5.000 mq) 21
Numero complessivo di perforazioni 28

e Approfondimento fino a 20 m dal piano di campagna di quattro delle perforazioni
eseguite ed attrezzamento del foro a piezometro;

e Prelievo, in ciascuna delle 28 (ventotto) perforazioni che saranno indicate dal RUP
come “‘PERFORAZIONE TIPO A”, di n.2 campioni di terreno, di cui il primo alla
profondita di 1,5 m ed il secondo alla profondita di 3 m dal piano campagna. Per le
perforazioni piu profonde (4) saranno prelevati ulteriori due campioni a profondita
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intermedia per I'esecuzione di analisi chimiche secondo il profilo di cui all'allegato 4
del DM 10/08/2012 n.161 (complessivi 64 campioni prelevati).

Campioni per ogni perforazione 2
Campioni totali 56
2 campioni intermedi per le perforazioni a 20 mt 8
Numero complessivo di campioni 64

Il piezometro che verra realizzato sara del tipo a tubo aperto. La tubazione

piezometrica sara costituita da tubazione in PVC del diametro di 37;

Al termine della perforazione e con la tubazione di rivestimento ancora installata,
sara inserito il tubo piezometrico all'interno del foro per tutta la sua lunghezza,
giuntando i diversi spezzoni a bocca foro, senza l'ausilio di colle/mastici;

Sara introdotto nell'intercapedine tra foro e tubo il materiale drenante (ghiaietto
siliceo 2-4 mm) lungo tutto lo spessore del tratto filtrante, estraendo
progressivamente la tubazione di rivestimento. La sommita del dreno sara posta
circa 0,5 m sopra la sommita del tratto filtrante della tubazione piezometrica;

Alla sommita del materiale drenante sara messo in opera un “tappo” in materiale
bentonitico, per una lunghezza pari a circa 0,5-1 m, con funzione di separazione tra
il dreno e la cementazione superiore;

Alla sommita del materiale bentonitico, in corrispondenza della restante parte del
tratto cieco della tubazione piezometrica, sara posta in opera la cementazione;

Per la protezione della testa del piezometro sara installato un pozzetto in
calcestruzzo carrabile a livello del p.c. con opportuna segnalazione;

Il tubo piezometrico — infine - sara chiuso utilizzando un tappo a vite o a pressione;

La fase di indagine in situ sara conclusa con le seguenti attivita:

Analisi chimiche, secondo il profilo di cui allallegato 4 del DM 10/08/2012 n.161
(arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, C>12, C<12, Cr
totale, Cr VI, Amianto, BTEX, IPA), dei 64 campioni di terreno estratti secondo le
indicazioni sopra riportate, effettuate da laboratorio autorizzato;

Restituzione dei dati all'interno di apposita relazione tecnica a timbro e firma di
geologo, contenente inoltre le elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione di tutta
I'area indagata.

Redazione di relazione illustrativa contemplante i dati relativi alle modalita di
esecuzione del prelievo ed i risultati delle analisi eseguite, a firma di tecnico
abilitato;

6.3.2. Indagine conoscitiva sulla presenza di ordigni bellici

Sebbene la ricerca degli ordigni bellici attenga ad una fase successiva alla redazione

del PFTE poiché essa si concentrera maggiormente nelle aree ove sono previste opere di
scavo e movimento terra, in questa fase preliminare si dovranno raccogliere nella fase
delle indagini storiche e nella fase delle indagini sui suoli e sui terreni, tutte quelle
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informazioni che potranno essere utilizzate ai fini della mappatura delle zone ove
maggiormente sara probabile il ritrovamento di ordigni inesplosi.

Nel seguito sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle
prestazioni da espletare:

1. ricerca storico-documentale sulla base di dati disponibili: analisi storiografica;
raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti mondiali,
consultando archivi comunali e provinciali, archivi di Stato, Prefetture, Ministero della
Difesa (Uffici BCM e COMFOD - Comando Forze di Difesa), Stazioni dei Carabinieri
territorialmente competenti, Aerofototeca Nazionale, fonti bibliografiche di storia locale,
documentazione storica fornita da comandi alleati (USAAF, R.A.F., RAAF., RN.ZA.F,,
S.A.A.F.); vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti 0 comunque infrastrutture strategiche
durante il conflitto bellico; eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in
esame; preesistenze (edifici realizzati dopo i conflitti e/o presenze di sottoservizi);

2. Indagine strumentale mediante misure con elettromagnetometro per la
discriminazione di masse metalliche presenti che andra ad integrare quanto gia indagato
mediante rilievo georadar nella fase delle indagini ambientali.

6.3.3. Indagine conoscitiva sulla presenza di sotto servizi

L’indagine sulla presenza dei sotto servizi sara svolta con I'esecuzione di una ricerca
presso gli enti locali e le societa di gestione dei sotto servizi per la reperibilita di
planimetrie con indicati i tracciati. Le planimetrie andranno poi verificate con I'esecuzione
di pozzetti esplorativi in punti significativi dei tracciati e la realizzazione di un elaborato
grafico con la rappresentazione dei tracciati.

6.3.4. Indagine per I'individuazione presenza di amianto

L’indagine andra eseguita mediante ispezione diretta sulle strutture esistenti per
l'individuazione di materiali friabili € potenzialmente contenenti amianto. | materiali friabili
individuati dovranno essere campionati e inviati presso un centro attrezzato per la
conferma analitica della presenza di amianto. L’aggiudicatario al termine delle indagini e
delle analisi dovra fornire una mappatura delle zone contenente amianto e tutte le
informazioni raccolte.

6.3.5. Documenti di output
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Schema dei documenti di output per le analisi ambientali:

4 Piano delle analisi in situ (da approvarsi da parte della Stazione Appaltante)

2 Cronoprogramma delle analisi

3 Relazione sulle indagini ambientali condotte con indicazione dei valori rilevati e dei
valori di soglia ammissibili

4 Certificazione circa i livelli di concentrazione e loro accettabilita per la destinazione
d'uso dell'opera da eseguire

5 Relazione con mappatura degli elementi contenente amianto e prescrizione per la loro
rimozione

6 Relazione sulle indagini di archivio e sulle indagini georadar con mappatura delle zone
di probabile presenza di ordigni bellici

7 Relazione sulle ricerche effettuate per l'individuazione dei sottoservizi e rilievo
planimetrico conil loro posizionamento in scala non inferiore a 1:1000

8 Relazione sulla caretterizzazione topografica della zona

6.4.VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

In funzione di lavori di scavo necessari alla realizzazione del sistema fondale delle
strutture costituenti il nuovo Parco della Giustizia si ritiene necessario procedere alla
redazione di una verifica preventiva d’interesse archeologico per I'area in esame. A questo
scopo verranno utilizzati i rilievi Georadar e il prelievo dei campioni effettuati per le analisi
ambientali i quali pertanto dovranno avvenire con la presenza di un archeologo.

L’iter della verifica preventiva dell'interesse archeologico verra svolto secondo le
seguenti fasi:

e Accurata ricognizione della superficie - per tutta I'area di sedime del fabbricato —
mirata all'individuazione di eventuali strutture archeologiche emergenti ed alla
raccolta di testimonianze di materiali affioranti da scavi di epoche precedenti;

e Raccolta di dati archivistici al fine di reperire notizie su ritrovamenti gia effettuati
nella zona in epoca storica e negli anni recenti;

e Lettura del territorio, della sua morfologia e della stratigrafia geologica al fine di
valutare le potenzialita insediative del sito nel corso della storia;

e Indagine foto-interpretativa effettuata attraverso lo studio di eventuali anomalie
riscontrabile dalla lettura delle foto aeree e satellitari del sito oggetto di intervento;

e Analisi cartografica storica ed attuale al fine di verificare la permanenza di toponimi
ed insediamenti antichi;

e Analisi delle risultanze del rilievo Georadar e dei prelievi effettuati nel corso delle
indagini ambientali.

La verifica di interesse archeologico si concludera con una relazione descrittiva
dettagliata, corredata da immagini, cartografie tecniche e tematiche sulle risultanze delle
indagini descritte in precedenza in cui vengono analizzati e valutati gli aspetti legati alle
evidenze archeologiche riscontrabili direttamente o ipotizzabili sulla base della
conoscenza attuale e delle indagini preliminari. In tale documento saranno riportati,
relativamente all'area interessata dai lavori, la raccolta dei dati d'archivio e bibliografici, le
ricognizioni di superficie, la lettura geomorfologica del territorio e la fotointerpretazione.
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Verra elaborata inoltre una specifica cartografia tematica estesa all’ambito territoriale
di pertinenza con approfondimento relativo all’area d’intervento, indicante i dati acquisiti
nell’osservazione diretta e nelle indagini inseriti nel pit ampio quadro della conoscenza.

Schema dei documenti di output per la verifica preliminare di interesse archeologico
1 Relazione archeologica
2 Riferimenti bibliografici e documentali
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6.5.INDAGINI STRUMENTALI SUlI TERRENI: GEOLOGICHE, GEOTECNICHE,
SISMICHE, IDROLOGICHE E IDRAULICHE

Le indagini strumentali sui terreni dovranno consentire di valutare le proprieta
meccaniche e sismiche dei terreni di sedime del fabbricato e del suo contorno e saranno
disposte nel rispetto di eventuali regolamenti regionali e comunque con le indagini minime
descritte nel seguito.

Le attivita di indagini saranno:
6.5.1. Indagini minime richieste

e 8 prove verticali di indagine, con 4 sondaggi geognostici fino ad una profondita
di almeno 30 m di cui 2 attrezzati per una prova sismica indiretta e 4 prove
penetrometriche di tipo statico o dinamico;

e 6 prove geofisiche indirette;

e 6 prove sismiche passive di misura del rumore;

e prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni di
fondazione su almeno 40 campioni;

e 2 prove geofisiche dirette di tipo Down Hole;

e analisi di risposta sismica locale;

¢ misura della profondita della falda mediante I'installazione di 4 piezometri.

Qualora I'indagine non abbia raggiunto la profondita di 30 metri o la quota ritenuta
significativa dalle norme come area di influenza del terreno sulle fondazioni,
I’Aggiudicatario ne dovra dare adeguata motivazione e dovra comunque caratterizzare il
sottosuolo fino a quella quota di riferimento, anche attraverso deduzioni tecnicamente
coerenti con i dati disponibili o ricavati dalle indagini eseguite.

6.5.2. Relazione geologico-geotecnica

La relazione sara redatta secondo il paragrafo 86.2 delle NTC 2018 e delle
indicazioni della Circolare Esplicativa al punto 8C6 sulla base delle indagini eseguite, e
dovra contenere le seguenti informazioni minime:

e descrizione del programma di indagine;

e caratterizzazione geologico-geotecnica del sottosuolo;

e planimetria con l'ubicazione delle indagini, con relativa documentazione sia dei
dati rilevati in situ che sulle risultanze del laboratorio;

e profilo stratigrafico del sottosuolo con la eventuale localizzazione delle falde
idriche;

e sezione geologico-stratigrafica;

e descrizione di eventuali dissesti in atto o potenziali, con un profilo della loro
tendenza evolutiva;

¢ lineamenti geomorfologici della zona;

e successione litostratigrafica locale con informazioni sulla distribuzione spaziale,
stato di alterazione, fessurazione e degradabilita dei litotipi presenti;

e caratterizzazione geo-strutturale generale;

e stralcio della cartografia del P.A.l. dell’Autorita di Bacino competente;
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calcolo dell'indice di liquefacibilita;
conclusioni sulla fattibilita dell’intervento e prescrizioni progettuali.

6.5.3. Relazione sulle indagini geofisiche

La relazione avra lo scopo di descrivere compiutamente la caratterizzazione della
categoria del sottosuolo utile alla definizione dell’azione sismica ed alle modalita della sua
propagazione. Le informazioni minime che essa dovra contenere sono:

programma di indagine per la caratterizzazione geofisica del volume significativo
del terreno;

indicazione delle modalita esecutive delle prove effettuate e della
strumentazione utilizzata;

localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati
grafici e fotografici;

certificati di laboratorio e documentazioni tecniche di indagine;

indicazione della categoria di sottosuolo e categoria di amplificazione
stratigrafica;

eventuale spettro amplificato scaturito dalla RSL.

6.5.4. Documenti di output

Schema dei documenti di output per la fase di indagine sul sottosuolo:

1

Piano delle indagini (da approvarsi da parte della Stazione Appaltante) con le
specifiche delle indagini da eseguire

Cronoprogramma delle indagini

Piano di sicurezza per la fase di indagini (se necessario)

Relazione di sintesi sulle indagini condotte

Relazione geologico-geotecnica

Relazione idrologica e idraulica

Relazione sulle indagini geofisiche

Relazione sulla caretterizzazione topografica della zona

© [O|N|O|(0|~|wW (N

Relazione sulla caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali comprese le prove di
laboratorio

=
o

Relazione sulla risposta sismica locale

[EEN
[EEN

Carte geologiche, geomorfologiche e idreogelogiche in scala non inferiore a 1:1.0000

[ERY
N

Sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000
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6.6.STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Fondamentale parte dello studio di inserimento urbanistico deve essere dedicata
allimpatto della nuova funzione attribuita al complesso immobiliare quale Parco della
Giustizia sul sistema della mobilita alla scala di quartiere ed alla scala urbana: il
trasferimento delle attuali sedi degli uffici giudiziari all’area di intervento comportera una
modificazione essenziale dei flussi di mobilita tanto pedonale, quanto automobilistica e del
trasporto pubblico. A tale scopo all’aggiudicatario verra fornita la relazione in cui vengono
guantificati i flussi di accesso alle strutture giudiziarie da parte del personale dipendente e
fruitore.

Accanto al problema della mobilita, lo studio di inserimento urbanistico analizzera
anche le necessita di spazi da adibire alla sosta, oltre la necessita di modifica della
viabilita locale.

L’analisi preliminare consistera nella raccolta e nell’analisi dei dati sulla mobilita
attuale della zona in funzione dell’analisi di impatto che la futura destinazione del Parco
della Giustizia produrra. Tale analisi andra estesa anche all’area dove attualmente sono
allocate le funzioni giudiziarie.

Il documento finale prevedra un’attivita di studio e verifica dello stato dei luoghi, del
contesto socio-economico del territorio e degli interessi funzionali alla costruzione del
quadro conoscitivo per I'elaborazione del piano di razionalizzazione e valorizzazione
dell’area ex Caserme Milano e Capozzi.

In particolare viene richiesta un’approfondita analisi tecnica, giuridica ed
amministrativa del bene allo stato attuale, avendo particolare riguardo ai seguenti aspetti:

e analisi qualitativa e quantitativa del contesto insediativo, analisi demografica, analisi
dei dati dell'ultimo censimento della popolazione e delle attivita, nonché dei servizi
e delle infrastrutture con focus su infrastrutture viarie, accessi all’area, parcheggi,
ecc., mediante la redazione di una relazione descrittiva e di tavole grafiche
esplicative;

e analisi del contesto e delle dinamiche socio-economico e culturali su scala
comunale, intercomunale, provinciale e regionale, con I'effettuazione di un’analisi
del tessuto economico imprenditoriale in relazione all’attuale andamento dei mercati
e alla loro prevedibile evoluzione;

Prima di procedere alla stesura delle strategie di pianificazione il professionista dovra
sottoporre all’attenzione della stazione appaltante, nel corso di una o piu riunioni
coordinate dal Responsabile del procedimento, le strategie di pianificazione, le soluzioni
proposte e l'ipotesi degli interventi prospettati. Solo dopo aver avuto apposite indicazioni
scritte dal Responsabile del procedimento il professionista potra intraprendere la fase
successiva, che comprendera la pianificazione degli interventi a breve, medio e lungo
termine, dellimpatto sulla mobilita sostenibile rispetto allipotesi di insediamento
riguardanti i seguenti principali contenuti progettuali:

Pag. 30 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

a)

b)

f)
g9)

h)

)

migliorie generali per la modalita pedonale con l'indicazione di strade, piazze,
itinerari od aree pedonali, nonché l'individuazione e la delimitazione delle zone
a traffico limitato o a traffico pedonale privilegiate;

migliorie generali per la mobilita dei mezzi pubblici di trasporto collettivo
urbano, con individuazione eventuale delle corsie riservate e localizzazione
delle aree di parcheggi di scambio tra mezzi pubblici e privati;

studio dello schema generale della viabilita principale e della circolazione
ammissibile con l'individuazione della viabilita per il traffico di attraversamento
al centro abitato e modalita di precedenza tra i diversi tipi di strada;
individuazione delle strade e delle aree esistenti da destinare a parcheggio o
spazi di sosta sostitutivi fuori delle sedi stradali e indicazione sul tipo di traffico
dello stazionamento dei veicoli su strada;

individuazione degli itinerari di scorrimento preferenziale per il collegamento
alle strade extraurbane;

organizzazione delle fermate e capolinea dei mezzi pubblici collettivi;

studio in dettaglio degli schemi di circolazione su itinerari principali, per la
viabilita secondaria, di servizio e locale, nonché progetti di canalizzazione di
intersezione della viabilita principale;

armonizzazione della viabilitd esistente con la viabilita prevista dalla
strumentazione urbanistica;

inserimento dei parcheggi e individuazione di piste ciclabili;

Nel suo insieme lo studio dovra prevedere ogni qualsiasi altra soluzione di
regolamentazione del traffico al fine di armonizzare il futuro assetto di utilizzo del
compendio demaniale con un sistema di disciplina della circolazione dei veicoli e dei
pedoni al fine di conseguire i migliori risultati nelle diverse necessita di mobilita, di
sicurezza stradale, di recupero ambientale e di riduzione degli inquinamenti atmosferico
ed acustico e di risparmio energetico.

Gli obiettivi principali da raggiungere consistono nella razionalizzazione del traffico
urbano, nella tutela dellutente debole della strada, con realizzazione di percorsi
ciclopedonali, nella dotazione dei parcheggi secondo le necessita, razionalizzando |l
sistema di viabilita e recuperando gli spazi necessari per parcheggi e piste ciclopedonali
istituendo, dove necessario, appositi sensi unici.

Schema dei documenti di output per lo studio di inserimento urbanistico:

1 Relazione sullo stato di fatto e sui flussi futuri

2 Relazione sull'impatto socio-economico

3

Ipotesi di scenari possibili intermini di accessi, spazi, parcheggi, aree verdi, spazi
uffici e aree comuni (min. 2 scenari)
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7. PRESTAZIONI ACCESSORIE

E onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente
necessari per I'espletamento dell’incarico in oggetto.

In particolare I’Aggiudicatario si impegna ad espletare i seguenti adempimenti:
Acquisizione dei pareri

L’Aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati,
relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei provvedimenti
amministrativi, di qualsiasi genere e specie.

In particolare, I’Aggiudicatario dovra predisporre e presentare:

e la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte
delle Amministrazioni preposte;

e la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi,
con eventuale partecipazione alle stesse.

Recepimento indicazioni

L’Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con I'Agenzia del
Demanio e I'’Amministrazione utilizzatrice, per verificare congiuntamente lo stato di
avanzamento dell’attivita, recepire le indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da
soddisfare, nonché orientare la redazione degli elaborati al fine di un celere ottenimento
delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie.

A tal fine, si svolgeranno delle riunioni periodiche con la frequenza stabilita dal RUP
in relazione alle esigenze dell’esecuzione del servizio, il quale convochera le stesse a
mezzo PEC con un preavviso minimo di cinque giorni.

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita dell’Aggiudicatario le
seguenti prestazioni accessorie:

o tutte le attivita che I'Aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi,
analisi, verifiche dello stato di fatto sia del lotto interessato che della situazione
circostante e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta
a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per
I'espletamento dell'incarico;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni,
pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti per lo
svolgimento del servizio affidato;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e
pareri interni del’ Amministrazione;

e assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali
documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso
gli Enti competenti;
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Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dellAggiudicatario tutto
quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

e gli oneri di cancelleria;

e gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico,
dovranno essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, posta
elettronica);

e gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per
I'espletamento dell'incarico;

e gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
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PARTE Il — INDICAZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE 1 - IMPORTO DEL SERVIZIO
8. STIMA DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attivita previste per il servizio oggetto del
presente Capitolato Prestazionale ammonta complessivamente ad € 380.239,73
(trecentosessantaduemiladuecentosessanta/73), comprensivo delle spese ed al netto

dell'IVA e degli oneri previdenziali eventualmente dovuti.

Il corrispettivo & stato determinato secondo diverse modalita, riassunte nella tabella

sottostante sulla base delle attivita richieste.

Tabelle n. 2 - Tabella riassuntiva delle macro-prestazioni comprese le spese e gli oneri per la sicurezza per i rischi

di interferenze

Prestazione Importo Rif. Calcolo
Rilievo plano-altimetrico delle aree scoperte e plano-volumetrico Calcolo misto costo
1 . p .. . P P 47.623,81 € | corrispettiviDM 17/06/2016 e
degli edifici esistenti stima analitica
Analisi vegetazionali con analisi della consistenza delle essenze Calcolo misto costo
2 b 9 12.197,57 € | corrispettivi DM 17/06/2016 e
arporee stima analitica
Indagini ambientali per la ricerca di elementi inquinanti nei terreni e Stima analitica mediante
T . . _ .. .. utilizzo di prezzari regionali e
3 [nella falda, lindividuazione di ordigni bellici e sottoservizi e 90.274,50 € | _ <ti orari sulla base del DM
lindividuazione della presenza di amianto 17/06/2016
Stima analitica mediante
4 Indagine storico - archeologica: verifica preliminare di interesse 7 656.00 € | Uilizzo di prezzari regionali e
archeologico ' ! costi orari sulla base del DM
17/06/2016
Stima analitica mediante
5 Indagini sul sottosuolo: indagine geotecnica, idrologica, idraulica, 78.198.69 € utilizzo di prezzari regionali e
geologica e sismica IS costi orari sulla base del DM
17/06/2016
Studio di inserimento urbanistico con analisi connesse e Costo dei conrisoettivi DM
.. . . . . . 0sto del corrispettv
6 |proposizione di scenari ed impatto per la nuova destinazione 134.816,89 € 17/06/2016
funzionale
- |Costidellasicurezza 5.695,56 € Stima analitica
- |Costi contenimento Covid-19 3.776,71 € Stima analitica
Totale complessivo| 380.239,73 €

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a
tutte le parti del servizio, qualora per qualunque causa si renda ci0 necessario ad

insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze
effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.
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Tabella n. 3 - indicazione della prestazione principale e di quella secondaria

CATEGORIA c O(,\;AF;?_DECS) lelT e IMPORTO %
Principale (punti 6 tabella 2) u.03 1,00 134.816,89 € 36,36%
Secondaria (punto 2 tabella 2) P.03 0,85 12.197,57 € 3,29%
Secondaria (punto 1-4 tabella 2) E.20 0,95 55.279,81 € 14,91%
Servizio per analisi ambientali (punto 3) 90.274,50 € 24,35%
Servizio per indagini sul sottosuolo (punto 5) 78.198,69 € 21,09%

9. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

L’onorario verra corrisposto previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita
contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o
documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo
art. 13 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verra effettuato, in
riferimento alla tabella 2, secondo le seguenti modalita:

- primo stato di avanzamento pari al 50% dellimporto contrattualizzato: alla
consegna del rilievo e dello studio di inserimento urbanistico (punti 1-2-6 della tabella n.2)
FASE 1,

- secondo stato di avanzamento pari al del 40% dellimporto contrattuale alla
consegna delle indagini (punti 3-4-5 della tabella n.2) FASE 2;

- saldo del restante 10% dell'importo contrattuale all’emissione del verbale di
regolare esecuzione delle prestazioni;

E fatto diritto per I'aggiudicatario di richiedere I'anticipazione del corrispettivo fino al 30%
dellimporto contrattualizzato entro 15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni.
L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia verra gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso a
singole parti o a tutto il servizio qualora per qualunque causa si renda cio necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla e dovuto all’aggiudicatario del servizio
se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attivita svolte fino a quel
momento.
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Qualora I'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto,
all’Aggiudicatario verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla
base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sara liquidato come sopra
indicato previa verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione nonché della regolarita contributiva.

L’operatore economico provvedera alla trasmissione delle fatture esclusivamente
attraverso il Sistema di interscambio indicando il “codice univoco ufficio IPA” che verra
comunicato dal Ministero. Allinterno del tracciato dovranno essere riportati
obbligatoriamente i numeri di CIG/CUP.

Il Ministero della Giustizia garantisce che il pagamento verra effettuato entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture trasmessa dal SDI, tramite mandato
diretto sull’'IBAN del conto corrente dedicato che I’Aggiudicatario si impegna a comunicare,
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. L’aggiudicatario si impegna altresi a comunicare ogni
eventuale variazione al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso
entro 7 giorni.

Il Ministero della Giustizia comunichera tempestivamente all’Agenzia I'avvenuto
pagamento delle fatture ricevute.

10. GARANZIE

L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

* una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs
50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione €& prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunqgue la risarcibilitd del maggior danno verso I'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungue presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

Y

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del’80 (ottanta) per cento delliniziale
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importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del
servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo
di ogni intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’Appaltatore pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformita e l'assunzione del
carattere di definitivita della stessa.

La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I’Aggiudicatario segnala, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

* Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale per la copertura
minima pari ad almeno € 200.000,00 (polizza di responsabilita civile professionale). Tale
polizza deve coprire i rischi che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

» qualora l'aggiudicatario sia una societa di ingegneria, costituita in forma di societa
di capitali di cui ai capi V, VI e VIl del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in
forma di societa cooperativa di cui al capo | del titolo VI del medesimo libro quinto del
codice civile, una polizza di assicurazione ex art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n.
124 per la copertura minima pari ad almeno € 200.000,00 per i rischi derivanti dalla
responsabilita civile conseguente allo svolgimento delle attivita professionali dedotte in
contratto e a garantire che tali attivita siano svolte da professionisti, nominativamente
indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

* Una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma
7, del D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla

Pag. 37 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili
di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza
assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di
raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. La polizza per la
copertura dei rischi di natura professionale e presentata dalla mandataria per il massimale
indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L’aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale
impiegato, ed € responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,
personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a
cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo
di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o
molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali
ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate,
incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque
derivare a carico del’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’aggiudicatario verificatisi
presso il luogo del servizio.

11. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della legge 136/10, I’Aggiudicatario dovra
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni,
ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su
di esso.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
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L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura territorialmente competente della notizia del’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per L'’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto
concorrente dedicato.

Pag. 39 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

SEZIONE 2 - DURATA DEL SERVIZIO E PROCEDURE DI
APPROVAZIONE

12. DURATA DEL SERVIZIO

N

La durata massima del servizio € stabilita in 150 giorni decorrenti dalla data di
verbale di avvio della prestazione da parte del Direttore del’Esecuzione del Contratto
(DEC) e suddivisa in due fasi principali.

Tabella n.4 - Tabella con indicazione della durata della fase del servizio

ATTIVITA' DURATA PREVISTA
FASE 1
Studio di inserimento urbanistico, rilievo plano-
altimetrico del sito, rilievo plano-volumentrico degli 75 giomi

immobili e analisi vegetazionale
(punto 1, 2 e 6 tabella 2)

FASE 2
Indagini ambientali, indagine storico-archeologica,
indagini geologiche e geofisiche
(punti 3, 4 e 5 tabella 2)

75 giomi

Le fasi dovranno seguire tassativamente l'ordine indicato nel cronoprogramma nel
rispetto delle consegne intermedie previste:

& PARCO DELLA GIUSTIZIA - BARI
R o AR —— Compendio immobiliare ex Caserme Milano e Capozzi
CRONOPROGRAMMA
L. ) I mese Il mese Il mese IV mese V mese
Indagini preventive al PFTE
Settimane| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )10(11|12 |13 [14 15|16 | 17| 18 (19| 20

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
RILIEVO

INDAGINI PER INDIVIDUAZIONE AMIANTO
ALTRE INDAGINI

Consengna Consengna Consengna
rilievo plano- documentazione documentazione
altimetrico, preliminare studio di
plano studio di inserimento
volumetrico e inserimento urbanistico

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

e entro 30 giorni dallavvio delle prestazioni dovra essere fornito alla Stazione
Appaltante il rilievo plano altimetrico e plano-volumetrico e la mappatura delle
zone contenente amianto per permettere alla stessa di procedere al bando di
gara per le demolizioni delle strutture;

e entro 75 giorni dall’avvio delle prestazioni dovra essere fornito alla Stazione
Appaltante lo studio di inserimento urbanistico per permettere alla stessa di
procedere al bando di gara per il concorso di progettazione in due fasi;
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e la riduzione dei termini per lo svolgimento del servizio, applicata ad entrambe
le fasi, sara oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell'offerta;

e per ciascuna fase il Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) procedera a
comunicare l'avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono
i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni;

e le due fasi possono essere avviate contemporaneamente, qualora non vi sia
interferenza o propededticita tra le stesse;

e ¢ opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi
quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in
presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno
essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente
procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione i
medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 23 del D.M. n. 49/2018;

e per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali & applicabile una penale
pari al’1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al
10% dell’importo contrattuale, secondo le modalita al successivo articolo 13.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a
tutte le parti del servizio, qualora per qualunque causa si renda ci0 necessario ad
insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla € dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze
effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

13. PENALI PER RITARDO DI ESECUZIONE

L’Aggiudicatario del Servizio €& responsabile dellesatto adempimento delle
prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella
tabella 4 di cui allart. 12 del presente capitolato, al netto delleventuale riduzione
temporale offerta dall’aggiudicatario.

L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo allo svolgimento del servizio, per ogni giorno
lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati/documentazione previsti dal presente
capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, € fissata una penale, ai sensi dellart. 113-bis comma 4 del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii., pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% dellammontare netto
contrattuale: ove le penali superino tale ammontare ’Amministrazione avra facolta di
risolvere il contratto.
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
'aggiudicatario dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dell’aggiudicatario, cosi come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare
all'aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla
cauzione prestata.

L’Aggiudicatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o
parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento
degli eventuali maggior danni.
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14. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Per I'espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede la costituzione di una
“Struttura Operativa Minima” in cui operino le seguenti figure professionali
nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:

Tabella n.5 - Struttura operativa minima

ATTIVITA' REQUISITI

Laurea triennale in Architettura/lngegneria oppure
diploma di Geometra o Perito Industriale, abilitazione
allesercizio della professione e iscrizione all’Albo
Professionale

Rilievo plano-altimetrico e plano-volumentrico:

Progettista Civile, Edile, Esperto Edile

Laurea magistrale o quinquennale in scienze
Ambientali/Scienze Naturali/Scienze
Biologiche/Scienze Agrarie, abilitazione all'esercizio
della professione e iscrizione all Albo Professionale

Analisi vegetazionali:

Professionista tecnico

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria

Indagini ambientali dei terreni: Ambientale/Ingegneria Chimica/Scienze
Ambientali/Scienze Biologiche/Chimica, abilitazione
Professionista tecnico all'esercizio della professione e iscrizione all’ Albo

Professionale

Indagine storico archeologica: Laurea magistrale o quinquennale con successiva
Specializzazione o Dottorato in Archeologia ed i
Archeologo requisiti di cui allart. 26 commi 1 e 2 del D.Igs 50/2016

Laurea magistrale o quinquennale in Scienze
Geologiche, abilitazione all'esercizio della professione
ed iscrizione alla sezione A del relativo Ordine
Professionale

Indagini sul sottosuolo:

Geologo, geotecnico

Laurea magistrale o quinquennale in Architettura/
Pianificazione Urbanistica/ Ingegneria, iscrizione se
Architetto/ Pianificatore/ Paesaggista alla sezione A
del relativo Albo Professionale, oppure — se Ingegnere -
alla categoria “Civile-Ambientale” della sezione A del
relativo Albo professionale

Studio di inserimento urbanistico:

Progettista Civile, Edile, Esperto Urbanistica

Pag. 43 di 54



Capitolato tecnico prestazionale

15. PIANO DI LAVORO

L’Aggiudicatario dovra predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutte le

operazioni

necessarie per l'esperimento delle prestazioni richieste e un corretto

svolgimento del servizio posto base di gara.

Il Piano dovra comprendere almeno le seguenti sezioni:

organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro con la definizione delle figure
deputate all’interlocuzione esterna;

procedure e metodologie relative ai servizi da svolgere;

elenco degli elaborati e dei disegni;

struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi.

I Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta, e dovra essere costantemente
curato ed aggiornato.

16. FORMA E QUALITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantita di seguito specificate,
tutte a cura ed onere dell’Aggiudicatario.

Oltre agli elaborati necessari per acquisire i pareri e le autorizzazioni, ’Aggiudicatario
consegnera:

a) Elaborati grafici:

DUE copie originali su supporto cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m?), nei
formati della serie A previsti dallo standard internazionale 1SO2016 e
correntemente accettati dalla prassi consolidata, ripiegati nel formato A4 e/o
rilegati, con uso di colori ridotto a quanto strettamente necessario (fotografie,
grafici, legende, etc.), sottoscritti e timbrati dall’esecutore del servizio e/o dal
tecnico abilitato con firma autografa assieme alle timbrature di
approvazione/nulla-osta apposte dagli enti preposti;

su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti aperto, non
editabile, .pdf/A, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico
abilitato con formato di firma CAdES (file con estensione .p7m);

b) Relazioni:

DUE copie originali su supporto cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m?), su
pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale 1ISO2016
e correntemente accettati dalla prassi consolidata, ripiegate nel formato A4
e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte/retro, con uso di colori
ridotto a quanto strettamente necessario (fotografie, grafici, legende, etc.),
sottoscritte dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma
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autografa assieme alle timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli
enti preposti;

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale
aperto, editabile, ODT, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e dal
tecnico abilitato con formato di firma CAdES (file con estensione .p7m);

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti aperto, non
editabile, .pdf/A, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico
abilitato con formato di firma CAdES (file con estensione .p7m);

c) Documentazione fotografica:

e DUE copie originali in formato cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m?), su
pagine del formato A4, previsto dallo standard internazionale 1S0O2016,
rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte/retro assieme al proprio
numero di riferimento (due foto per ciascuna facciata, con risoluzione non
inferiore a 300dpi e dimensioni minime pari a (18x13) cm, assieme alle
timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli enti preposti;

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per immagini aperto .jpeg,
con risoluzione non inferiore a 300dpi e dimensioni minime pari a (18x23)cm
oppure (13x18)cm;

La documentazione acquisita per le indagini preliminari di cui al punto 6 ed i certificati
prodotti in sede di esecuzione di verifiche e prove in situ dovranno essere fornite alla
Stazione Appaltante su supporti e nei formati originali.

17. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A conclusione del servizio, il DEC ed il RUP, ciascuno per le proprie attribuzioni,
verificheranno I'esaustivita e la completezza degli elaborati in relazione a quanto richiesto
dal presente Capitolato e dai documenti di gara.

Al termine del procedimento di verifica del servizio verra redatto un documento
riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

e positiva;

e positiva con prescrizioni;
e negativa relativa;

e negativa assoluta.

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale
approvazione del servizio da parte della stazione Appaltante.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita
da parte dell’Aggiudicatario di rielaborare le parti del servizio ritenute non rispondenti
ovvero di modificare le stesse conformemente alle indicazioni ed alle tempistiche
assegnate dal RUP.

In caso di conclusione “negativa relativa” sara stabilito un termine massimo per
ricondurre gli elaborati a conformita, la cui consegna dovra avvenire in un’unica soluzione.
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Tale termine sara determinato in proporzione all’entita delle modifiche. Scaduto il termine
assegnato, sara applicata la penale di cui all’art. 13, oltre alle altre conseguenze previste
dal disciplinare. Le modifiche agli elaborati che dovessero essere apportate in fase di
esecuzione del servizio in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non
onerose per '’Amministrazione.

L’atto di validazione costituisce formale approvazione del progetto esecutivo da parte
della stazione Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata
validazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del
contratto con I'’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni
e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano l'appaltatore dagli
obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali.

18. DIVIETO DI RALLENTARE O SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

Il soggetto Aggiudicatario non puo sospendere o rallentare i Servizi con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
'Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo o0 mancato pagamento del corrispettivo
non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto
Aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in 90 (novanta) giorni, dovra
comunicare al RUP la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un
termine che non potra essere inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto
Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la
risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora - dopo la diffida a riprendere il lavoro
entro il termine intimato dall’Agenzia attraverso il RUP e nei modi stabiliti dal presente
capitolato — I’Aggiudicatario stesso non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data
di ricevimento della comunicazione.

In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e
le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

19. OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dellAggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per
I'espletamento dei servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

e oneri di trasferta;
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e richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico,
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante
'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti, documentazione
per ottenimento permessi. Al’Aggiudicatario saranno rimborsati, dietro
presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dovuti alle
Pubbliche Amministrazioni per le occupazioni di suolo pubblico, eventuali
oneri per richiesta e rilascio permessi;

e spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

e spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei
laboratori;

e spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di
piattaforme elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto
eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di
oneri di discarica, oneri per [lattivazione di una assicurazione per la
Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione di materiale
edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione
Appaltante;

e idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’opera e personale esperto
necessari per I'espletamento del servizio;

e comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della
propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

e Spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attivita svolte.
Pertanto l'aggiudicatario dovra quantificare i costi specifici connessi con il
presente servizio e indicarli nell'offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per I'Operatore economico un
corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’'offerta economica, bensi una
componente specifica della stessa.

L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita
sopra indicate, nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti
abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati
nel citato gruppo di lavoro.

20. MODIFICA DEL CONTRATTO: ESTENSIONE O RIDUZIONE
DELL’APPALTO
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Nel corso del rapporto contrattuale I'’Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si
riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di
sospendere, ridurre o aumentare le attivita di cui al presente appalto, fermo restando che
dovra essere mantenuto inalterato il livello di qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono
essere autorizzate da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste
dallordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un
aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato
ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dellimporto del contratto alle stesse
condizioni del contratto originario. Al di la di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla
risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva comunque la
facolta di non dar corso ad una o a tutte le prestazioni, qualora per qualunque causa Si
renda cid necessario. In tal caso nulla € dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le
competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

21. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

22. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP ed il Direttore dell’esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per
la migliore riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per
I'affidatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente
servizio. Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto
ad inviare al RUP e al DEC un report delle attivita almeno ogni venticinque giorni.

23. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L’aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile
rappresentante dell’aggiudicatario, che si rendera disponibile in qualita di referente nei
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confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di
appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato,
I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione
scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il
servizio.

24. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A
TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente
a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di
infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita
oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di
Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione
Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la
normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante l'espletamento
del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i
relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in
merito.

L'Aggiudicatario €& obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato
nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative
retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

25. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

Non &€ ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’'offerta, i servizi che intende
subappaltare per le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, &
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consentito subappaltare dette attivita fino alla concorrenza del 40% del valore dell’appalto,
nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto
ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di
subappaltare, & fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale
obbligo, I'’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra
facolta di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato
art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 dl 21/02/2018

26. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa
importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro
un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dallart. 108 del Codice, costituira motivo di
risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della
Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi
ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato,
nei termini previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui
all'art. 32 del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti allart. 11 del presente
Capitolato;

f) violazione delle norme relative al subappalto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;

h) ogni qualvolta nei confronti dei soggetti di cui allart. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346
bis, 353, 353 bis del codice penale;
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i) (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel
corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a
seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto
all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle
attivita effettuate, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La
risoluzione da altresi alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del
servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a
quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dellart. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per |l
completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avverra alle medesime
condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procedera
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
I'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal
contratto secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un
preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso [|'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese
sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora
per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni
ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto
dallart.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione
della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

27. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature
di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del
servizio o comungue in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il
materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’Aggiudicatario €& responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario
titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.
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L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe
ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

“I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si
propone la finalita di consentire 'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione
alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. | dati possono
essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici
pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di
gara. | diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo Ill e VIl del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e
all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei
casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
delle finalita per le quali sono stati conferiti € successivamente per 'adempimento degli
obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati € 'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile
all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it

29. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti
previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nel’ambito o in
occasione dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali
ecc.), rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne,
senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, lutilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

30. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a
pena di nullita della cessione medesima.
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L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto
oggetto del presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite
nellart. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da
parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il
cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I’Aggiudicatario nel presente
punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale
sul conto corrente dedicato.

31. FORME E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Regionale Puglia e
Basilicata in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto,
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla
prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso.

32. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo dellAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a
tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non
esporre I'’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'’Agenzia da eventuali sanzioni o
danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma
1.

33. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs.
50/2016 e secondo le modalita di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla
disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12
febbraio 2016).

34. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & l'arch. Silvano Arcamone in servizio presso
’Agenzia del Demanio — Direzione Servizi al Patrimonio.
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35. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute
all’Autorita giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Silvano Arcamone
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