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CIG 94304995F6  CUP E83I22000220001 
 

CONTRATTO 
per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al 
Building Information Modeling (BIM) in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al 
D.M. 11/10/2017 e ss.mm.ii. dell’intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e 
adeguamento sismico del “Compendio Eur – Ministero delle Comunicazioni” sito in Roma, 
viale America 201 – scheda patrimoniale RMB1664.  
 

TRA 
- l’ing. Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del 
Demanio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto 
dell’Agenzia del Demanio, Codice Fiscale n. 06340981007, con sede in Roma Via Barberini 
n. 38, c.a.p. 00187, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla Comunicazione Organizzativa 
n. 20 del 29 luglio 2021, dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 96, prot. n. 
2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 
data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 
dicembre 2021, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 
dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, 
nonché giusta delega del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2022/16951/DIR del 06/09/2022; 

E 
- il Sig. XX nato a XX il XX/XX/XXXX, il quale interviene al presente atto in proprio/in qualità 
di legale rappresentante della XX, 
 

PREMESSO CHE 

- lo Stato è proprietario del compendio immobiliare sito nel Comune di Roma, Viale Ame-
rica 201, ed allibrato alla scheda patrimoniale RMB1664, attualmente adibito a sede del 
MISE; 

- l’edificio, individuato al N.C.E.U., foglio di mappa n. 854, particella n.173, è formato da 
un corpo di fabbrica di forma irregolare in pianta, composto da un elemento rettangolare 
a corti interne e due più piccoli elementi rettangolari disposti a “L”, e sviluppato su 11 
piani di cui tre interrati e nove fuori terra; 

- nell’ottica di acquisire tutte le informazioni relative a detto immobile, ed in particolar modo 
alle prestazioni strutturali ed energetiche dello stesso, con determina prot. 2921 del 
03/04/2019 la Direzione Roma Capitale ha avviato una procedura finalizzata all’ affida-
mento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geo-
metrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e pro-
gettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM, da eseguirsi su 
taluni beni gestiti dall’Agenzia del Demanio e siti nell'ambito territoriale di competenza 
della Direzione Roma Capitale, tra cui il compendio demaniale in oggetto (lotto 3); 
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- le suddette attività sono state affidate, giusta determina di aggiudicazione prot. n. 
2019/10579/DRC del 04/10/2019 e contratto rep. n. 98 del 29/11/2019, al Raggruppa-
mento Temporaneo di professionisti, avente come mandataria la società Artelia Italia 
S.p.A. e come mandanti SBG & Partners Biggiguerrini Ingegneria S.p.A., Dott. Geol. 
Lucio Costa ed L.T.M-Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.; 

- il medesimo compendio demaniale è altresì oggetto di una complessa operazione di 
razionalizzazione, che vede coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito 
per brevità “MISE”, e il Ministero della Transizione Ecologica, di seguito per brevità 
”MiTE” e che prevede l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del compendio stesso, con lo scopo di trasferirvi il personale del MISE, attual-
mente allocato nel compendio di Viale Boston n. 25, nel quale sarà successivamente 
collocato il personale del MiTE, allocato al momento presso l’immobile privato in loca-
zione passiva di Viale Cristoforo Colombo n. 44/via Capitan Bavastro n. 174; 

- in ragione dell’esigenza di ottimizzare quanto più possibile i tempi di realizzazione della 
suddetta razionalizzazione, che, oltre a prevedere un risparmio in termini di spazi utiliz-
zati dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, prevede una notevole riduzione della 
spesa pubblica per la chiusura della locazione passiva dell’immobile di Viale Cristoforo 
Colombo n. 44/via Capitan Bavastro n. 174, con determina prot. n. 7843 del 07/07/2022, 
e successivo atto aggiuntivo del 27/07/2022, prot. n. 8787 di pari data, si è proceduto ad 
affidare al medesimo RT aggiudicatario del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo e PFTE strutturale sopra citato, anche il servizio supplemen-
tare di redazione del PFTE relativo agli ulteriori aspetti architettonici/impiantistici legati 
alla rifunzionalizzazione del compendio, con lo scopo di completare, integrare, coordi-
nare e rendere omogenea la progettazione dei lavori afferenti ad un’unica operazione 
immobiliare; 

- il Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica della rifunzionalizzazione del Compendio Eur 
di viale America 201 redatto dal Raggruppamento Temporaneo di professionisti, avente 
come mandataria la società Artelia Italia S.p.A. e come mandanti SBG & Partners Biggi-
guerrini Ingegneria S.p.A., Dott. Geol. Lucio Costa ed L.T.M-Laboratorio Tecnologico 
Mantovano S.r.l. è stato validato dal RUP ing. Paola Abbruzzese; 

- in considerazione della particolare complessità e rilevanza dell’intervento in questione e 
dello specifico contesto ordinamentale e territoriale di riferimento, su richiesta della Di-
rezione Roma Capitale, le funzioni di Stazione appaltante sono state delegate, con de-
lega prot. n. 2022/16951/DIR del 6 settembre u.s, alla Direzione Servizi al Patrimonio 
per la gestione di tutte le fasi di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, delle 
attività di verifica della progettazione, dei servizi di supporto alle attività tecniche e 
dell’esecuzione dei lavori relativamente all’intervento di ristrutturazione e rifunzionaliz-
zazione in oggetto; 

- con nota prot. n. 18815 del 29/09/2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’arch. 
Silvano Arcamone, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte; 

- con determina a contrarre prot. n. 173-i del 03/10/2022 è stata stabilito di avviare una 
procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione e della relativa attività legala al Building Information Modeling (BIM) dell’inter-
vento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento sismico del “Compendio 
Eur – Ministero delle Comunicazioni” sito in viale America 201 – scheda patrimoniale 
RMB1664; 
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- il bando è stato trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in 
data 04/10/2022, nonché pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici 
n. 118 del 10/10/2022, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato 
all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffu-
sione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 
comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

- la Commissione giudicatrice ha ritenuto economicamente più vantaggiosa l’offerta 
presentata dal concorrente XXX, che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara 
del XXX ottenendo un punteggio totale di XXXX, per un importo finale pari ad € XXXXX 
(euro XXXX), al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti per 
legge, giusta verbale n. XX del XXXXX; 

- (se del caso) l’offerta dell’operatore, è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Pro-
cedimento/dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica 
appositamente istituita) con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX; 

- (nel caso in cui ricorrano i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi di 
quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del Codice Appalti, ha provveduto alla verifica di 
congruità dell’offerta dal concorrente, giusto verbale del RUP del XX/XX/XXXX prot.n.  
XXXX; 

- ad esito delle attività di gara, il RUP, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla 
Stazione Appaltante l’aggiudicazione del servizio all’operatore XXXXXX, la cui offerta ha 
conseguito il punteggio complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al 
XX% ed una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del servizio pari al XX%; 

- con determina prot. n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l’aggiudicazione, con effi-
cacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un importo 
pari ad € XXXX (XXXX), al netto di Iva e contributi previdenziali e assistenziali; 

- (se del caso) l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla 
gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- l’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara 
e richiesti ai fini della partecipazione; 

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Aggiudicatario hanno dato esito positivo; 

- che è stata richiesta l’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020; 

- in data xxxxx è stata acquisita l’informativa liberatoria provvisoria; 

- (se del caso) che si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva 
espressa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla L. 120/2020; 

- l’operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente con-
tratto: 

 polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cau-
zione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro 
XXXXXX; 
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 polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata 
sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari ad Euro XXXXX per la coper-
tura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (po-
lizza di responsabilità civile professionale); 

 (nel caso in cui l’appaltatore abbia già prodotto la polizza prevista ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207 
del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020) polizza n. xxxx del xxxxx della 
compagnia xxxxx a garanzia dell’anticipazione, dell’importo di Euro xxxxxxx, da 
svincolare secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice e dell’art. 
207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020; 

 
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto 
segue: 

 
Art. 1 

Premesse e Documenti 
1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il 
Documento di Indirizzo alla Progettazione e Capitolato Tecnico Prestazionale Capitolato 
Tecnico Prestazionale (di seguito anche solo Capitolato All. XX). 

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i 
seguenti documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati 
agli atti della Stazione Appaltante: 

- il Disciplinare di gara; 
- gli allegati al Capitolato; 
- gli elaborati relativi al PFTE, alla verifica della vulnerabilità sismica, alla diagnosi 

energetica, e il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico; 
- specifiche metodologiche progettazione definitiva; 
- specifiche metodologiche progettazione esecutiva;  
- specifiche metodologiche per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione  
- Linee guida di processi BIM; 
- l’offerta di gestione informativa; 
- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;  
- il Patto di Integrità sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara.  

 
Articolo 2. Normativa di riferimento 

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di 
appalti pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

­ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
­ il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019; 
­ il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020; 
­ il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020; 
­ il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; conv. L. n. 108/2021; 

­ il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016); 
­ il D.Lgs. 81/2008; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013; 
­ i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 
­ le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 
­ il Codice Civile per quanto applicabile; 
­ la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica. 
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Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto 

1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva 
alcuna, i servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche D.Lgs. 
50/2016 o Codice), dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al 
Building Information Modeling (BIM) in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al 
D.M. 11/10/2017 e ss.mm.ii. dell’intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e 
adeguamento sismico del “Compendio Eur – Ministero delle Comunicazioni” sito in Roma, 
viale America 201 – scheda patrimoniale RMB1664, come meglio specificato nel Capitolato. 
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente 
Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto 
nell’art.1. 
3. L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di 
settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del 
Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall’art. 32 del 
Capitolato. 
5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di 
sicurezza e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della 
Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la 
liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità, come previsto nel 
Capitolato. 

 
Art. 4. Corrispettivi e pagamenti 

1. L’importo contrattuale è pari a complessivi € …… (euro ……/…), al netto di IVA e 
contributi previdenziali e assistenziali. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le 
indicazioni riportate nel Capitolato e (se del caso) con le modalità indicate nell’atto costituivo 
del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti. 
2. Il presente contratto è stipulato a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento 
della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell’importo dei lavori che scaturirà 
dallo sviluppo progettuale a livello definitivo ed esecutivo 
3. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di 
cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente 
Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione del 
servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna 
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del 
servizio. 
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, il corrispettivo contrattuale è 
aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), 
disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al 
mese/anno di sottoscrizione del contratto. 
5. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l’eccedenza 
superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo 
originario, previa richiesta scritta dell’appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 
10 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformità. 
6. In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell’art. 
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21 del Capitolato. 
8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche 
definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la 
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), 
e dovranno essere intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini. 38, 
00184 Roma, codice IPA 1MY1DW, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato, il 
numero di ODA, che sarà comunicato successivamente, il CIG 94304995F6 - CUP 
E83I22000220001, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la 
dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). 
Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal 
RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI. 
9. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture 
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, 
indicato nel modello “Scheda fornitore”, allegato in copia al presente contratto alla lettera 
“XX”, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, 
nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
10. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis 
del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

 
Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad 
utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, indicato nel modello “Scheda 
fornitore”, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo 
stesso. 
2. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale 
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
3. L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 
4. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini 
della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010. 
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di 
risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto 
ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli 
eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto 
concorrente dedicato. 

 
Articolo 6. Durata 

1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro complessivi…. (…..) giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dal formale avvio dell’esecuzione da parte del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi 
progettuali da parte della Stazione Appaltante, secondo i termini e le modalità stabilite dagli 
art.  17 e 18 del Capitolato. 
2. Si precisa che il servizio di ingegneria ed architettura oggetto di affidamento si considera 
concluso con la validazione del progetto da parte del RUP, pertanto tutti i tempi occorrenti 
per le eventuali integrazioni e/o modifiche degli elaborati progettuali consegnati, a seguito 
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della verifica della progettazione, saranno congruamente definiti dal RUP diventando 
termine contrattuale per l’esecuzione.  
3. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, 
l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il Piano di 
Gestione Informativa, secondo quanto meglio dettagliato nell’art. 16 del Capitolato.   

 
Articolo 7. Penali 

1. L’Affidatario del servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni na-

scenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate.  

2. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sia sull’intera durata del 

servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi com-

presa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza 

maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo 

contrattuale.  

3. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: 

ove le penali raggiungano tale ammontare potrà trovare applicazione la risoluzione del con-

tratto. 

4. Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di 

rapporti di verifica intermedi o della verifica progettuale sarà stabilito un termine massimo 

per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onore aggiuntivo a carico 

della Stazione Appaltante. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità delle modifi-

che, ma non potrà mai superare 10 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza 

che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sarà applicata una 

penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione. 

Ferma restando l’applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l’inadempi-

mento da parte dell’esecutore, si procederà ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

5. L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti 

a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.  

6. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da 
redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. 
7. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle 

spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la 

responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopraci-

tato. 

8. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui 

al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della 

garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno 

di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 

caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso ina-

dempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.  

10. L’Affidatario del servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente 

articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggior danni. 



 

 

 

Pagina 8 di 13 

 
Articolo 8. Obblighi specifici dell’aggiudicatario 

1. L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, 

con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e se-

condo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in 

sede di gara e nel Capitolato. 

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Affidatario si obbligherà, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo a: 

· comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio; 

· organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 

e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato; 

· eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato e secondo quanto indicato nella do-

cumentazione presentata in sede di gara; 

· a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

· a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di poten-

ziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in 

caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

· a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la pro-

pria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti 

dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della pre-

stazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documen-

tazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario tutto quanto necessa-

rio al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

· gli oneri di cancelleria; 

· gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud); 

· gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessa-

rio in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’inca-

rico; 

· gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

3. L’operatore economico con la presentazione dell’offerta dà atto di aver valutato le diffi-

coltà di esecuzione del servizio, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività 

richieste nel Capitolato, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 

riguarda lo sviluppo dell’incarico.  

4. L’Appaltatore si impegna altresì a:  

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 

necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel Capitolato;  
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- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione indi-

viduali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità in materia;  

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dall’Amministrazione;  

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente 

le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed 

e-mail/p.e.c. utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento; 

- comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al plesso 

oltre alla descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate; 

- a fornire acqua ed energia elettrica per l’espletamento delle prove e/o sondaggi tramite 

depositi temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati; 

- durante l’esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc. ecc. 

l’affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento temporaneo di 

eventuali arredi o ingombri presenti limitatamente ed esclusivamente agli spazi neces-

sari per l’esecuzione del servizio. Cosi come il ripristino dello stato dei luoghi al termine 

delle attività ispettive. 

Tali oneri specifici e responsabilità s’intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

5. L’osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché l’ingerenza 

dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsa-

bilità dell’Affidatario incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le predette moda-

lità. 

 
Art. 9 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista 

1. L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la 
garanzia definitiva indicata in premessa (lettera “…”). 
2. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto 
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. 
3. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l’Agenzia 
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata entro due 
mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità 
del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. 
5. L’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto 
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copia delle polizze di responsabilità civile professionale come indicato in premessa. 
 

Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso 
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, 
ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non 
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà, in ogni caso, 
motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

- inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo 
complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale, previa valutazione 
dell’opportunità di procedere da parte del RUP; 

-  inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; 

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 5 del presente contratto; 
-  adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui al 

successivo art. 12 ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello 
stesso; 

-  mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all’art. 9 del presente contratto; 
- mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 9 del 

presente contratto, nel caso in cui venga a scadenza durante l’esecuzione del 
contratto; 

- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di 
integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura; 

-  inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui 
all’art. 11 del presente contratto; 

- (se del caso, nell’ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel 
corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito 
negativo. 

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec 
all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 
4. Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non 
prevedibili, l’Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il 
contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte 
eventuali penalità. 
5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Affidatario il prezzo contrattuale delle attività 
effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione   
dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in 
danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti 
per l'intero appalto. 
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come 
modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta   
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del 
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene 
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si 
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
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escluso l’originario Aggiudicatario. 
7.La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto 
secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di  
almeno venti giorni, da comunicarsi al Affidatario a mezzo PEC. 
8. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 
all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e 
dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore 
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall`art.1671 
c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. 

 
Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto. 

1. È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità 
della cessione stessa. 
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è 
consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, 
in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 
del predetto articolo. 
3. (eventuale) L’Affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel 
rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Articolo 12. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico 
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 
dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un 
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 
l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima 
l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. 
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni 
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 

 
Articolo 13. Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 
del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del 
perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di 
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di 
gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di 
obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in 
parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti 
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato 
ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che 
opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. 

 
Articolo 14. Obblighi di riservatezza 

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del Capitolato, l'Appaltatore, a pena di 
risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga 
a conoscenza o in possesso durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a 
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a 
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qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 
servizio. 
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, 
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio. 
3. L’Affidatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, 
nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al 
rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena 
di risoluzione del contratto. 

 
Articolo 15. Proprietà delle risultanze del servizio  

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 27 del Capitolato, i diritti di proprietà e/o di 
utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti 
preparatori, generati dall’Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del 
presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilevo BIM” ecc), rimarranno di 
titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, 
la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche 
parziale.  

 
Articolo 16. Brevetti e diritti d'autore 

1. L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o 
per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, 
modelli industriali e marchi e diritti d’autore).  
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento 
giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca 
violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti 
contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà avvisarne l’affidatario per iscritto, entro 
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della 
contestazione.  
3. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’affidatario assumerà a sue spese 
la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei 
confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le 
più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra 
giudizialmente. 

 
Articolo 17. Domicilio delle Parti 

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di 
seguito specificato: 

­ l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale ……, in ….., Via ….. ……; 
­ la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la 

sede della Direzione Servizi al Patrimonio, in Roma, via Barberini 38. 
 

Articolo 18. Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità verso terzi 
1. L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, ad osservare 
quanto prescritto nel capitolato prestazionale d’appalto. 
2. L’Appaltatore solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e 
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre 
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al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 

Articolo 19. Controversie e Foro competente 
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute 
all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 

 
Articolo 20. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell’Appaltatore comprensive dei costi relativi 
all’imposta di bollo che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusta modello F24 del 
XXXX.  
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del 
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente 
sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro 
importo concernente l’esecuzione dello stesso.  
 
 
 
per l’Agenzia del Demanio                                            per l’Appaltatore 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente 
di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare 
riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 18. Pertanto, con la sottoscrizione 
in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate 
anche le predette clausole negoziali 

                                                      per l’Appaltatore 
                                                               

 


