€2 AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

CIG 94304995F6 CUP E83122000220001

CONTRATTO
per laffidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attivita legata al
Building Information Modeling (BIM) in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
D.M. 11/10/2017 e ss.mm.ii. dellintervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e
adeguamento sismico del “Compendio Eur — Ministero delle Comunicazioni” sito in Roma,
viale America 201 — scheda patrimoniale RMB1664.

TRA
- ing. Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dellAgenzia del
Demanio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto
dellAgenzia del Demanio, Codice Fiscale n. 06340981007, con sede in Roma Via Barberini
n. 38, c.a.p. 00187, in virtu dei poteri allo stesso conferiti dalla Comunicazione Organizzativa
n. 20 del 29 luglio 2021, dalla Determinazione del Direttore del’Agenzia n. 96, prot. n.
2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento
di Amministrazione e Contabilita dellAgenzia del Demanio deliberato dal Comitato di
Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in
data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7
dicembre 2021, pubblicato nel sito istituzionale del’Agenzia del Demanio in data 17
dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,
nonché giusta delega del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2022/16951/DIR del 06/09/2022;
E

- il Sig. XX nato a XX il XX/XX/XXXX, il quale interviene al presente atto in proprio/in qualita
di legale rappresentante della XX,

PREMESSO CHE

- lo Stato e proprietario del compendio immobiliare sito nel Comune di Roma, Viale Ame-
rica 201, ed allibrato alla scheda patrimoniale RMB1664, attualmente adibito a sede del
MISE;

- l'edificio, individuato al N.C.E.U., foglio di mappa n. 854, particella n.173, € formato da
un corpo di fabbrica di forma irregolare in pianta, composto da un elemento rettangolare
a corti interne e due piu piccoli elementi rettangolari disposti a “L”, e sviluppato su 11
piani di cui tre interrati e nove fuori terra;

- nell'ottica di acquisire tutte le informazioni relative a detto immobile, ed in particolar modo
alle prestazioni strutturali ed energetiche dello stesso, con determina prot. 2921 del
03/04/2019 la Direzione Roma Capitale ha avviato una procedura finalizzata all’ affida-
mento del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo geo-
metrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita BIM, e pro-
gettazione di fattibilita tecnico-economica da restituire in modalita BIM, da eseguirsi su
taluni beni gestiti dal’Agenzia del Demanio e siti nell'ambito territoriale di competenza
della Direzione Roma Capitale, tra cui il compendio demaniale in oggetto (lotto 3);



le suddette attivita sono state affidate, giusta determina di aggiudicazione prot. n.
2019/10579/DRC del 04/10/2019 e contratto rep. n. 98 del 29/11/2019, al Raggruppa-
mento Temporaneo di professionisti, avente come mandataria la societa Artelia Italia
S.p.A. e come mandanti SBG & Partners Biggiguerrini Ingegneria S.p.A., Dott. Geol.
Lucio Costa ed L.T.M-Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.;

il medesimo compendio demaniale € altresi oggetto di una complessa operazione di
razionalizzazione, che vede coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito
per brevita “MISE”, e il Ministero della Transizione Ecologica, di seguito per brevita
"MITE” e che prevede I'esecuzione di un intervento di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale del compendio stesso, con lo scopo di trasferirvi il personale del MISE, attual-
mente allocato nel compendio di Viale Boston n. 25, nel quale sara successivamente
collocato il personale del MiTE, allocato al momento presso I'immobile privato in loca-
zione passiva di Viale Cristoforo Colombo n. 44/via Capitan Bavastro n. 174,

in ragione dell’esigenza di ottimizzare quanto piu possibile i tempi di realizzazione della
suddetta razionalizzazione, che, oltre a prevedere un risparmio in termini di spazi utiliz-
zati dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, prevede una notevole riduzione della
spesa pubblica per la chiusura della locazione passiva dellimmobile di Viale Cristoforo
Colombo n. 44/via Capitan Bavastro n. 174, con determina prot. n. 7843 del 07/07/2022,
e successivo atto aggiuntivo del 27/07/2022, prot. n. 8787 di pari data, si € proceduto ad
affidare al medesimo RT aggiudicatario del servizio di verifica della vulnerabilita sismica,
diagnosi energetica, rilievo e PFTE strutturale sopra citato, anche il servizio supplemen-
tare di redazione del PFTE relativo agli ulteriori aspetti architettonici/impiantistici legati
alla rifunzionalizzazione del compendio, con lo scopo di completare, integrare, coordi-
nare e rendere omogenea la progettazione dei lavori afferenti ad un’unica operazione
immobiliare;

il Progetto di Fattibilita Tecnica-Economica della rifunzionalizzazione del Compendio Eur
di viale America 201 redatto dal Raggruppamento Temporaneo di professionisti, avente
come mandataria la societa Artelia Italia S.p.A. e come mandanti SBG & Partners Biggi-
guerrini Ingegneria S.p.A., Dott. Geol. Lucio Costa ed L.T.M-Laboratorio Tecnologico
Mantovano S.r.l. e stato validato dal RUP ing. Paola Abbruzzese,;

in considerazione della particolare complessita e rilevanza dell'intervento in questione e
dello specifico contesto ordinamentale e territoriale di riferimento, su richiesta della Di-
rezione Roma Capitale, le funzioni di Stazione appaltante sono state delegate, con de-
lega prot. n. 2022/16951/DIR del 6 settembre u.s, alla Direzione Servizi al Patrimonio
per la gestione di tutte le fasi di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, delle
attivita di verifica della progettazione, dei servizi di supporto alle attivita tecniche e
dell’'esecuzione dei lavori relativamente all’intervento di ristrutturazione e rifunzionaliz-
zazione in oggetto;

con nota prot. n. 18815 del 29/09/2022 & stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 'arch.
Silvano Arcamone, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte;

con determina a contrarre prot. n. 173-i del 03/10/2022 ¢ stata stabilito di avviare una
procedura aperta ex art. 60 del D.Igs. 50/2016, per I'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione e della relativa attivita legala al Building Information Modeling (BIM) dell'inter-
vento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento sismico del “Compendio
Eur — Ministero delle Comunicazioni” sito in viale America 201 — scheda patrimoniale
RMB1664;
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il bando é stato trasmesso all’'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in
data 04/10/2022, nonché pubblicato sulla G.U.R.I. — V Serie Speciale — Contratti Pubblici
n. 118 del 10/10/2022, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato
all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffu-
sione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Igs. 50/2016 e del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73
comma 4 del D.lgs. 50/2016;

la Commissione giudicatrice ha ritenuto economicamente piu vantaggiosa l'offerta
presentata dal concorrente XXX, che ha offerto un ribasso sullimporto a base di gara
del XXX ottenendo un punteggio totale di XXXX, per un importo finale pari ad € XXXXX
(euro XXXX), al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti per
legge, giusta verbale n. XX del XXXXX;

(se del caso) l'offerta dell'operatore, € stata ritenuta congrua dal Responsabile del Pro-
cedimento/dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica
appositamente istituita) con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX;

(nel caso in cui ricorrano i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi di
quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del Codice Appalti, ha provveduto alla verifica di
congruita dell’'offerta dal concorrente, giusto verbale del RUP del XX/XX/XXXX prot.n.
XXXX;

ad esito delle attivita di gara, il RUP, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla
Stazione Appaltante I'aggiudicazione del servizio all’'operatore XXXXXX, la cui offerta ha
conseguito il punteggio complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al
XX% ed una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del servizio pari al XX%;

con determina prot. n. XXX del XX/XX/XXXX & stata disposta I'aggiudicazione, con effi-
cacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un importo
pari ad € XXXX (XXXX), al netto di lva e contributi previdenziali e assistenziali;

(se del caso) I'’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla
gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

I’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in
capo all’'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara
e richiesti ai fini della partecipazione;

le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Aggiudicatario hanno dato esito positivo;

che ¢ stata richiesta 'informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2, del D.L.
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

in data xxxxx & stata acquisita I'informativa liberatoria provvisoria;

(se del caso) che si procedera alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva
espressa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla L. 120/2020;

I'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente con-
tratto:

e polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cau-
zione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito € di Euro
XXXXXX;
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e polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata
sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari ad Euro XXXXX per la coper-
tura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs. 50/2016 (po-
lizza di responsabilita civile professionale);

e (nel caso in cui I'appaltatore abbia gia prodotto la polizza prevista ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 207
del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020) polizza n. xxxx del xxxxx della
compagnia xxxxx a garanzia dell’anticipazione, dell'importo di Euro xxxxxxx, da
svincolare secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice e dell’art.
207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020;

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1
Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso, cosi come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il
Documento di Indirizzo alla Progettazione e Capitolato Tecnico Prestazionale Capitolato
Tecnico Prestazionale (di seguito anche solo Capitolato All. XX).

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i
seguenti documenti relativi alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati

agli

atti della Stazione Appaltante:

il Disciplinare di gara;

gli allegati al Capitolato;

gli elaborati relativi al PFTE, alla verifica della vulnerabilitd sismica, alla diagnosi
energetica, e il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico;
specifiche metodologiche progettazione definitiva;

specifiche metodologiche progettazione esecutiva;

specifiche metodologiche per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

Linee guida di processi BIM;

I'offerta di gestione informativa;

I'offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

il Patto di Integrita sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Articolo 2. Normativa di riferimento

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di

appalti

pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019;

il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020;

il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020;

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; conv. L. n. 108/2021,

il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016);
il D.Lgs. 81/2008; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013;

i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

il Codice Civile per quanto applicabile;

la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.
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Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto
1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva
alcuna, i servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche D.Lgs.
50/2016 o Codice), dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attivita legata al
Building Information Modeling (BIM) in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al
D.M. 11/10/2017 e ss.mm.ii. dellintervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e
adeguamento sismico del “Compendio Eur — Ministero delle Comunicazioni” sito in Roma,
viale America 201 — scheda patrimoniale RMB1664, come meglio specificato nel Capitolato.
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente
Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto
nell’art.1.
3. L'Appaltatore dovra produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di
settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del
Procedimento e il Direttore del’Esecuzione del Contratto.
4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall’art. 32 del
Capitolato.
5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di
sicurezza e quant'altro si sia reso necessario restera di proprieta piena ed assoluta della
Stazione Appaltante, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la
liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessita, come previsto nel
Capitolato.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti
1. L'importo contrattuale € pari a complessivi € ...... (euro ...... /...), al netto di IVA e
contributi previdenziali e assistenziali. Il suddetto importo verra corrisposto secondo le
indicazioni riportate nel Capitolato e (se del caso) con le modalita indicate nell’atto costituivo
del Raggruppamento Temporaneo tra professionisti.
2. Il presente contratto € stipulato a corpo e pertanto non € previsto alcun adeguamento
della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturira
dallo sviluppo progettuale a livello definitivo ed esecutivo
3. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di
cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente
Contratto ed ogni opera, attivita e fornitura che si rendera necessaria per I'esecuzione del
servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per I'esecuzione del
servizio.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, il corrispettivo contrattuale é
aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI),
disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al
mese/anno di sottoscrizione del contratto.
5. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente é riconosciuta solo per 'eccedenza
superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo
originario, previa richiesta scritta dell’appaltatore da presentare a pena di decadenza entro
10 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformita.
6. In ordine al corrispettivo e alle modalita di pagamento si rinvia a quanto previsto nell’art.
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21 del Capitolato.

8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche
definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI),
e dovranno essere intestate allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini. 38,
00184 Roma, codice IPA 1MY1DW, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il
numero di ODA, che sara comunicato successivamente, il CIG 94304995F6 - CUP
E83122000220001, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la
dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment).
Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal
RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

9. Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato,
indicato nel modello “Scheda fornitore”, allegato in copia al presente contratto alla lettera
“XX”, previa verifica della conformita del servizio alle prescritte modalita di esecuzione,
nonché della regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

10. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis
del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Articolo 5. Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, I'’Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, indicato nel modello “Scheda
fornitore”, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo
stesso.
2. L’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L’Appaltatore dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
5. L’Appaltatore dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli
eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto
concorrente dedicato.

Articolo 6. Durata

1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro complessivi.... (.....) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dal formale avvio dell’esecuzione da parte del Direttore
del’Esecuzione del Contratto, esclusi i tempi per la verifica e 'approvazione delle varie fasi
progettuali da parte della Stazione Appaltante, secondo i termini e le modalita stabilite dagli
art. 17 e 18 del Capitolato.

2. Si precisa che il servizio di ingegneria ed architettura oggetto di affidamento si considera
concluso con la validazione del progetto da parte del RUP, pertanto tutti i tempi occorrenti
per le eventuali integrazioni e/o modifiche degli elaborati progettuali consegnati, a seguito
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della verifica della progettazione, saranno congruamente definiti dal RUP diventando
termine contrattuale per 'esecuzione.

3. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto,
I'Appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il Piano di
Gestione Informativa, secondo quanto meglio dettagliato nell’art. 16 del Capitolato.

Articolo 7. Penali
1. L’Affidatario del servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni na-

scenti dal contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

2. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sia sull'intera durata del
servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi com-
presa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile all Amministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, &€ applicabile una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo
contrattuale.

3. Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% del valore del presente contratto:
ove le penali raggiungano tale ammontare potra trovare applicazione la risoluzione del con-
tratto.

4. Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di
rapporti di verifica intermedi o della verifica progettuale sara stabilito un termine massimo
per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita, senza alcun onore aggiuntivo a carico
della Stazione Appaltante. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita delle modifi-
che, ma non potra mai superare 10 giorni naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza
che siano stati presentati gli adeguamenti progettuali richiesti dal RUP, sara applicata una
penale giornaliera pari all’l (uno) per mille del corrispettivo contrattuale della prestazione.
Ferma restando I'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo I'inadempi-
mento da parte dell’esecutore, si procedera ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.

5. L’Affidatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti
a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

6. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da
redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.
7. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle

spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la
responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopraci-
tato.

8. L'Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della
garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno
di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9. Larichiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso ina-
dempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. L’Affidatario del servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto del’ Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.
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Articolo 8. Obblighi specifici dell’aggiudicatario
1. L'Affidatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte,

con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e se-

condo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in

sede di gara e nel Capitolato.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, I’Affidatario si obblighera, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo a:

- comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza

del corretto svolgimento del servizio;

- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi

e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato;

- eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato e secondo quanto indicato nella do-

cumentazione presentata in sede di gara;

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di poten-

ziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in

caso di inosservanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

- a consentire allAgenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza

preawviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la pro-

pria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti

dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della pre-

stazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documen-

tazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dell’ Affidatario tutto quanto necessa-

rio al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;

- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere

adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);

- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessa-

rio in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell’inca-

rico;

- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

3. L'operatore economico con la presentazione dell’offerta da atto di aver valutato le diffi-

colta di esecuzione del servizio, le attivita presenti nell’area, 'impegno richiesto dalle attivita

richieste nel Capitolato, e che quindi la sua offerta &€ presentata considerando tutto quanto

riguarda lo sviluppo dell’incarico.

4. L’Appaltatore si impegna altresi a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel Capitolato;
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- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione indi-
viduali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita in materia;

- osservare, nel’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dallAmministrazione;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente
le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed
e-mail/p.e.c. utilizzati per I'invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;

- comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al plesso
oltre alla descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate;

- afornire acqua ed energia elettrica per I'espletamento delle prove e/o sondaggi tramite
depositi temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati;

- durante I'esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc. ecc.
I'affidatario dovra provvedere a propria cura e spese allo spostamento temporaneo di
eventuali arredi o ingombri presenti limitatamente ed esclusivamente agli spazi neces-
sari per I'esecuzione del servizio. Cosi come il ripristino dello stato dei luoghi al termine
delle attivita ispettive.

Tali oneri specifici e responsabilita s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.
5. L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché lingerenza
dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsa-
bilita dell’Affidatario incaricato circa I'espletamento dell'incarico secondo le predette moda-
lita.

Art. 9 — Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista
1. L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la
garanzia definitiva indicata in premessa (lettera “...”).
2. La garanzia definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
rimborso delle somme eventualmente sostenute dallAgenzia in sostituzione del soggetto
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L’Aggiudicatario € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui 'Agenzia
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sara svincolata entro due
mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarita
del servizio svolto e dell’'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto
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copia delle polizze di responsabilita civile professionale come indicato in premessa.

Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso
1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di hon scarsa importanza,
ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall”’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituira, in ogni caso,
motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria
della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, previa valutazione
dell’opportunita di procedere da parte del RUP;

- inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita di cui all’art. 5 del presente contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia di cui al
successivo art. 12 ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello
stesso;

- mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all’art. 9 del presente contratto;

- mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale di cui all’art. 9 del
presente contratto, nel caso in cui venga a scadenza durante I'esecuzione del
contratto;

- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura,

- inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui
all'art. 11 del presente contratto;

- (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel
corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito
negativo.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando I'’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec
all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non
prevedibili, 'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il
contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.

5. In caso di risoluzione sara corrisposto all’Affidatario il prezzo contrattuale delle attivita
effettuate, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione
da, altresi, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in
danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti
per l'intero appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come
modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene
alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si
procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
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escluso l'originario Aggiudicatario.

7.La Stazione Appaltante siriserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di
almeno venti giorni, da comunicarsi al Affidatario a mezzo PEC.

8. In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e
dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a
gualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671
c.c.. Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della
documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.
1. E fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita
della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto e
consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e,
in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13
del predetto articolo.
3. (eventuale) L’Affidatario pud avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel
rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre
'Agenzia al rischio dellapplicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare ’Agenzia da eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13
del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nel’ambito del
perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di
gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di
obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in
parola sara effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato
ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che
opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 14. Obblighi di riservatezza
1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 26 del Capitolato, I'Appaltatore, a pena di
risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga
a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a
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qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

3. L’Affidatario & responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresi, al
rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena
di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Proprieta delle risultanze del servizio

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 27 del Capitolato, i diritti di proprieta e/o di
utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti
preparatori, generati dall’Aggiudicatario nel’ambito o in occasione dell’esecuzione del
presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilevo BIM” ecc), rimarranno di
titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione,
la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche
parziale.

Articolo 16. Brevetti e diritti d'autore

1. L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per I'uso di dispositivi, software o
per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi e diritti d’autore).

2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o I'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata allAmministrazione, quest’'ultima dovra avvisarne I'affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

3. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue spese
la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei
confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le
pit ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra
giudizialmente.

Articolo 17. Domicilio delle Parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di
seguito specificato:
- I'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale ...... ,in ..., ,Via..... ...... X
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la
sede della Direzione Servizi al Patrimonio, in Roma, via Barberini 38.

Articolo 18. Obblighi dell’Appaltatore e responsabilita verso terzi
1. L'Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, ad osservare
quanto prescritto nel capitolato prestazionale d’appalto.
2. L’Appaltatore sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre
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al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 19. Controversie e Foro competente
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e [I'’Appaltatore relative
all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto saranno devolute
all’Autorita Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. La presente scrittura privata sara registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dellAppaltatore comprensive dei costi relativi
all'imposta di bollo che quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto giusta modello F24 del
XXXX.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente
sulla prestazione, ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro
importo concernente I'esecuzione dello stesso.

per I’Agenzia del Demanio per I’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I'Appaltatore dichiara espressamente
di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare
riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 18. Pertanto, con la sottoscrizione
in modalita elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate
anche le predette clausole negoziali

per I’Appaltatore
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