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2 Premessa

L’Agenzia del Demanio, a seguito del finanziamento di cui al piano “Recovery Art” del PNRR ai sensi del
Decreto n. 893 del 29 settembre 2022, ha necessita di affidare il progetto di fattibilita tecnico economica e |l
progetto esecutivo (comprendente anche il livello di progettazione definitivo), con riserva di affidamento della
direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
relativi all'intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di una porzione del compendio
demaniale sito a Torre del Parco di Camerino. L'intervento coinvolge n. 18 dei 27 corpi di fabbrica presenti, i
quali saranno destinati a depositi temporanei e laboratori di primo restauro per la protezione dei beni culturali
mobili in caso di calamita naturali.

Lo scrivente soggetto attuatore si € avvalso della facolta di ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell’art. 2
comma 2 della Legge 11/09/2020 n. 120, che ha convertito in Legge il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76
recanti “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) e che ha
derogato, fino al 30/06/2023, I'art. 36 comma 2 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il compendio & stato costruito dal’Amministrazione militare per essere utilizzato come campo di prigionieri di
guerra, ed e stato dismesso dal Ministero della Difesa nellanno 2007 e, pertanto, & nella disponibilita
dell’Agenzia del Demanio.

Con Provvedimento n.96/08 del 13/10/2008 del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, il compendio & stato dichiarato di interesse
storico — architettonico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto si e ritenuto che ‘il complesso
militare pur se privo di elementi di particolare valore storico-artistico, presenti nel suo complesso un valore
storico documentario di rilievo in quanto materialmente rappresentativo di un’epoca e in quanto elemento
identitario a livello territoriale. Infatti non pud non rilevarsi che l'immagine complessiva del deposito
caratterizzi gli scorci prospettici che si possono ammirare percorrendo la strada provinciale un’immagine
ormai desueta che riporta la memoria a fatti ed avvenimenti che hanno contraddistinto il secolo scorso”
materialmente rappresentativo di un’epoca e in quanto elemento identitario a livello locale.

Il presente documento dunque €& redatto con l'obiettivo di accompagnare ed indirizzare [lattivita di
progettazione relativa alladeguamento sismico e rifunzionalizzazione dellimmobile di cui trattasi, fatti
comunque salvi i principi generali e gli obiettivi espressi nel presente elaborato di indirizzo.

Figura 1: Immobile oggetto di intervento



3 Normativa di riferimento

Nella progettazione futura dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie. Dovra, altresi, essere
rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti
territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari. Inoltre dovranno essere rispettate le
norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad es. norme UNI o CEIl ecc.). Quindi dovranno
essere rispettate a titolo indicativo:

- Norme in materia di contratti pubblici;

- Normativa urbanistica e beni culturali;

- Normativa strutturale ed antisismica;

- Norme in materia di risparmio/contenimento energetico;

- Norme in materia di sostenibilita ambientale ed inquinamento;

- Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- Norme in materia di sicurezza;

- Norma in materia di prevenzione incendi;

- Norme in materia di acustica.

4 Quadro esigenziale

Come gia evidenziato nelle premesse, scopo dell'intervento € la costruzione di una pensilina fotovoltaica,
I’'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione di n. 18 su n. 27 corpi di fabbrica esistenti. Inoltre
questi interventi dovranno essere ricompresi all’interno di una valutazione piu ampia fatta su tutta I'area
attraverso un masterplan.

Si sottolinea che le ipotesi distributive/funzionali redatte in sede di progettazione dovranno essere condivise
con la Stazione Appaltante e con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in modo da
consentire una continua verifica dell'operato.

L’intervento su l'intera area permettera di creare un polo scientifico e tecnologico per i Beni culturali che
rappresentera un centro di riferimento sul territorio, sia per attivita di primo intervento e messa in sicurezza,
sia di polo culturale di studio e di ricerca, didattico ed espositivo, in grado di creare una filiera per le diverse
attivita legate al recupero dei beni culturali, come la diagnostica, il monitoraggio, il restauro, la catalogazione
e la gestione.

Parte degli edifici saranno ad uso della sola Soprintendenza, altri avranno funzione pubblica e di
accoglienza.

Dovranno essere presenti depositi in grado di poter allocare, a seconda delle necessita: affreschi, dipinti
mobili, manufatti lignei, materiali metallici, materiali lapidei, materiale cartaceo, e saranno inoltre presenti:

— laboratori di restauro;

— spazi didattici e per conferenze;

— spazi espositivi sia interni che esterni;

— uffici e servizi;

— bar/ mensa e relativi spazi esterni;

— spazio esplicativo della memoria del luogo.
Dovranno inoltre essere previsti spazi esterni con percorsi espositivi, percorsi didattici e aree di accoglienza.

La progettazione dovra permettere un’ottimale interazione tra interno ed esterno, utilizzando materiali e
soluzioni architettoniche volte alla creazione di interrelazioni con le funzioni dei diversi edifici funzionalmente
caratterizzati e con gli spazi comuni. Inoltre, dovra tenere conto di quanto gia progettato e proposto nel
primo stralcio.



5 Localizzazione dell’intervento

5.1 Inquadramento territoriale

La struttura in oggetto ricade in localita Torre del Parco in Comune di Camerino, lungo la SS 256 Muccese
che collega Fabriano-Muccia. I comparto si sviluppa intorno alla quota di 320 m s.I.m., in un’area
morfologicamente sub-pianeggiante racchiusa tra la valle del Fiume Potenza, presente a N e W e la valle del
Torrente Palente, presente ad E, ad una distanza rispettivamente di 200 e 400 m.

Le coordinate geografiche del sito oggetto di studio, espresse in gradi decimali (DD), sono le seguenti:

REGIONE | PROVINCIA | COMUNE INDIRIZZO GEOLOCALIZZAZIONE (WGS84)
Localita Torre del Parco,
Marche Macerata | Camerino lungo la S.P. 256 Lat. 43,192208 — Long. 13,052026
“Settempedana”

In adiacenza al comparto di riferimento sono sorti insediamenti produttivi e commerciali tali da configurare un
polo logistico plurifunzionale con potenzialita e caratteristiche localizzative di livello provinciale.

Figura 2: Foto satellitare del lotto con evidenziata I'area di intervento

L’insediamento, anche per caratteri tipologici, & attribuibile alle costruzioni militari, infatti la prima
testimonianza disponibile & costituita dalla foto aerea disponibile presso IGM datata 1952, di cui se ne
presenta un estratto.



Figura 3: foto aerea IGM 1952

Nella cartografia IGM 1955 (come individuabile a seguire) I'insediamento, nella consistenza attuale, viene
individuato come “ex campo di concentramento”. Si riporta un estratto della Relazione storica allegata al
provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dellimmobile del 2008:

“L'ex deposito militare fu costruito prima della Seconda Guerra Mondiale, si estende in un'area di mq. 55.088
complessivi (tra coperti e scoperti) all'interno della quale sono ubicati n.27 fabbricati. L’area é interamente
recintata per la maggior parte con un muro in cemento e in piccola parte con rete metallica. | manufatti, ad
un solo piano, sono a pianta rettangolare e 25 di essi hanno dimensioni (470 mq circa) e tipologie costruttive
analoghe. Questi si presentano in mediocre stato di manutenzione e conservazione; sono stati realizzati in
muratura di mattoni con copertura a falde in latero cemento e manto di rivestimento in elementi di laterizio
con tegole piane marsigliesi. Due soli fabbricati presentano una copertura in struttura reticolare metallica. Le
pareti esterne ed interne dei fabbricati sono intonacate e tinteggiate e le finestre, la maggior parte delle quali
divelte o danneggiate, sono in legno e protette da inferriate in ferro. | fabbricati adibiti a deposito presentano
ampi ingressi con serrande del tipo avvolgibili in metallo, alcune delle quali peré danneggiate. Solo due
fabbricati, una volta adibiti ad uffici ed alloggi, internamente presentano finiture di tipo civile e sono dotati di
impianti idrico, elettrico e di riscaldamento non funzionanti. Infine, lungo il perimetro di recinzione sono
presenti 4 postazioni di sorveglianza sopraelevate e una garitta a vigilanza dell’ingresso principale che si
affaccia sulla S.P. 256 Settempedana”.



5.2 Inquadramento catastale

Gli edifici in esame sono distinti negli atti del Catasto Fabbricati del Comune di Camerino con le seguenti

Figura 4: Cartografia IGM 1955

coordinate catastali di cui all'estratto di mappa catastale sotto riportato.

Catasto fabbricati
Foglio | P.lla| Sub. | Categoria | Classe [ Consistenza 2:::;:;6 €l
1

24 | Bene comune non censibile
1 172 F/
1 173 F/
1 174 F/1
1 175 C/6 1 48 74,37
1 176 C/2 1 242 337,45
1 178 F/
1 90 C/2 1 424 591,24
1 91 C/2 1 424 591,24
1 92 C/2 1 424 591,24




93 C/2 1 424 591,24
94 C/2 1 424 591,24
95 C/2 1 424 591,24
96 C/2 1 424 591,24
97 C/2 1 424 591,24
98 C/2 1 424 591,24
99 C/2 1 424 591,24
100 C/2 1 424 591,24
101 C/2 1 424 591,24
102 C/2 1 424 591,24
103 C/2 1 318

104 | Bene comune non censibile

105 C/2 1 424 591,24
106 C/2 1 424 591,24
107 C/2 1 424 591,24
108 C/2 1 424 591,24
109 C/2 1 424 591,24
110 C/2 1 424 591,24
111 C/2 1 424 591,24
112 C/2 1 424 591,24
113 C/2 1 424 591,24
114 |1 A/3 1 5,5 vani 24428
114 |2 cr2 1 209 291,44




Figura 5: Estratto di mappa catastale con individuazione del lotto oggetto di intervento

5.3 Inquadramento urbanistico e vincoli

L'area & disciplinata dal vigente PRG di Camerino (e relativa variante, approvata con Atto della G.M. n. 26
del 27/07/2022), al CAPO lll NTA — ZONE PER ATTREZZATURE URBANE e specificatamente allart. 15
ZONE PER L'ISTRUZIONE E DI INTERESSE SOCIALE, lett. b) — Attrezzature di interesse sociale:

— Sanitarie e assistenziali,

— Sociali e culturali,

— Religiose,

— Amministrative e di servizio,
— Tecniche.

ed integrazione dell’art. 15 delle N.T.A. voce “Prescrizioni Particolari’, punto n. 8 con le seguenti disposizioni
specifiche per l'area in parola:

“8 - POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO EX CASERMETTE DI TORRE DEL PARCO.

L’area individuata in cartografia € deputata all'insediamento di un polo scientifico e tecnologico per i Beni
culturali, che rappresentera un centro di riferimento sul territorio, sia per attivita di primo intervento e messa
in sicurezza, sia di polo culturale di studio e di ricerca, didattico ed espositivo, in grado di creare una filiera
per le diverse attivita legate al recupero dei beni culturali, come la diagnostica, il monitoraggio, il restauro, la
catalogazione e la gestione.

Nell'area valgono le norme di cui al presente art. 15, con le seguenti limitazioni:

If='1 mc/mq e comunque non superiore al 20% del volume esistente alla data del giugno 2022.

L’intervento € comunque soggetto alle prescrizioni della Soprintendenza in relazione alle tutele ambientali
(vincolo paesaggistico e vincolo culturale sui manufatti edilizi) che prevalgono ove in contrasto, con le
presenti norme, nonché alle prescrizioni del Servizio Decentrato OO.PP. di Macerata. All'interno del
comparto gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto.

Prescrizioni esecutive

Compete al progetto definitivo, in coerenza con le strategie proposte dal progetto REM, la valorizzazione
delle aree libere con destinazione a verde con funzione di connessione con il reticolo ecologico.”




Si riporta a seguire uno stralcio della tavola del PRG del Comune di Camerino, con rappresentata I'area in
esame.

sicio del PR.G. interessato in parte dal vincolo di cui al D.M. 31/07/1985 (Galassini) /o di
al D.M. 21/09/1984 (Galasso) efo di cui alla legge 1497/39
i "Tavola generale dei vincoll” 11a-11b

{. Torre del Parco

Figura 6: Estratto PRG vigente Comune di Camerino

La medesima area & ricompresa in ambiti di tutela ambientale sottoposta a Vincolo paesistico ex D.M.
31/07/1985 (Galassini) dichiarata “Area di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29/06/1939, n.
1497, art. 1 (numeri 3 e 4)” cosi come riportato nella tavola 10/37 del D.M. 31/07/1985 e nella Tavola
Generale dei Vincoli e soggetta a Vincolo paesistico Zona Alta Valle del Potenza.

Il complesso edilizio & ricompreso negli elenchi dei beni culturali, di cui al Provvedimento n. 96/08 del
13/10/2008 del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali — Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche, con il quale il compendio & stato dichiarato di interesse storico — architettonico ai
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con la seguente motivazione: “il complesso militare pur se privo di
elementi di particolare valore storico- artistico, presenti nel suo complesso un valore storico documentario di
rilievo in quanto materialmente rappresentativo di un’epoca e in quanto elemento identitario a livello
territoriale. Infatti non pud non rilevarsi che 'immagine complessiva del deposito caratterizzi gli scorci
prospettici che si possono ammirare percorrendo la strada provinciale un’immagine ormai desueta che
riporta la memoria a fatti ed avvenimenti che hanno contraddistinto il secolo scorso e materialmente
rappresentativo di un’epoca e in quanto elemento identitario a livello locale”.

Infine, tramite fotografie aeree e ricognizioni di superficie, esternamente all’area nel lato nord-occidentale del
compendio, & stato identificato un edificio di eta romana interpretato come villa rustica ed inserito come bene
culturale nel Sistema di catalogazione nazionale con il n. 320421. Le ricerche non hanno definito la reale



estensione delle strutture sepolte, che sembrano estendersi all'interno dell’area di intervento. Pertanto vi &
un acclarato rischio archeologico.

Tale quadro vincolistico dovra essere comunque approfondito, integrato e verificato dal progettista delle
opere nella fase iniziale delle attivita progettuale.

6 Consistenza dell’immobile

6.1 Documentazione fotografica

wd (8
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7 Ipotesi progettuali

7.1 Generalita

Il complesso immobiliare demaniale descritto in precedenza & destinatario di due programmi di intervento: il
primo, gia avviato, ascritto al Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma
2016, sub misura A.3 — Linea di intervento 2: Realizzazione di depositi di sicurezza e annessi laboratori di
restauro per la conservazione e fruizione di beni culturali, il secondo, oggetto del presente documento,
ascritto al piano “Recovery Art” del PNRR, M1C3, Misura 2, Investimento 2.4. | due programmi esauriscono
le potenzialita del sito restituendo la completa riqualificazione dello stesso per le finalita gia individuate.

7.2 Quadro funzionale
Tra gli obiettivi dell'intervento, si distinguono per priorita quelli connessi con:

a. l'adeguamento sismico dei fabbricati esistenti;

b. la costruzione di n. 1 pensilina fotovoltaica per il ricovero di beni che possono essere allocati anche
esternamente;

I'implementazione degli standard di eco-sostenibilita ed efficientamento energetico;

la risoluzione dell’accessibilita veicolare sulla SS 256 “Settempedana”;

il pregio tecnico ed estetico;

I'accessibilita e fruibilita da parte di persone con disabilita;

la riduzione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione;

il miglioramento delle condizioni ambientali e del comfort per il personale e i frequentatori;

la riduzione dei tempi di esecuzione anche mediante I'utilizzo di soluzioni costruttive ed innovative.

—~STa "m0 a0

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante I'applicazione di strategie coerenti ed efficienti, in grado di
coniugare l'ottimizzazione dei risultati con il rispetto dei tempi e dei costi preventivati, ricercando i migliori
livelli possibili di tecnologia, innovazione, gradevolezza estetica, riduzione dell'impatto sull'ambiente,
miglioramento della percezione di comfort, pulizia, illuminazione, temperatura e acustica.

Si specifica che I'eventuale impraticabilita di conseguire I'adeguamento sismico dell’Edificio per ragioni
derivanti dal quadro di tutela di cui al D.lgs. 42/2004 e/o per altre ragioni tecniche, va compiutamente
motivata attraverso la comparazione delle alternative e dei documenti progettuali relativi e dovra, a seguito
degli interventi di miglioramento sismico, conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita culturale del bene stesso.

7.3 Inserimento paesaggistico
Il fabbricato si pone I'obiettivo di migliorare anche la qualita estetica del complesso mediante:

— inserimento nel contesto esistente;

— soluzioni che nel complesso riusciranno a valorizzare e garantire un corretto rapporto
planivolumetrico tra gli edifici esistenti e le sistemazioni esterne;

— estetica e composizione architettonica volte alla chiara identificazione delle funzioni insediate;

— utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche volte alla massima integrazione tra le esigenze
conservative e le innovazioni tecnologiche;

— integrazione architettonica dell’impiantistica a servizio dei fabbricati.

7.4 Architettonico

Nella rifunzionalizzazione del compendio immobiliare di che trattasi, al fine di realizzare, come detto, depositi
di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, dovranno essere presenti i
seguenti spazi:

13



e Area di accoglienza: in uno spazio interno, antistante I'ingresso dovra essere previsto un ampio spazio
dedicato all’accoglienza dei reperti ancora imballati. Sempre in quest’area i pezzi verranno disimballati,
identificati, catalogati mediante una schedatura e documentazione fotografica;

e Zona ufficio: per la gestione dei dati e della documentazione fotografica;

e Controllo e monitoraggio: in quest’area si realizzera un’analisi speditiva dello stato di conservazione dei
reperti e, nel caso di opere artistiche di valore, le si sottopone ad una serie di controlli scientifici
diagnostici rapidi per stabilire la necessita o meno di un trattamento di decontaminazione per l'ingresso
nei depositi;

e Laboratorio di decontaminazione: ambiente dove si potranno applicare trattamenti anossici;

o Stoccaggio: spazio adibito al ricovero di quei beni danneggiati in attesa di essere sottoposti ai
trattamenti di messa in sicurezza;

e Laboratori di restauro: ambienti adibiti agli interventi di messa in sicurezza;

o Area opere messe in sicurezza: spazio impiegato per il ricovero nel lungo periodo delle opere che
hanno subito interventi di messa in sicurezza e che non possono essere restituite ai luoghi di
provenienza;

e Zona espositiva.

Gli immobili dovranno essere collegati tra loro da un percorso pedonale coperto, al fine di facilitare gli
spostamenti dei materiali conservati e del personale addetto.

Esternamente ai fabbricati oggetto di intervento dovra essere prevista un’area coperta di accoglienza dei
reperti. L’area dovra essere facilmente raggiungibile e comoda per la movimentazione e la sosta dei mezzi di
trasporto.

Gli edifici dovranno avere gli ambienti compartimentati con soffitti e pareti REI 120, essere dotati di inferriate
alle finestre, serramenti di sicurezza antieffrazione, un idoneo impianto elettrico completo di prese elettriche
e forza motrice, illuminazione diffusa, luci di emergenza e un sistema di areazione che garantisca
temperatura e tasso di umidita costanti, ideali per la conservazione dei materiali.

Gli ambienti destinati a deposito di opere d’arte e beni archeologici saranno dotati di scaffalature
modulari per appoggiare materiali e piccoli dipinti, di box dotati di tappetini in gomma traforati e giuntabili per
'appoggio verticale di oggetti e dipinti di grandi dimensioni, di lettighe in compensato con telaietto di
sostegno e piedini per le opere su supporto tessile/cuoio. Gli immobili per gli archivi cartacei, considerata la
presenza dei setti murari trasversali, saranno allestiti con scaffalature modulari metalliche e cassettiere per
disegni. Al fine di sfruttare gli ambienti a tutt'altezza, € ipotizzabile soppalcare I'ambiente centrale per il
prelievo in sicurezza dei documenti. Per la movimentazione delle opere e degli archivi saranno indispensabili
scale da magazzino per la salita in sicurezza anche con opere, carrelli con ruote gommate (morbide) e
piroettanti, oltre a transpallet. Per identificare i blocchi e i settori dei depositi, saranno necessari cartelli
segnalatori da apporre sui tubi innocenti dei box e sui montanti delle scaffalature.

Relativamente ai fabbisogni impiantistici dei depositi per i beni culturali andranno esaminati I'antincendio e
I'antintrusione.

La sicurezza antincendio dovra prevedere la fornitura e l'istallazione di un adeguato reticolo di rilevatori ottici
di fumo, sirena di allarme autoprotetta, allarme ottico a ripetizione e relativa centrale modulare da abbinare a
combinatore telefonico, per la segnalazione di eventuali emergenze alla vigilanza. Considerata I'impossibilita
di garantire la tempestivita di intervento da parte di addetti alla gestione delle emergenze incendi
specificatamente formati ed addestrati, come previsto per gli immobili destinati a contenere biblioteche ed
archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, la centrale sara collegata ad un sistema di spegnimento
automatico di incendi a saturazione d’ambiente con gas inerte, salvaguardando i beni conservati da
danneggiamenti derivanti dalla combustione. Dovra inoltre essere presente idonea cartellonistica di
sicurezza.
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Piu strutturato sara l'allestimento degli edifici destinati a laboratorio ed esposizione. Questi due edifici
prevedono la permanenza, anche se periodica, di personale e di visitatori, pertanto differiranno sia
nell’allestimento che nell’impiantistica. Importante per questi due ambienti sara I'impianto di riscaldamento,
di raffrescamento ed i servizi igienici. Al riguardo, le dotazioni tecniche e scientifiche per il laboratorio
dovranno essere idonee per le diverse tipologie di restauro da affrontare, secondo le indicazioni dell'lstituto
centrale per il restauro (si vedano le Linee guida per lindividuazione, 'adeguamento, la progettazione e
l'allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro).
Il laboratorio di pronto intervento dovra essere dotato di armadi a carboni attivi e ventilazione esterna per lo
stoccaggio di solventi ed acidi, cappe chimiche, cappe aspiranti mobili, armadi per lo stoccaggio di materiali
di consumo, bidoni per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta delle lavorazioni, cavalletti,
sgabelli e sedie, trapani, aspirapolvere, compressore, assortimento di utensili e minuteria da lavoro,
assortimento di materiale per imballaggio ed altro. Importante dotazione per il laboratorio di pronto intervento
sui beni culturali & la camera anossica per i materiali contaminati ed un essiccatore per eliminare i liquidi
dispersi nei materiali. Le postazioni di lavoro del laboratorio di restauro dovranno avere un’illuminazione
puntuale e sicura per il personale addetto, i piani di appoggio dovranno essere modulari con prolunghe per
lappoggio di opere di grandi dimensioni, ogni postazione dovra essere dotata di cappe aspiranti e
cassettiere, gli operatori dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza, compreso un kit per il
lavaggio oculare e di sedute ergonomiche. All'interno del laboratorio si dovra provvedere all’allestimento di
uno spazio per I'inventariazione dei beni culturali, mediante la predisposizione di un computer con idonei
software di catalogazione, stampante e collegamento ad una rete dati sicura, nonché la predisposizione di
un laboratorio fotografico necessario per la corretta schedatura delle opere restaurate, tenuto conto degli
standard catalografici dell'lstituto centrale del catalogo e della documentazione. Inoltre dovra essere
approntato un spogliatoio per il personale.

La dotazione impiantistica per garantire la piena funzionalita dovra prevedere: un impianto elettrico
adeguatamene dimensionato per sopportare i carichi elettrici dei macchinari e delle attrezzature,
l'installazione di gruppo elettrogeno, prese forza motrice anche esterne nelle aree di stoccaggio e
movimentazione, impianto telefonico e rete internet. In quest’ambiente il sistema di spegnimento incendi non
potra prevedere il gas inerte, ma adeguati estintori portatili e carrellati a CO2, omologati anche in classe A
da affiancare agli estintori a polvere ABC.

L’arredamento per esposizioni e mostre sara composto da vetrine verticali, piani di appoggio e sistemi per
'esposizione a parete tutto modulare. Completa l'allestimento una zona ingresso per la presenza di
personale di vigilanza e custodia, con armadietti per riporre il materiale ingombrante dei visitatori, oltre ai
servizi igienici. L'impianto di illuminazione dovra prevedere corpi illuminanti d’ambiente e lilluminazione
puntuale del materiale esposto, diverse prese forza motrice per modulare I'esposizione ai diversi fabbisogni.
Anche in questo edificio saranno necessari I'impianto telefonico e la rete wifi. L'impianto antincendio differira
da quello del laboratorio solo per la mancanza degli estintori carrellati, non necessari. Nell'area esterna sara
presente un impianto di spegnimento con idranti e attacco per le autopompe dei Vigili del fuoco.

L’impianto antintrusione, presente in tutti gli edifici e nellarea esterna recintata, sara dotato di sensori di
contatto alle aperture, da sensori volumetrici negli ambienti, tutti collegati ad una centrale modulare completa
di sirena e combinatore telefonico collegato alla vigilanza. L’obiettivo di realizzare specifiche condizioni di
sicurezza antintrusiva, considerato il posizionamento periferico dellarea del complesso, potra essere
soddisfatto da un impianto di videosorveglianza dei depositi, attraverso telecamere night and day da esterno
e da interno, con registrazione delle immagini e trasmissione da remoto alla ditta di vigilanza con apposita
linea dati protetta. Questimpianto implementa anche la lotta incendi.

Completa gli impianti di videosorveglianza e antincendio I'idonea cartellonistica di sicurezza con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza, uscite
d’emergenza, etc .

Per un maggiore dettaglio sugli impianti e sulle dotazioni del laboratorio e dei depositi, si consegnera
all’'operatore il documento della Direzione generale per la sicurezza del Patrimonio culturale, “Linee guida
per l'individuazione, I'adeguamento, la progettazione e I'allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di
beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro”.
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7.5 Sistema costruttivo

A seguito di un’accurata analisi dei danni e dei dissesti rilevati, si individueranno i punti critici della struttura e
si progetteranno gli interventi necessari a conseguire un adeguato livello di sicurezza. Sara centrale la
realizzazione del modello di calcolo che permettera di simulare I'azione del sisma e degli interventi di
adeguamento.

L’intervento richiesto prevede I'adeguamento sismico, compatibilmente con le esigenze di tutela del bene, e
la rifunzionalizzazione per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi
laboratori di restauro. In considerazione dell'importanza di salvaguardia del patrimonio culturale e della
necessita di garantire il mantenimento dell’'operativita anche in occasione di eventi emergenziali, le strutture
degli edifici destinati a depositi di beni culturali dovranno garantire elevati livelli di prestazione nei riguardi
delle azioni sismiche; con riferimento ai requisiti indicati al paragrafo 2.4 delle NTC2018, si ritiene quindi
opportuno per essi considerare la vita nominale VN pari a 100 anni ed adottare una classe di uso CU pari a
V.

Si riportano di seguito i principali interventi ipotizzabili per il raggiungimento degli obiettivi posti. In linea
generale si ricorda il carattere indicativo di tali interventi che i professionisti incaricati sono chiamati a
confermare, integrare o sostituire, nella pienezza del loro ruolo.

Sempre dal punto di vista procedurale e metodologico € necessario che il progettista, a seguito della
vulnerabilita sismica, dia corso ad una fase di “pre-design” in cui le scelte progettuali tecnicamente possibili
siano preliminarmente analizzate, quindi uno screening in termini di compatibilita funzionale e normativa, e
infine un’analisi di sostenibilita economico-finanziaria. Da tali verifiche emergeranno le scelte progettuali che
poi saranno sviluppate nelle fasi a seguire.

START

|

Definizione interventi per
________ adeguamento sismico e Valutazione -
rifunzionalizzazione degli dei costi di intervento
spazi
Definizione interventi Definizione interventi
accessori necessari di efficientamento r
(finiture) energetico obbligatori Emie

dei costi di intervento

ai sensi del DM
Requisiti minimi

Valutazione
dei costi di intervento

> finanziamento?

Verifica costo globale |(—

Valutazione

ulteriori interventi nel
rispetto del E N D

finanziamento

Figura 7: Flow chart progettazione
Alla luce dei danni, della tipologia degli immobili ed in via del tutto indicativa e non esaustiva, si possono
quindi elencare una serie di valutazioni e verifiche necessarie per la definizione degli interventi possibili:

— valutare eventuali carenze dei collegamenti;
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— valutare la resistenza dei maschi murari;

— valutare eventuali carenze statiche locali;

— valutare leffettiva idoneita delle fondazioni esistenti ed eventualmente prevedere un idoneo
consolidamento delle stesse;

— verificare I'idoneita delle tamponature e dei tramezzi alla luce del quadro fessurativo, eventualmente
sostituirli con altri ritenuti piu idonei;

— verificare che realmente siano presenti impalcati rigidi per avere un comportamento di piano
uniforme (solai e copertura).

Gli interventi possibili risultano invece i seguenti:

— Irrigidimento dei setti murari;

— Intonaco armato con malta di calce + rete in fibre di vetro;

— Inserimento di nuovi maschi murari dal livello fondale;

— Inserimento di catene per ripristinare il comportamento scatolare;

— Ammorsamento di maschi murari;

— Connessione trasversali tra due pareti murarie affiancate;

— Iniezioni di miscele leganti;

— Inserimento di controventature localizzate su maschi murari esistenti;

— Placcaggi con fibre di carbonio;

— Creazione impalcati rigidi per avere un comportamento di piano uniforme (solai e copertura);
— Cordoli in acciaio o cemento armato, senza danneggiare la muratura esistente.

7.6 Tecnologico-involucro
Gli standard per la progettazione da seguire saranno:

— Edifici classificabili come Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ai sensi della nhormativa vigente sul
risparmio energetico;

—  Criteri Ambientali Minimi;

— Principio DNSH;

— Building Automation (BACS) di tipo B secondo norma UNI 15232.

L’intervento va inquadrato all'interno dei dettami del D.Lgs 192/05 e del D.M. “Requisiti minimi”.

Inoltre, va verificata anche I'applicabilita del D.lgs 28/2011 “Decreto Rinnovabili”. Nel caso sussistano le
condizioni, va verificata la copertura da fonte rinnovabile sia per I'energia termica che per quella elettrica,
con relativa necessita di installazione dell'impianto termico.

Va evidenziato inoltre che, qualora sussistessero i requisiti di applicabilita del D.Lgs 28/2011, entrerebbe
anche tra le verifiche il requisito “Approvvigionamento energetico” dei CAM che aumenterebbe del 10% il
limite di copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno energetico dellimmobile. In tale situazione si
assisterebbe ad un probabile incremento dei costi che imporrebbe una puntuale verifica del budget a
disposizione.

La ratio € quella di efficientare il sistema con un buon rapporto tra costi di intervento ed efficienze in opera.

E pertanto essenziale far precedere I'attivitd progettuale da una valutazione dei diversi scenari correlandola
ad una robusta e strutturata valutazione di sostenibilita economico-finanziaria dell'intervento da proporre.

I PNRR promuove e pone tra gli obiettivi trasversali quelli volti ad incrementare progetti, strategie ed azioni
coerenti con un concreto “sviluppo sostenibile”.

In accordo con tale obiettivo, la progettazione degli edifici dovra attenersi ai seguenti principi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo):
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a. adozione, in sede di progettazione esecutiva, delle scelte architettoniche, materiche e impiantistiche
finalizzate al raggiungimento del massimo livello di qualificazione energetica degli edifici perseguibile
in rapporto alle risorse economiche disponibili;

b. flessibilita dell’'utilizzo degli impianti, e relativa programmazione, in relazione della tipologia del bene
da restaurare e conservare;

c. utilizzo di infissi e schermature al fine di ottimizzare I'irraggiamento solare;

d. sfruttamento di energia da fonti rinnovabili mediante utilizzo di pannelli fotovoltaici e/o pannelli “solari
termici” integrati nel sistema della copertura;

e. indicazione preliminare, all'interno delle relazioni tecniche, della previsione di utilizzo di materiali a
ridotto impatto ambientale e ad elevata riciclabilita successiva;

f. ricerca di soluzioni che incentivino I'utilizzo sostenibile degli edifici;

g. valutazione preliminare della possibile ottimizzazione dei consumi di energia elettrica tramite sistemi
di domotica e di rilevazione delle presenze;

h. valutazione preliminare della possibile ottimizzazione dell’acustica interna degli edifici in rapporto alle
funzioni che si svolgono al suo interno (es: limitazione del riverbero, della trasmissione sonora tra gli
ambienti e del rumore derivante dagli impianti tecnologici) e in rapporto al rumore esterno (traffico
veicolare).

7.7 Tecnologico-impianti

Per I'impianto elettrico si predilige un impianto di tipo tradizionale, considerato maggiormente affidabile per la
tipologia di utenza. Non si esclude tuttavia il ricorso ad un sistema domotico, previa la dimostrazione dei
progettisti di stretta necessita anche per I'aderenza a tutte le norme vigenti sulla Building Automation (BACS
- UNI EN 15232).

La dotazione tecnologica degli edifici dovra essere volta all'integrazione architettonica e dovra ispirarsi alle
seguenti soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- presenza di dotazione impiantistica di base;

- sistemi di illuminazione interna ed esterna a basso consumo che garantisca il rispetto dei livelli di
illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformita previsti dalle norme per le singole destinazioni
d’'uso;

- utilizzo di tecnologie di climatizzazione e ricambio d’aria ad alta efficienza che permettano un
adeguato controllo dei parametri termoigrometrici e di qualita dell’aria;

- presenza di copertura WI-FI;

- utilizzo di tecnologia VOIP;

- sistemi di rivelazione incendi, di illuminazione di emergenza e di sicurezza;

- utilizzo sistemi di domotica e di telegestione/telecontrollo da postazione remota;

- sistemi di videosorveglianza tramite sistemi IP;

- sistemi di controllo della chiusura e dell’apertura degli infissi e delle eventuali schermature solari.

7.8 Abbattimento barriere architettoniche

Come previsto dal DPR 24 luglio 1996 n.503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, sara necessario garantire I'accessibilita agli ambienti.

7.9 Criteri Ambientali Minimi e DNSH

L’intervento rientra all'interno del campo di applicazione dei CAM.

Premessa I'obbligatorieta dei CAM secondo l'articolo 34 del D.Igs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 'obiettivo
della S.A. & quello di raggiungere alte performance energetico-ambientali. L’Aggiudicatario — pertanto —
dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi
secondo il D.M. 23 giugno 2022, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede
contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale,
valutando i costi che ne derivano ed evitando il superamento del budget a disposizione.
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In particolare si sottolinea I'obbligo di adozione dei CAM indicati nell’allegato al DM 23/06/2022, dettagliati ai
punti:

e 2.2 —"“Clausole contrattuali”;

e 2.3 - “Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale - urbanistico”;
o 2.4 -“Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”;

o 2.5 -—"“Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;

e 2.6 — “Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”;

e 3.1 —"“Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

Per quel che riguarda la riqualificazione delle aree verdi I'aggiudicatario dovra far riferimento ai “Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”
Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020 n. 63.

Altro obiettivo da perseguire nella progettazione € quello di "non arrecare un danno significativo” agli obiettivi
ambientali (DNSH), secondo quanto indicato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che fornisce una Guida Operativa per il rispetto del suddetto principio.
In particolare, essendo la finalita del “Recovery Art” compreso nel Piano degli Investimenti del PNRR, alla
Misura M1 Componente C3, l'intervento in oggetto risulta ricadere nel “Regime 1” ovvero “L’investimento
contribuira sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici”.
Inoltre, in base alla Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo
allambiente allegata alla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, 'Aggiudicatario dovra tener conto
per i fabbricati esistenti della “Scheda 2 — Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non
residenziali” e dovranno essere perseguiti sei obiettivi ambientali che saranno oggetto di verifica:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
Adattamento ai cambiamenti climatici;
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
Transizione verso I'economica circolare, con riferimento anche alla produzione e riciclo dei rifiuti;
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo;
Protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli ecosistemi

ook wN

7.10 Performance ambientale

Quanto alla performance ambientale per il personale e i frequentatori, saranno da preferire soluzioni utili al
miglioramento:

— del comfort acustico degli ambienti interni anche attraverso I'adozione di tecnologie mirate a
incrementare i requisiti acustici passivi dell’edificio, mediante I'impiego di opportuni componenti
edilizi ed impianti che mitighino le fonti di rumore esterne ed interne;

— della qualita dell'aria (implementazione dei parametri igienico-sanitari e riduzione delle possibilita di
diffusione di agenti patogeni);

— della permeabilita dei terreni rinnovando il tessuto esistente mediante la de-impermeabilizzazione di
superfici gia costruite;

— del riciclo delle acque bianche e grigie mediante un sistema di filtrazione e sterilizzazione che
consenta il riutilizzo delle stesse;

— della riduzione delle isole di calore mediante incremento delle aree verdi e sostituzione dell’asfalto
con pavimentazioni che ne diminuiscano I'effetto, come ad esempio le pavimentazioni autobloccanti
specifiche per esterni;

— delle condizioni igrometriche (temperatura e umidita percepite);

— delle condizioni di illuminazione (riduzione dei fenomeni di affaticamento e abbagliamento
conseguenti) con aumento delle quantita di luce naturale;

— miglioramento dei percorsi in entrata e in uscita dagli edifici e adeguata gestione dei flussi di
persone connessi con la realizzazione degli eventi.
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7.11 Gestione e manutenzione del fabbricato

La progettazione dovra inoltre essere ispirata ai principi di durabilita, facilita ed economicita della
manutenzione e volta all’'ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento della stessa sull’attivita
dell’'utenza.

A tal fine sara considerata fondamentale I'elaborazione del Piano di Manutenzione delle opere progettate per
impostare una precisa programmazione dell’attivita manutentiva ordinaria e straordinaria coerente con gl
elaborati progettuali e |a pianificazione economica e finanziaria della Stazione Appaltante.

8 Calcolo sommario della spesa

L’appalto € finanziato con le risorse di cui al piano “Recovery Art” del PNRR ai sensi del Decreto n. 893 del
29 settembre 2022.

Per tale intervento sono stati complessivamente previsti € 20.000.000,00.

Percentuale sul

Categoria d’opera Importo lavori (euro) totale

Interventi  di  manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
E.22 | su edifici e manufatti di interesse storico € 5.478.605,00 50%
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/2004, oppure di particolare importanza

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative.

S.04 . . € 2.191.442,00 20%
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.
IA.01 | Impianto idrico-antincendio € 547.860,50 5%
IA.02 | Impianti di climatizzazione € 1.643.581,50 15%
IA.04 | Impianti elettrici e speciali €1.095.721,00 10%
TOTALE € 10.957.210,00 100%

Tabella 1:Incidenza delle principali categorie d'opera

Per ridurre i costi di realizzazione, manutenzione e gestione dell'opera occorrera orientare la progettazione
verso I'utilizzo del criterio della massima manutenibilita, durabilita, particolarita dei materiali e componenti,
controllabilita nel tempo delle prestazioni per lintero ciclo di vita dell’opera, I'adozione di soluzioni mirate
all'ottenimento dell’economicita della realizzazione, gestione e della manutenzione ed infine la coerenza con
gli elementi caratterizzanti il progetto di fattibilitd ed in particolare I'ottimizzazione delle scelte progettuali al
fine di ridurre i costi di costruzioni previsti.
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9 Quadro economico
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Bene: scheda MCD0014 - CAMERINO
Intervento di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione per la realizzazione di depositi di
sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro in 18 ex Casermette di
Torre del Parco - Camerino
A - Importo lavori
Al |IMPORTO LAVORI 3 10.628.493,70
A2 |ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza) £ 328.716,30
A |Importo lavori (A1 + AZ) € 10.957.210,00
Importo soggetto a ribasso (A1) € 10.628.493,70
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1 L}_nerl dl.dlscar'lca materiali di risulta da liquidarsi a sequito di presentazione di fattura del centro e 5.330,00
di smaltimento
B2 [Indagini, accertamenti, rilievi, sorveglianza archeclogica, e altre spese amministrative £ 20.500,00
B3 |Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 4,0%| € 425.139,75
B4 [Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4 1,5%| € 164.358,15
- . —— - — YT -
BS Fondo incentivante per attivitd di programmazione della spesa (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 2u| & 219.144,20
50/2016
B6 [Spese per pubblicita £ 4.500,00
Spess tecniche per Rilievi, Indagini strutturali, Vulnerabilita sismica, Relazione archeologica,
B7 |Relazione paesaggistica, Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, Coordinatore per la £ 628.648,53
sicurezza in fase di progettazione, Progettazione esecutiva.
B8 |Direzione Lavori & Coordinatore per la sicurezza in fase di esscuzione. £ 699.486,69
B9 |Spess per athivitd tecnico-amministrative connesse alla progettazione, e di verifica e validazione £ 163.648,70
B10 |Spese per Supporto al RUP e DEC 3 69.048,21
Bll |Spese per Supporto legale £ 22.491,00
Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
B12 |amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, Redazione Ape e € 12.000,00
Accatastamento
B13 |Allacciamenti ai pubblici servizi £ 12.000,00
B14 |Accordi Bomar (art. 205 D.lgs. 50/2016) 2%| € 219.144,20
B15 |Contributo Anac € 00,00
B16 |Contributi cassa di previdenza per progettisti (di B7+B88+B10+611) 4,00%| € 56.786,98
B17 |Contributi cassa per attivita di verifica al 4% (di B9) 4,00%| € 6.545,95
B18 |Contributi cassa per collaudi al 4% (di B12) 4,00%| € 480,00
B19 |LV.A. 22% sui lavor (22% di A) 10,00%| € 1.095.721,00
B20 |LV.A. 22% su accertamenti, e altre spese amministrative (22% di B2) 22,00%| € 4.510,00
B21 |IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 10,00%| € 42.513,97
B22 |IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22,00%| € 36.158,79
B23 [LV.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B&) 22,00%| € 990,00
LV.A. 22% su spese tecniche comprensive del 4% cassa di prev. (22% di o
B24 B7+B8+B10+B11+B16) 22,00% S
B25 |LV.A. 22% per attivita di verifica comprensiva del 4% cassa di prev. (22% di B9 e B17) 22,00%| € 37.442,82
B26 |LV.A. 22% per collaudi comprensiva del 4% cassa di prev.  (22% di B12 & B18) 22,00%| € 2.745,60
B27 |LV.A. 22% su accordi bonari (22% di B14) 10,00%| € 21.914,42
B28 |Attrezzature IVA compresa 3 088.829,98
B TOTALE (B1+...B27) € 5.285.700,45
C TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 16.242.910,45
L D TOTALE ADDENDUM AL 1° LOTTO] B 3.757.069,55 |
[ TOTALE COMPLESSIVO CORRISPONDENTE AL FINANZIAMENTO (C+D)] [£  20.000.000,00 |
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10 Cronoprogramma
Le attivita di progettazione, di approvazione, di affidamento, di esecuzione dei lavori ed infine di collaudo, sono sintetizzate nel cronoprogramma di seguito

riportato, che & da intendersi indicativo e suscettibile di modifiche.
Per ridurre i tempi di esecuzione dell'opera occorrera orientare la progettazione verso I'ottimizzazione delle fasi operative di cantiere, 'adozione di sistemi
costruttivi di rapida esecuzione e I'impiego di elementi costruttivi realizzati fuori opera.

e RECOVERY ART - Depositi di sicurezza per beni mobili con idi -Ex G di Torre del Parco - Camerino
Da BUMAN
C: ioni, indagini e vul ‘ihm,mimmdm
progettazi itiva, prog , verifiche, DL, esecuzioni lavori & 2022 2023 2024 2025 2026
|collaudo.
mese| 1] 2] 3] a[s[6[7]8]a]afuafs2] 1]2]3]4[5]s] 7] 8] of1ofna]12[1]2]3] s[5 6] 7] 8] o]ofas[sa 1] 2] 3] a[5]6]7[8]o]1of1a|22[ 1] 23] 4] 5] 6] 7] 8] o10[21]12
CONVENZIONI
Sottoscrizione G ione con il MIC
Nomina RUP

Ipotesi di convenzione con ['Universits di Camerino per redazione masterplan generale
Acquizizione del CIG e CUP

Predi: iz attidi gars

- aggiudicazione gars - awio ic
Contrattuzizzazione appaito
Redazione del PFTE

Redazione cel Prc_vssm Ezecutivo

b

paren sul prog dei servizi

Validazione & approvazione
ESECUZIONE LAVORI

atti di gara

Puuakmﬂe e aggiudicazione gars
Contrattuslizzazione appsito
Esecuzioni lavori

Collaudo lavori

=03 all’ Amministrazione
DIREZIONE LAVORI

Predizione bando di gara
& azriudicazione gara
Contrattualizzazione del servizio

ﬁe_ﬂ:ﬂne bando di
P 3z ione gars e contratto
Verifica PFTE
Verifica esecutivo.

°SE8

CONY TEMPI PER PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI MESI 22 TENPI DI ESECUZIONE LAVOR! MESI 19

DURATA INTERA PROCEDURA COMPRESO COLLAUDO MES! 44
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