CONTRATTO
Appalto per I’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti
nel servizio di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, direttori operativi per ’ufficio di direzione lavori relativamente
ai lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di n. 2 beni di
proprieta dello Stato siti in Camerino (MC) - scheda patrimoniale:
MCDO0014 — e Amandola (FM) - scheda patrimoniale: APD0060
TRA

AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE,
con sede in Ancona, via Fermo n. 1 (C.A.P. 60128) , C.F. 06340981007,
con indirizzo di posta elettronica certificata
dre_marche@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della
Direzione Regionale Marche, Cristian Torretta, nato a Rho (MlI), in data
01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtu dei poteri attribuiti dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di
Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal
Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito
istituzionale dell’ Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in
virtu dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n.
96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e n. 98 del 17.12.2021 prot. n.
2021/22401/DIR, presenti agli atti della Direzione Regionale Marche
dell’Agenzia del Demanio (di seguito, per brevita, la “DR Marche” o la
“Stazione Appaltante” oppure 1’“Agenzia”)

- da una parte
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L’Operatore  economico ., con sede legale in
, - CAP: , Codice Fiscale e Registro
Imprese delle Marche n. , humero di iscrizione al REA
, Partita IVA: , pec: , in
persona del , il quale agisce in qualita di Amministratore e

legale rappresentante pro tempore della predetta societa (di seguito, per
brevita, anche 1’“Affidatario” o I’*Appaltatore” oppure 1’“Operatore

Economico”)
- dall’altra parte

(la DR Marche ¢ I’ Affidatario, tutti ¢ due congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre prot. n. **** del **** questa Direzione
Regionale Marche dell’ Agenzia del Demanio (di seguito, per brevita, anche
I’’’ Amministrazione” oppure la “Stazione Appaltante”), ha deliberato di
indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice”) suddivisa nei due lotti riportati nella
seguente tabella per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nella Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in corso
di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dei
seguenti numero 2 (due) immobili dello Stato: immobile “Ex Casermette di
Torre del Parco” sito a Camerino (MC) — ID Bene: MCD0014; immobile
“Cineteatro Europa ed Ex Casa del Fascio” sito ad Amandola (AP) — ID
Bene: APDO0060 - Ordinanze del Commissario Straordinario per

I’attuazione degli interventi del Piano complementare (“PNRR”) nei
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territori colpiti dal sisma 2009 — 2016, n. 11 del 30 dicembre 2021 sub-
misura A3 Linea di intervento n. 1 e n. 8 del 30 dicembre 2021 sub-misura

A2 Linea di intervento n. 1;

Numero . . Codice CUP
lotto Denominazione Saneik CIG CPV
G14E21003940006-71250000-
1 | CAMERINOG™ \1cpoo14 | 977895156 c
AMANDOLA APDO0060 G25F21003300006 | 71250000-
2 9779038D6F 5

- nella medesima determina e stato inoltre stabilito, in ragione delle
necessita ed urgenza legate all’attuazione degli interventi del piano
complementare al PNRR e specificamente in ragione della necessita di
garantire il rispetto delle scadenze procedurali previste dal Commissario
Straordinario nella nota n. 18511-P del 27/07/2022, acquisita al prot. n.
2022/6176/DRM del 28/07/2022, di riservarsi la facolta di disporre
I’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto
dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione in Legge
del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dell’art. 32, comma 8, del Codice
dell’appalto in oggetto, sotto riserva di legge;

- la procedura in oggetto si innesta pertanto nell’ambito delle due
precedenti procedure bandite a aggiudicate da questa Stazione Appaltante
per I’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione delle
opere presso il compendio di Camerino e per quello di Amandola;

- Precisamente:

A) Quanto al LOTTO 1 CAMERINO

- con determina a contrarre prot. n. 2022/7623/DRM del 19/09/2022,

questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura aperta ai sensi
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dell’art. 60 del Codice, suddivisa in 3 lotti, per I'affidamento congiunto
della progettazione definitiva ed esecutiva, da restituire in modalita
BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed
esecuzione dei lavori finalizzati agli interventi di adeguamento sismico e
rifunzionalizzazione di numero 3 (tre) immobili dello Stato, tra cui
quello indicati in oggetto;

- a valle del procedimento di aggiudicazione, esaurite positivamente le
verifiche sul possesso dei requisiti generali, di idoneita professionale e
di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo al
primo classificato, con determinazione prot. 10428 del 13.12.2022 ¢
stata disposta 1’aggiudicazione definitiva del LOTTO 3 — CAMERINO
(MC) alla societa TORELLI E DOTTORI S.p.A. per I’importo di Euro
6.920.896,75, al netto di IVA ed oneri previdenziali, di cui Euro
98.099,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cosi
determinato a fronte del ribasso percentuale offerto pari al 5,20%;

- con la stessa determinazione prot. 10428 del 13.12.2022 si e disposta la
consegna in urgenza per la quale in data **** ¢ stato sottoscritto il
verbale di consegna delle attivita contrattuale con contestuale avvio del
decorso dei termini previsti le attivita di progettazione e successiva
esecuzione delle opere;

- in data **** ¢ stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. *** con
previsione di tempi di esecuzione per le attivita oggetto di appalto stati
stimati complessivamente in 870 giorni, di cui di cui 70 giorni per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo, 20 giorni per 1’integrazione

del progetto relativamente alle osservazioni in riportate a seguito del
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verbale intermedio di verifica e CSP e 780 giorni per 1’ultimazione dei
lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero il
minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 624
giorni;
B) Quanto al LOTTO 2 AMANDOLA
- con determinazione a contrarre prot. n. 2022/9036/DRM del 02/11/2022,
questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del Codice, suddivisa in 2 lotti, per l'affidamento congiunto della
progettazione definitiva ed esecutiva, da restituire in modalita BIM,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei
lavori  finalizzati agli interventi di adeguamento sismico e
rifunzionalizzazione di numero 2 (due) immobili dello Stato, tra cui
denominato “Cineteatro Europa ed Ex Casa del Fascio” sito ad Amandola
(AP) (AP) — ID Bene: APDO0060 indicati in oggetto;
- nella medesima determina € stato inoltre stabilito, in ragione delle
necessita ed urgenza legate all’attuazione degli interventi del piano
complementare al PNRR e di garantire il rispetto delle scadenze procedurali
previste dal Commissario Straordinario nella nota n. 18511-P del
27/07/2022, acquisita al prot. n. 2022/6176/DRM del 28/07/2022, con
I’avvio del servizio entro il 31 dicembre 2022, di riservarsi la facolta di
disporre 1’esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi del combinato
disposto dell’art. 8§ comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione in
Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dell’art. 32, comma 8§, del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- a valle del procedimento di aggiudicazione, esaurite positivamente le
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verifiche sul possesso dei requisiti generali, di idoneita professionale e di
capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all’unico
concorrente in gara per entrambi i Lotti 1 e 2, OPERATORE CONSORZIO
STABILE C.S.I. - Consorzio Servizi Integrati Societa Consortile a
responsabilita limitata, con determinazione prot. 10671.21-12-2022.U del
21.12.2022 ¢ stata disposta 1’aggiudicazione definitiva in favore del
medesimo operatore, quanto al LOTTO 1 ACQUASANTA TERME per
I’importo di Euro 988.360,64 (novecentottantottomilatrecentoses santa/64),
al netto di IVA ed oneri previdenziali, cosi determinato a fronte del ribasso
percentuale offerto pari al 1,00 % e, quanto LOTTO 2 AMANDOLA, per
I’importo di  Euro 2.230.634,32  (duemilioniduecentotrentamilasei
centotrentaquattro/32), al netto di IVA ed oneri previdenziali, cosi
determinato a fronte del ribasso percentuale offerto pari al 2,50 %;

- con la stessa determinazione prot. 10671.21-12-2022.U del 21.12.2022 si
e disposta la consegna in urgenza per la quale in data **** ¢ stato
sottoscritto il verbale di consegna delle attivita contrattuale con contestuale
avvio del decorso dei termini previsti le attivita di progettazione e
successiva esecuzione delle opere

- in data **** ¢ stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. *** relativo
al LOTTO 2 AMANDOLA, con previsione di tempi di esecuzione per le
attivita oggetto di appalto stimati complessivamente in a 615 giorni, di cui
60 giorni per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, 15 giorni per
I’integrazione del progetto relativamente alle osservazioni in riportate a
seguito del verbale intermedio di verifica e CSP e 540 giorni per

I’ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
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lavori, ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comungue non

inferiore a 584 giorni;

C) Quanto ad ENTRAMBI | LOTTI 1 E 2 in oggetto:

- gli interventi sono finanziati,

e per il LOTTO 1 CAMERINO, parzialmente con le risorse di cui al

PNRR - sottomisura A3— Rigenerazione urbana e territoriale, azioni
relative alla linea di intervento n.2 — secondo quanto rappresentato dal
Ministero con nota prot. n. MIC_DG-SPC|17/09/2021|0001981-P per una
somma complessiva di euro 10.000.000 e risulta ricompreso nell’allegato
1 alla citata 1’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 30
dicembre 2021, e per la restante parte con fondi dell’investimento PNRR,
M1C3, Misura 2, Investimento 2.4 Recovery Art per un importo di
finanziamento pari a 20.000.000 euro;

per il LOTTO 2 AMANDOLA per I’importo di Euro 2.740.000,00 con le
risorse di cui al fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e per il
restante importo di Euro 660.000 con finanziamento emesso nell’ambito
della Ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell’ Ordinanza del
Commissario Straordinario n.56 del 10/05/2018 e dell’Ordinanza del
Commissario Straordinario n. 109 del 23/12/2020.

il bando di gara é stato trasmesso alla GUUE in data **** e pubblicato

per estratto sulla GURI 5* Serie Speciale n. *** del *** e in data *** sui

quotidiani e a diffusione nazionale e sui quotidiani ed. locale e

il a diffusione locale
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- tutti i documenti di gara sono stati altresi pubblicati sulla piattaforma
telematica www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., oltre che sul sito
istituzionale dell’Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it, con
termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il *****,
ore 18:00, e data della prima seduta pubblica prevista per il **** alle ore
10:00;

- entro il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte, sono
pervenute complessive n. *** offerte telematiche per il LOTTO 1 Camerino
e n. *** offerte per il LOTTO 2 — Amandola;

- la legge speciale di gara dava facolta di esaminare le offerte prima della
verifica dell’idoneita dei concorrenti, applicando la procedura di cui
all’articolo 133, comma 8, del Codice, sicch¢ con determina prot. n.
++/DRM del **** ¢ stata nominata la Commissione giudicatrice per
I’esame delle offerte tecniche ed economiche;

- in esito ai lavori della Commissione giudicatrice, con verbale di gara n.
** prot. ***/DRM del ***** ¢ stata redatta a seguente graduatoria
provvisoria e individuata come offerta prima classificata per il LOTTO 1
CAMERINO quella presentata da *** e quella presentata da *** per il
LOTTO 2 AMANDOLA

- Successivamente il RUP ha proceduto ai sensi dell’art. 19.4 del
Disciplinare di gara all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa del primo classificato per il LOTTO 1 e per il LOTTO 2,
come risulta dal Verbale del seggio di gara prot. DRM del *** e dal
Verbale del seggio di gara prot. DRM del ****;

- come risulta dal predetto Verbale del seggio di gara n. **, Il RUP
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ha riscontrato la regolarita e completezza della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti primo classificati per il
LOTTO 1 e 2;

- di seguito, con nota prot. 2022/10123/DRM del 01/12/2022, il
medesimo RUP ha tramesso all’Operatore economico primo
classificato in graduatoria la richiesta di comprova requisiti di idoneita
professionale e di capacita economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa per I'affidamento in oggetto;

- ricevuta la documentazione richiesta, come risulta da apposita
relazione prot. ***/DRM del ***, RUP ha riscontrato la regolarita e
completezza della documentazione per la comprova requisiti di
idoneita professionale e di capacita economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa presentata dal concorrente primo classificato nel
LOTTO 1 e nel LOTTO 2;

- con determinazione di aggiudicazione prot. *** del **** sono state
approvate le risultanze di gara sopra indicate e per l'effetto & stata
disposta I'aggiudicazione definitiva del:

e LOTTO 1 — CAMERINO (MC) a **** per I'importo di Euro
*x% al netto di IVA ed oneri previdenziali, di cui Euro **** per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cosi determinato
a fronte del ribasso percentuale offerto pari al ***%;

e LOTTO 2 - AMANDOLA (FM) a **** per I'importo di Euro
**** al netto di IVA ed oneri previdenziali, di cui Euro **** per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, cosi determinato

a fronte del ribasso percentuale offerto pari al ***%;
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- con la stessa determina prot. *** del **** sj e disposta la consegna
in urgenza secondo quanto previsto dalla legge di gara in virtu dei
finanziamenti comunitari di cui in premessa e della correlata
necessita di raggiungere uno stato di avanzamento lavori in misura
del 30% entro la data del 31.12.2023 per entrambi gli interventi di cui
al Lotto 1 e Lotto 2;

- in data *** & stato sottoscritto il verbale di consegna delle attivita
contrattuali con contestuale avvio del decorso dei termini previsti le
attivita di progettazione e successiva esecuzione delle opere;

- i tempi di esecuzione per le attivita oggetto di appalto del LOTTO
1 CAMERINO sono direttamente proporzionati a quelli prescritti per
I'esecuzione del relativo appalto integrato e pertanto sono previsti in
780 (settecentottanta) giorni pari alla durata prevista per l'ultimazione
dei lavori, ovvero nel minore o maggiore tempo di durata dei lavori
sino al rilascio del certificato di collaudo prowvvisorio, tutti quanti
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- i tempi di esecuzione per le attivita oggetto di appalto del LOTTO
2 AMANDOLA sono direttamente proporzionati a quelli prescritti per
'esecuzione del relativo appalto integrato e pertanto sono previsti
complessivamente in 540 (cinquecentoquaranta) giorni pari alla
durata prevista per l'ultimazione dei lavori, ovvero nel minore o
maggiore tempo di durata dei lavori sino al rilascio del certificato di
collaudo prowvisorio, tutti quanti decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

- l'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento dovra
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avvenire nel rispetto del presente contratto e di quanto offerto in
sede di gara, con particolare riguardo alla Relazione tecnica e
all'Offerta di Gestione Informativa, che, elaborati sulla base di quanto
previsto dai documenti progettuali di gara, sono da intendersi quali
parti integranti e sostanziali degli stessi, tutti quanti a valere come
elaborati e documenti contrattuali;
- I'Agenzia del Demanio ha effettuato le verifiche di legge, relative al
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale
dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione e le
stesse si sono concluse con esito positivo come risulta dal verbale
del RUP prot. ** del *** che ha cosi riscontrato [efficacia
dell’aggiudicazione;
- in data *** & stata richiesta I'informativa antimafia e la stessa &
stata acquisita in data **** e (se del caso) sono decorsi i termini di
cui all’art. 92 comma 2 del Codice antimafia dalla succitata richiesta,
per cui si procede alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92 del
Codice antimafia, sotto condizione risolutiva espressa;
- I’Aggiudicatario. ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal
presente contratto:
» polizza fidejussoria n. __ , il cui importo garantito ¢ di €
(euro ), rilasciata in data __ / /2022 dalla compagnia
, iscritta all’Albo IVASS Sez. I al n. ___ , a titolo di
cauzione definitiva ex art. 103 del D.Igs. n. 50/2016, depositata agli

atti della Stazione Appaltante al prot. n. del 12021;

» polizza n. , rilasciata in data / /2022 dalla
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compagnia ____, iscritta all’Albo IVASS Sez. l al n. ___, avente
duratasinoal  / /  per un importo garantito pariad €
(euro ) per la copertura dei rischi di natura professionale ex
art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, depositata agli atti della

Stazione Appaltante al prot. n. del _ / 12022;

» (nel caso in cui I’appaltatore intenda avvalersi dell’anticipazione di

cui all’art. 35, comma 18, del Codice) polizza n. , rilasciata in
data dalla compagnia , iscritta all’Albo IVASS Sez. 1
al n. , @ garanzia dell’anticipazione, dell’importo di € (euro

____), depositata agli atti della Stazione Appaltante al prot. n.
del /2022, da svincolare secondo quanto previsto dall’art. 35,
comma 18, del Codice.

le polizze anzidette sono tutte agli atti di questa Agenzia del Demanio;

- per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle
norme di legge, al Capitolato Speciale di Appalto e al Disciplinare di
gara;

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- PREMESSE E DOCUMENTI
1. | comparenti, nelle sopra citate qualita, precisano che ogni impegno,
attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto per
’appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all’Aggiudicatario e
all’intero R.T. dei progettisti esterni e, quindi, per tutti i soggetti che ne
fanno parte, complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, cosi

come tutti gli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo
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all’appaltatore.
2. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, cosi
come gli atti ivi richiamati, oltre ai documenti materialmente allegati, quale
la Scheda fornitore sottoscritta dai componenti il Raggruppamento (allegato
“B”)
3. Si intendono altresi parte integrante del contratto, benché non
materialmente allegati, 1 seguenti documenti di gara per I’affidamento del
servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante e in
particolare:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale
19aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale
o non previsto da quest’ultimo
- il Disciplinare di gara;
- il Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica (di seguito solo
PFTE) e tutti i relativi allegati ed in particolare:
il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 1 — Camerino
“Adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per la realizzazione di
depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di
restauro in otto ex Casermette di Torre del Parco di Camerino” con i
relativi Allegati:
- il Verbale conferenza dei servizi prot.n. 2022/5320/DRM del
05/07/2022;
- la Determina di approvazione progetto di fattibilita tecnico
economica (PFTE) del Direttore della Direzione Regionale Marche

dell’ Agenzia del Demanio prot. 2022/7588/DRM del 19-09-2022;
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- lacomponente BIM.SM — BIM.SO - Lotto 3
= MCDO0014-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 (Specifica
Metodologica Progettazione Esecutiva)
= MCDO0014-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-A00001 (Specifica
Metodologica As Built)
= MCDO0014-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (oGl — Offerta di
Gestione Informativa)
- il Fascicolo del bene — Lotto 1 Camerino;
- il Patto di integrita sottoscritto in sede di gara;
- la Domanda di Partecipazione;
- I’ Atto rep. ** n. ** costitutivo del Raggruppamento temporaneo
- lofferta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in
sede di gara;
il Capitolato Tecnico Prestazionale del Lotto 2 Amandola “Procedura
aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
relativi alle indagini e ai rilievi preliminari (compresa la verifica
|preventiva dell’interesse archeologico), alla verifica della vulnerabilita,
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione esecutiva da
restituire in modalita BIM, con riserva di affidamento anche della direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per interventi
di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio
demaniale sito in localita Torre del Parco a Camerino (MC) — scheda
patrimoniale: MCDO0O014”, con i relativi Allegati:
- Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica;

- Verbale conferenza dei servizi prot. n. 2022/4670/DRM DEL
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15/06/2022;

Determina di approvazione progetto di fattibilita tecnico
economica (PFTE) del Direttore della Direzione Regionale Marche
dell’Agenzia del Demanio prot. 2022/7589/DRM del 19-09-
2022La componente BIMSO Lotto 2 Amandola che comprende |l
seguente  elaborato: MCDO0014-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-
G00001 (Specifica Operativa Piano di Gestione Informativa)

il Fascicolo del bene — Lotto 2 Amandola;

il Patto di integrita sottoscritto in sede di gara;

la Domanda di Partecipazione;

I’offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in

sede di gara.

4. Le Parti e, in particolare, 1’ Appaltatore, ad ogni effetto confermano che

tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati

dall’appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’Agenzia del Demanio affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’incarico relativo alle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento

della sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico e

rifunzionalizzazione dei seguenti numero 2 (due) immobili dello Stato:

immobile “Ex Casermette di Torre del Parco” sito a Camerino (MC) — ID

Bene: MCDO0014; immobile “Cineteatro Europa ed Ex Casa del Fascio” sito

ad Amandola (AP) — ID Bene: APDO0060.

2. L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire:

la direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione,
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liquidazione, rendicontazione, liquidazione tecnico contabile,
controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
manuali d’uso e manutenzione, contabilita dei lavori a corpo;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Relativamente ai lavori (indicazione Lotto 1 e 2 a seconda del rispetto
contratto).
3. Le prestazioni professionali da erogare per 1’espletamento dei predetti
servizi sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’ Appalto.
4. L’esecuzione dei servizi € sempre e comungue effettuata secondo le piu
rigorose regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi alle condizioni di cui al
presente contratto, agli atti a questo allegati o richiamati ed altri documenti
facenti parte del progetto a base di gara, che sono comungue da leggersi alla
luce dell’offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo
le indicazioni e i vincoli segnalati dall’Stazione Appaltante o dal RUP e
secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M.
49/2018, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 207/2010 e nel D.M. LL.PP.
145/2000 per le parti applicabili e ancora in vigore.
5. L’Operatore economico € autorizzato a farsi coadiuvare da propri
collaboratori tecnici di fiducia abilitati allo svolgimento dei relativi
mansione e dallo stesso nominati.
I collaboratori rispondono della loro attivita all’Operatore e con questi in
solido verso 1’Stazione Appaltante.
L’Operatore provvedera direttamente al loro compenso senza alcun onere

aggiuntivo per 1’Stazione Appaltante e con la stipula del presente contratto
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esonera ¢ manleva 1’Stazione Appaltante stessa da ogni e qualsiasi
rivendicazione o pretesa da parte dei collaboratori, nessuna esclusa, i quali
avranno titolo di rivalsa esclusivamente verso 1’Operatore economico.

L’Stazione Appaltante restera pertanto estranea ai rapporti funzionali ed
economici intercorrenti tra 1’Operatore economico e i suoi collaboratori,
consulenti o altri soggetti con specializzazione funzionale delle cui

prestazioni 1’Operatore economico dovesse avvalersi.

ARTICOLO 3- IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L’importo del contratto ammonta a € Euro ***** al netto di IVA ed
oneri previdenziali, di cui di cui:

a) € , per il servizio di Direzione Lavori;

b) € , per il servizio di Coordinamento della Sicurezza

in Esecuzione;

c) € per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, cosi determinato a fronte del ribasso percentuale offerto pari
al xR0
E fatta salva la liquidazione finale.
Il compenso é remunerativo dei servizi nel loro complesso, compresa ogni
spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per
esequire le prestazioni richieste.
2. Il contratto e stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 59 comma
5 bis del D.Igs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per cui I'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e
1664 c.c., senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
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quantita e alla qualita di detti servizi.

3. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra sara eseguito dalla Stazione
Appaltante in favore dell’Aggiudicatario secondo le modalita indicate dal
Capitolato Speciale d’ Appalto.

4. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche
tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del
03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica
mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate
all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187
Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA
8VR3VB, il numero di ODA che sara tempestivamente comunicato dal
RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG il
CUP , honché il numero di riferimento del presente atto e la
dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire
all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare
preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

5. Quanto dovuto sara liquidato previa verifica della regolarita contributiva
come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC),
non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e
comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai
fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui
all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M.
40/2008.
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ARTICOLO 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

| tempi della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in
Esecuzione seguiranno i tempi della esecuzione dei lavori in cantiere e
del compimento delle attivita di collaudo.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna,
che per il Lotto 1/2 sono previste le tempistiche di progettazione e di
esecuzione riportate in premessa e dichiara altresi di aver debitamente
considerato dette tempistiche e quelle necessarie per 1’approvazione € la
validazione del progetto esecutivo fin dal momento della presentazione

dell’offerta in gara e parimenti alla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 5 - PENALI
L>Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controfli

sull’esatto-adempimento-delle prestazioni richieste.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di
prorogare la scadenza o di sospendere le tempistiche relative alla
conclusione dello stesso, qualora ne sopravvenisse la necessita.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, per responsabilita
dell’Operatore economico, rispetto alle prestazioni di cui all’articolo 2, &
prevista una penale pari all’l per mille dell’ammontare netto del
contrattuate.Le penali non-possono—superare-it-10% dell’importo—del
corrispettivo_contrattuale complessivo, superato tale importo 1’Stazione
Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

Per la disciplina di dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto
per quanto qui non previsto.

L’applicazione delle penali fa salva I"applicazione delle altre sanzioni
previste dal-Codice civile in-tema di inadempimento e in particolare il

diritto della Stazione Appaltante di chiedere I’integrale risarcimento-deli
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maggiori danni subiti.

6. L’atto di contestazione e queltodiapplicazione deltle penali—saranno
trasmessi-a-mezzo PEC.

7. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio a
inadempimenti contrattuali dell’ Appaltatore, cosi come 1’applicazione di
eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante
ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all’Appaltatore
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla
cauzione.

8. Gli—eventuali —inadempimenti—contrattuali —idonei —a dare luogo
all’applicazione delle  penali  verranno  formalmente contestati
all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo
PEC. L’aggiudicatario dovra quindi comunicare sempre a mezzo PEC le
proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di dieci giorni lavorativi
dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute
fondate ovvero 1’appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i
termini-concessi, potranno-essere-applicate le penali-di-cui-sopra.

9. Restano salve eventuali sospensionidei lavori disposte dal RUP
conformemente a quanto previsto nell’art. 107 del D.1gs. 50/2016 e per le

ipotesi ivi previste.

ARTICOLO 6-PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEISERVIZI
1. In merito alla programmazione dell’esecuzione dei servizi si rimanda agli

articoli **** del Capitolato Speciale di Appalto e all’offerta tecnica

presentata in gara dall’Operatore economico.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. E fatto espresso divieto all’Appaltatore di introdurre variazioni ai servizi
senza espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La
Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei
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progetti delle opere in corso di esecuzione, nei materiali e nelle categorie
di lavori, tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni, di qualsiasi tipo e
proporzione, che credera necessario apportare nell’interesse della buona
riuscita e dell’economia dei lavori. L’ Appaltatore non potra pretendere
nulla al riguardo, salvo il compenso per i maggiori servizi eventualmente
svolti, previa espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

2. Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 106
del D.Igs. n. 50/2016.

3. Qualora si riscontrasse in corso di esecuzione la necessita di aggiornare il
valore delle opere per tener conto di nuovi prezziari intervenuti o per il
riconoscimento degli aumenti dei prezzi in base a disposizioni normative,
si riconoscera al DL, su sua richiesta da far pervenire entro 15 giorni dai
citati adeguamenti, un extra lavoro “non ordinario” riassumibile in via
esemplificativa nella:

- Verifica di ammissibilita dell’istanza dell’Operatore economico;

- Verifica della  documentazione  giustificativa  prodotta
dall’impresa;

- Attestazione relativa all’importo definitivo da ammettere in
contabilita 0 a compensazione.

4. La DL verra compensata mediante applicazione dell’aliquota Qc.07
“Variante delle quantita del progetto” del DM 17.06.2016 per le sole
quantita che sono variate di prezzo.

5. 1l compenso variato potra essere accordato solo per quella differenza che
eccede il decimo relativamente all’importo del contratto.

6. In ogni caso la cifra finale da corrispondere sara determinata al netto
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dello sconto offerto in gara. Tale compenso aggiuntivo si identifica quale
modifica contrattuale senza nuova procedura di gara ex. art. 106, comma

1 lett. a) del Codice.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ¢ responsabile dell’assolvimento di tutti gli obblighi e
oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti
dei propri dipendenti e collaboratori.

L’Appaltatore si impegna, nell’esecuzione dei servizi oggetto del
presente contratto, ad applicare integralmente, nei confronti dei propri
dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro di Riferimento, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi. In
particolare 1’Operatore economico si impegna ad applicare un
trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
predetti CCNL vigenti, a provvedere a tutti gli obblighi retributivi e
contributivi e assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
medesimi, a provvedere a formare il personale in servizio.

| suddetti obblighi vincolano 1’Operatore economico anche se non
aderente alle associazioni stipulanti o qualora receda da esse e
indipendentemente dalla sua natura, struttura o dimensione e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Operatore economico si obbliga altresi a mantenere la Stazione
Appaltante estranea da ogni controversia che dovesse insorgere tra

1’Operatore economico medesimo e il personale da esso impiegato.
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10.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra riportati, accertati dalla
Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavori, la Stazione
Appaltante I’inadempienza all’Operatore economico e, se del caso
all’Ispettorato stesso, e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in corso ovvero alla sospensione del pagamento
immediatamente successivo all’accertamento, destinando le somme
accantonate a garanzia degli obblighi in parola. 1l pagamento
all’Operatore economico della somma accantonata non sara effettuato
finché dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi
suddetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le predette sospensioni/detrazioni 1’Operatore economico non potra
opporre eccezioni di sorta all’Stazione Appaltante.

Con riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, 1’Operatore
economico ¢ tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’Operatore economico assume gli obblighi e le responsabilita
attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene negli
ambienti di lavoro, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal
presente contratto.

L’Operatore economico si obbliga a rispettare, per quanto compatibili, le
disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al
DPR 62/2013, ai sensi dell’articolo 2, punto 3 del medesimo
regolamento.

In conformita all’articolo 24 del Disciplinare di gara, I’Operatore si

impegna ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e
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11.

collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, il
Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e negli
altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

L’appaltatore solleva e manleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale
responsabilita e conseguenza economica negativa, anche rispetto a terzi
ed anche a titolo di responsabilita civile, in qualungue modo connessa
alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate ¢ da qualunque
azione intentata da terzi per fatti dell’appaltatore con riferimento
all’esecuzione del presente contratto. Nessun altro onere potra dunque
derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non
scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad
adempiere, mediante comunicazione a mezzo PEC, entro un termine non
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il
contraente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. per le motivazioni e con le
procedure di cui all’art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare
se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto
una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;
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b. con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere
b) e ¢) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale e comporti per 1’Stazione
Appaltante aggiudicatrice o 1’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo:

i. con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate
eventuali soglie stabilite dall’Stazione Appaltante aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

ii. con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le
soglie di cui al comma 2, lettere a) ¢ b) dell’articolo 106;

c. il contraente si € trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto
in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
OVVEro ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell’articolo 136, comma 1;

d. I’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un
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procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

e. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con 1’ Appaltatore, sono:

i. I’'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale
ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

ii. il subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto o violazione delle norme contrattuali
regolanti il subappalto.

3. La stazione appaltante risolvera il contratto di diritto ai sensi
dell’articolo 1456 c.c. qualora:

a. nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza
dell’attestazione  di  qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

c. nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta una misura interdittiva
antimafia ai sensi dell’articolo 94 del D.lgs. 159/2011.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016,
I’Agenzia potra inoltre risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456
c.c. per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi
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del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato 1’applicazione di penali per
un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico
dell’Agenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 12 del
presente Contratto;

f) violazione delle norme relative al subappalto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione
del Patto di integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura
ed allegato al Contratto.

5. La risoluzione espressa, prevista nel comma 1, diventera operativa a
seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 1456 c.c. che la Stazione
Appaltante darad per iscritto all’Affidatario tramite comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere unilateralmente
dal contratto secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D.Igs.
50/2016.

7. Qualora I’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del
contraente rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato, o il RUP gli assegnera un
termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
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I’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto e detratte le eventuali penalita e spese di cui ai
precedenti articoli.

9. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la
comunicazione della decisione assunta sara inviata al contraente nelle
forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta
elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo 1’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

10. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei servizi eseguiti, all’inventario delle attivita svolte.

11. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, del Codice dei contratti, in caso
di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore
ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con

altro operatore economico purché abbia i requisiti di qualificazione
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adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la

stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

ARTICOLO 10 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
E ASALDO

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del
contratto d’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del
prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori. A seguito del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, I’importo dell’anticipazione prevista
dall’articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, puod essere
incrementato fino al 30 %, nei limiti e compatibilmente con le risorse
annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,

altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
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intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

3. L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta
sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei servizi
I’importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I’esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo
i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro),
riferiti al prezzo netto di aggiudicazione.

5. Oltre che nella fase di accettazione dei materiali, preliminarmente alla
emissione del SAS D’appaltatore dovra fornire la documentazione di
verifica che attesti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per i servizi
realizzate e oggetto del SAL.

6. I SAS sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra precisare
il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza,
I’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra
le prime due voci.

7. Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo
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11.

agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei Servizi previa
trasmissione di idonea fattura da parte dell’ Appaltatore. Il RUP, previa
verifica della regolarita contributiva dell’impresa esecutrice, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per 1’emissione del
mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall’adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla
legge.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del -corrispettivo,

qualunque sia I’ammontare, verra rilasciato dopo 1’ultimazione dei lavori.

. Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
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12.

conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA

1.

4.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10,
I’Aggiudicatario dovra utilizzare il conto corrente bancario o postale
dedicato alla commessa indicato nella scheda fornitore e comunicazione
ex art. 3 L. 136/2010, agli atti della Stazione Appaltante, nell’ambito
delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sugli stessi.
L’aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7
(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai
soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti
dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione
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Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere 1 predetti contratti alla
Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della
legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira
ipotesi di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara
tenuto ai medesimi obblighi previsti per 1’Aggiudicatario nel presente
articolo e ad anticipare 1 pagamenti all’Aggiudicatario mediante

bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, € ammessa la
sospensione dei servizi, ordinata dal RUP, nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte. La
sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente
necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far

cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione
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dell’appalto.

4. 1l RUP, con lintervento del contraente, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 1’interruzione
dei servizi, lo stato di avanzamento degli stessi e le parti la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei servizi stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto
al contraente negli altri casi.

6. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali ¢ sufficiente I’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul primo atto contabile utile e
sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da
avviso all’ANAC.

7. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei

servizi per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107
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8.

D.lgs. 50/2016, I’esecutore potra essere risarcito sulla base dei seguenti

criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno
sottraendo all’importo contrattuale 1’utile di commessa nella misura
del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale
risultato andra diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente
lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali
di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del
dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i servizi nel termine fissato puo richiederne la proroga. La

richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza

di proroga e resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni

dal suo ricevimento.

Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennita qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla

stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e

gualunque sia il maggior o minor tempo impiegato. Con la ripresa dei
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servizi sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli
eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimati i servizi indipendentemente dalla durata della
sospensione. Ove 1’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la  sospensione temporanea non  determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

10. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra il RUP ed il contraente, nel quale dovranno essere
specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

11. I verbali di ripresa dei servizi, a cura del RUP, sono redatti non appena
venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal
contraente indicando il nuovo termine contrattuale.

12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il
contraente puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e

modalita previste dall’articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 13 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il
contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Igs.

50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per I'importo di €

2. Si precisa che, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il
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contraente ha fruito del beneficio delle seguenti riduzioni

dell’importo  garantito, in  quanto

3. La cauzione definitiva garantisce I’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonche il rimborso delle somme
eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto
inadempiente.

4. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del
contraente, la Stazione appaltante incamerera in tutto od in parte la
garanzia di cui al comma precedente 1, fermo restando che il contraente
stesso dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione
del contratto, alla sua immediata reintegrazione e comunque nel termine
di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta del
Responsabile del procedimento.

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di _. regolare esecuzione come indicato dall’art. 103 comma

1 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

1. Non é ammesso il subappalto delle prestazioni affidate.

ARTICOLO 15-RISERVE E CONTROVERSIE
1.—La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sara definita
secondo tadisciplinaadottata dattastazione appaltanteai sensi degli-artt.

9e 21 del D:.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel Capitolato speciale.
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2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del
presente contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art.
205 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

3. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero
di inutile decorso del termine per 1’accettazione, pud instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

4. Ove non si proceda all’accordo bonario e 1’appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
del contratto ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro
di Ancona ed e esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla
controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al

numero e alla complessita.

ARTICOLO 16 - MODELLO EX D.LGS. 231/2001, CODICE ETICO
E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA
L’AGENZIA E L’APPALTATORE A FINI DELL’ANTICORRUZIONE

1. L’Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione,
gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito
istituzionale, e tenere un comportamento in linea con il relativo Codice
Etico e, comunque, tale da non esporre I’Agenzia al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste di predetto decreto.

2. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento
contrattuale e legittima I’ Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 1456 c.c.

38/42



3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare 1’Agenzia da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione
dell’impegno di cui al comma 1.

4. E vietata la corresponsione, diretta 0 a mezzo di intermediario, a
dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell’ Agenzia di parte

o tutto il corrispettivo derivante dal presente contratto.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL
CREDITO

1. E fatto divieto-all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto
a pena di nullita della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel
contratto € consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite
nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da
parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto

articolo.
ARTICOLO 18 - ONERI DIVERSI

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il
contraente si obbliga:
* a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica
intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, nonché
negli organismi tecnici ed amministrativi;
* a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di sicurezza.
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ARTICOLO 19 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO E CLAUSOLA
FISCALE

1. Le spese fiscali ed ogni altra inerente al contratto sono a carico
dell’appaltatore cosi come tasse, imposte, contributi e spese di ogni
genere gravanti sulla prestazione, salvi obblighi di legge in materia di
I.V.A. e contributi previdenziali.

2. La presente scrittura privata ¢ soggetta a registrazione solo in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico
dell’appaltatore comprensive dei costi per l'imposta di bollo che

quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto mediante versamento con

ModeloF24 del 16/06/2021.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. | dati personali forniti dall’ Appaltatore saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per
le finalita di stipulazione e gestione del contratto. | dati possono essere
comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai
competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato
sono quelli di cui al Capo Il e VIII del GDPR (Regolamento Europeo
sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e
all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
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qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero
per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, I’ Appaltatore esprime
il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalita
connesse alla esecuzione del presente servizio.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalita per le quali sono stati conferiti e
successivamente per 1’adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti al presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati ¢ 1I’Agenzia del Demanio, sempre
contattabile all’indirizzo (@-mail: “demanio.dpo@agenziademanio.it”.

In conformita a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 il trattamento dei
dati personali avverra nella piena tutela dei diritti dell’ Appaltatore e della

sua riservatezza.

ARTICOLO 21 - DOMICILIO DELLE PARTI
Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti al presente
contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta
elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
a. per la stazione appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it;

b. per I’appaltatore:

Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti
eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la S. A. presso I'ufficio di Ancona dell’Agenzia del Demanio, in via
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Fermon. 1;

- ’appaltatore, a

Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei

predetti recapiti.

[ NEY

La firma elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa

anche specifica approvazione, ove occorra, di tutte le disposizioni del

presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 3, 5, 9, 10, 11,

12, 15.

p. ’Appaltatore:

Il legale rappresentante

(firmato digitalmente)

p. ’Agenzia del Demanio:

Il Direttore Regionale

(firmato digitalmente)
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