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Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei
(CDE) (Common Data Environment) dati relativi all’Opera.
Modello informativo dell'Opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio
AIM Asset Information Model
il bene. L'AIM e quindi il modello informativo relativo alla
fase di esercizio di un’Opera.
Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti
AR Asset Information Requirements informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del
cespite immobile.
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di
APE Attestato di prestazione energetica
un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un
cespite immobile per facilitare i processi di
BIM Building Information Modeling
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da
creare una base decisionale affidabile.
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso
BIMCM BIM Corporate
dell’Agenzia.
Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.
Documento  di  specifica  metodologica  della
BIM Specifica Metodologica di
BIMSM progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato
servizio
Informativo.
Figura  preposta in fase di  progettazione
Coordinatore per la Sicurezza in all'individuazione delle misure protettive e
CsP
fase di Progettazione preventive che dovranno essere messe in pratica nel
cantiere edile durante i lavori.
Figura preposta in fase di esecuzione all'individuazione
Coordinatoreper la Sicurezza in fase
CSE delle misure protettive e preventive che dovranno
di Esecuzione
essere messe in pratica nel cantiere edile durante i lavori.
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DEC

Direttore Esecuzione del Contratto

Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-
mento, alla direzione e al controllo

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

DL

Direzione Lavori

Figura preposta al controllo tecnico, contabile e ammini-
strativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto

e al contratto.

IFC

Industry Foundation Classes

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-
profit Building SMART per la condivisione dati tra

applicativi proprietari.

IRS

Indice di rischio sismico

Indicatore di rischio sismico.

LC1

Livello di coordinamento 1

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare
o tra pil Modelli appartenenti ad una stessa disciplina,

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

LC2

Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra Modelli
prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a
discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

LC3

Livello di coordinamento 3

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra contenuti
informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non
generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

NOD

Nucleo Opere Digitale

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

OE

Operatore economico

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo partecipare
ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento
in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara

(aggiudicazione).

OIR

Organizational Information

Requirements

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti
informativi di alto livello per tutti i beni e le attivita di
un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi

strategici del soggetto proponente.
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oGl

Offerta di Gestione Informativa

Esplicitazione e specifica della gestione informativa

offerta dall’Affidatario in risposta al Cl.

PFTE

Progetto di fattibilita tecnico-

economica

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici
che ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per

la collettivita.

pGl

Piano di Gestione Informativa

Documento di pianificazione operativa della gestione
informativa attuata dall’Affidatario dopo I'affidamento

del contratto.

PIM

Project Information Model

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di
consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato
di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla
S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

PIR

Project Information Requirements

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia
le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi
gia esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata

commessa.

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, nonché la stima dei costi e tavole esplicative di

progetto come esplicitato nel D.legs 81/2008 e ss.mm.ii

S.A.

Stazione Appaltante

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del

Demanio.

WIP

Work in Progress

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in

stato di sviluppo.

W8S

Work breakdown structure

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
struttura analitica di progetto. Siintende I'elenco di tutte

le attivita di un progetto.
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Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini Definizioni

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione

ACDat (CDE) Manager
della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce I'Opera a seguito
A di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta
dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene e
Bene individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e puo
essere costituito da una o piu entita, edificate o non edificate. Un Bene puo
essere composto da uno o piu Fabbricati
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei
BIM Manager

flussi di lavori interni al metodo BIM.

Parti in cui in cui e suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti
contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere
Blocco Funzionale
definite una o piu discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal

grado di complessita del Fabbricato

Attivita di raggruppamento e federazione di pit Modelli, necessaria alla
Coordinamento verifica delle incoerenze e interferenze, nonché alla realizzazione di

elaborati, anche multidisciplinari.

Entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono

eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o pit

Fabbricato
unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato e individuato da un codice
identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).
Attivita di raggruppamento o associazione di piu Modelli in base a dei
Federazione criteri specifici.
(Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
Formato aperto
utilizzo € aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.
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Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo & limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del

formato.

Modello

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista
geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

Modello federato

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o la federazione,
di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati:
Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo
(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di

Sintesi (o del Bene).

Opera Digitale

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pill 0 meno particolareggiata |'Opera Reale. Corrisponde all’asset

information model (AIM).

PUBLISHED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della
griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere
definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta

federazione dei Modelli.

Punto di Rilievo (del Bene)

Origine assoluta, associata al Bene.

Repository

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’lambito
dell’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto”

relativo ad un Lotto.

Responsabile del Processo BIM

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del

Servizio per la componente BIM.

Responsabile di disciplina

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

dell’Aggiudicatario.

SHARED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri

gruppi di lavoro.

Servizio

Attivita oggetto dell’appalto.

Struttura di progetto

La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in piu parti,
realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli

aspetti contrattuali.
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Uso (di un modello BIM)

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM.
Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita dell'organizzazione

a supporto della quale il Modello BIM é pensato.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, e di realizzare un percorso che consenta di gestire
Iintero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti
in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) & stata scelta

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.

L'applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la
condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e
organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o
aggiornate durante I'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la

programmazione e la gestione di tutte le attivita correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche
informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed & strutturato secondo un flusso logico

che va dall'inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.
In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica;
- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati

di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione

Informativa (0Gl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
Sono parte integrante dei documenti di gara:

e la Specifica Operativa BIMSO — Specifica Operativa per 0Gl, che costituisce un template da utilizzare al
fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di

gestione Informativa (pGl)!, in caso di aggiudicazione del Servizio;

1 Documento redatto con I'obiettivo di definire la cornice di riferimento per I'esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGl. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.
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e e Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee
guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda Il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione nell’ambito dell’Attivita di di rifunzionalizzazione,
adeguamento sismico, riqualificazione impiantistica ed efficientamento energetico applicato al Bene

MCD0014.

Servizio prevede le seguenti attivita, da svolgere per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, come

riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale:

A. La Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’adeguamento

sismico e alla rifunzionalizzazione

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i

Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE

Bene Denominazione ‘Ex  Casermette  di
Torre del Parco”

Bene CodiceBene MCD0014

Bene Regione MARCHE

Bene Provincia MACERATA

Bene Comune CAMERINO

Bene Indirizzo Loc. Torre del Parco

Bene Latitudine 43,192615 N

Bene Longitudine 13,051516 E

Bene Altitudine ca.322ms.lm.
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Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 6
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189006
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 7
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189007
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 8
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189008
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 9
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189009
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 10
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189010
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 11
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189011
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 12
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189012
FABBRICATO Denominazione Fabbricato 15
FABBRICATO Codice Fabbricato MC0189015

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio e stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorita strategiche generali

L’Agenzia nell’lambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

e |imitato consumo del suolo;

e rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

e risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita

delle opere;
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riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;
compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;

un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

I'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di
esercizio;

I'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto

il ciclo di vita dell’opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

Fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al coordinamento della sicurezza,

tra cui:

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e organizzazione

degli impianti di cantiere e della segnaletica.
o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere, dei rischi connessi all’uso.
o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova I'area di cantiere.
o Prescrizioni per la mitigazione dei rischi legati al contesto.

o Definizione degli apprestamenti e alle misure di prevenzione utilizzate per mitigare i

rischi riscontrati per le lavorazioni oggetto della progettazione.
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L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato

del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio

“

@AGENZIA DEL DEMANIO

o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei relativi rischi.

o Gestione delle emergenze.

o Stima dei costi legati alla sicurezza.

Fornirsi di modelli disciplinari che abbiano anche informazioni inerenti:

o Descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e individuazione dei possibili

rischi connessi al loro utilizzo.

o Prescrizioni per la mitigazione dei rischi legati alle lavorazioni.

o Descrizione di eventuali rischi particolari.

o Descrizione e analisi delle fasi di lavorazione.

o Fasidilavorazione, raggruppate per macrocategorie

sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio di CSE

Codice Uso specifico

02

Cronoprogrammi e fasizzazioni

Descrizione

I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e
fasi.

Piano della sicurezza cantieri

I modelli 3D vengono utilizzati per condurre audit di sicurezza vir-

14 . - . . .
temporanei e mobili tuali ed elaborare un piano della sicurezza.
15 Computazione costi della sicu- | I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantita distinte in
rezza funzione delle attivita definite dal PSC
17 Clash detection I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1,
LC2, Lc3
18 Model/code checking | moégl!i %D Yengono utilizzati per la rispondenza alle noeme ed ai
requisiti richiesti
19 Estrazione abachi di progetto I modelli 3D vengono utilizzati per I'estrazione degli abachi
X A , - - X )
2 Estrazione elaborati 2D I modelli 3D vengono utilizzati per I'estrazione diretta degli elabo:

rati 2D
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3.4.

Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia

In allegato al Bando, I’Agenzia mette a disposizione delllOE i seguente materiale tecnico a supporto

dell’espletamento del Servizio.

La Tabella 6 elenca i file, indicando la loro origine e la loro relazione con I'eventuale Modello di Servizio

precedente.

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione

ORIGINE NOTE

Piante, Prospetti, Sezioni Stato di fatto Da rilievo
Piante, Prospetti, Sezioni Stato di progetto Da PFTE

In allegato alla Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, I’Agenzia fornisce un

“Fascicolo del Bene” con le seguenti informazioni ove disponibili:

Dati amministrativi (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);
Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
Aerofotogrammetria;

Estratto di mappa catastale;

Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. etc.)

Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. etc.)

Breve descrizione;

Planimetrie (ove disponibili);

Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004;
Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico;

Modello 3D AS-IS del Bene ove presente.

Modello 3D del Bene ove generato da un servizio precedente.
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4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Sirichiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta
di Gestione Informativa (0Gl), che riporti le modalita di produzione delle informazioni in base ai requisiti
richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come indicato al nel Disciplinare di gara ed al e

nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per 0Gl, che I’Agenzia mette a disposizione,

senza modificarne la struttura e nel rispetto delle indicazioni di cui ai documenti sopra indicati.

Lo stesso template pud in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa andando
ad implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo specifico servizio

appaltato.

4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio, individuando i
ruolie le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilita relative ai singoli Modelli

prodotti. Successivamente, I’Aggiudicatario dovra confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilita e

autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'’Agenzia, che per I'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna del’ Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

Ruolo Nome Ruolo e Responsabilita
e Coordina le attivita del Nucleo Opere Digitali;
e Cura l'implementazione dei processi e della
strategia BIM a livello aziendale, la redazione
Bim Manager Arch. Viola Albino delle linee guida corporate e della
documentazione tecnica e operativa standard per
la produzione degli elaborati e dei Modelli
(template, standard e procedure);
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e Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello
centrale che territoriale, nell’attivazione e nella
gestione delle singole procedure di gara.

e Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;

e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di

: . tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi L . .

gestori dei servizi informatici;

e in coordinamento con il Data Manager, verifica la
corretta estrazione dei dati e il flusso di
interoperabilita delle informazioni.

e coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla
a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli
di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli
elementi, nonché I'estrazione dei dati e la loro

Data Manager Arch. Pasquale De Pasquale .
verifica,

e partecipa alla stesura della documentazione
tecnica e operativa standard per la produzione
degli elaborati e dei Modelli.

) . e Responsabile della procedura di appalto ai sensi

RUP Ing. Elisa Rossini . . . .
del Codice dei contratti pubblici

e Responsabile dell’esecuzione del contratto ai

. sensi del Codice dei contratti pubblici e primo

DEC Arch. Roberto Serenelli , . . .

referente dell’O.E. in corso di esecuzione del
servizio.

e Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella

Referente Bim gestione delle procedure BIM,

L Ing. Andrea Saraceni . . . .
territoriale e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di

interesse della Stazione Appaltante.

L’Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC e Referente BIM per la Direzione

Generale.

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’'OE

AllI'OE, durante la fase di gara, & richiesto di esplicitare la propria struttura informativa nell’ Offerta di Gestione
Informativa (0Gl), indicando ruoli e responsabilita del processo BIM in accordo con quanto espresso anche nel

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno

della propria organizzazione ed & tenuto a garantire una professionalita tale da soddisfare in modo efficace i
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requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE

devono essere idonei ed esplicitati formalmente nell’ Piano di Gestione Informativa (pGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell’Piano di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della
gestione informativa per il Coordinamente della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE). Le

responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

Ruolo Responsabilita

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad

esempio i Modelli federati) nell’area SHARED,

2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del

Coordinatore per la Sicurezza in ) . . .
contenuto informativo ai requisiti,

fase di Esecuzione (CSE)
3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni, di modo che
I’Agenzia le possa verificare e validare.

E inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Piano di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da
abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di

lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’'ambito del presente servizio,
comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato Tecnico

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e consegna (come
specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, I'OE & tenuto a
specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei
Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la

consegna finale.

4.4, Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma UpDATe,
ovvero I'’ACDat fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.
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In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
L’OE e tenuto ad indicare nell’'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente

di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando
la possibilita per I’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali

avra accesso esclusivo.

4.5, Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario & tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme
e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata attraverso specifici software,

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e \Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a
quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee
Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare € richiesto
di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati
contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3

di questa Specifica Metodologica,

o Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le

tolleranze stabilite nel pGl.
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o

Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all’interno dei Modelli.

Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la coerenza delle informazioni

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli

di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica

Metodologica. In particolare e richiesto di:

o

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le

tolleranze stabilie nel pGl,
Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalita
espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1,

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformita con i
requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa),
Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,

Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilita richieste (BIMMS

— Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica),

Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il

livello di coordinamento LC3.

E richiesto all’OE di indicare nell'oGl:

la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,

la frequenza con la quale effettuera questa attivita,

i software utilizzati per la verifica,

la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del Servizio.

Qualora a seguito delle attivita di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle

incoerenze, é richiesto all’Aggiudicatario di:

risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
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e redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di
eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi
valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati,
elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

E richiesto all'OE di indicare nell’oGl la modalita seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale,
prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.1. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera,
come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa) in allegato.

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
E richiesto all’OE di indicare nell’oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I’analisi delle interferenze
disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere
la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa), I’Agenzia fornisce all'OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.
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L'OE e tenuto ad indicare nell’oGl le modalita di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto

specificato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo
la latitudine e longitudine specificate in Tabella 3.
Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene individuato dall’OE sulla base dei modelli BIM

esistenti e condiviso con questa Stazione Appaltante
5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalita e ai requisiti espressi

nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto

(WBS).

L'OE all'interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporra all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS),

la quale verra concordata con I’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia, I'OE dovra sviluppare gli stessi con un
adeguato livello di dettaglio geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di
dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli usi identificati dall’agenzia per il Servizio in

oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:
e Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati
e Fabbricato: edificio, costruzione
e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad
uno stesso fine.

e Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all'interno dei

Modelli.
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5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di

contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia & espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla

forma e alla posizione degli elementi inseriti nel Modello, ovvero:

e Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi

devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o

complessa.
Forma semplice Forma definita Forma complessa
Forma semplificata con di- | Solido tridimensionale con distin- | Solido tridimensionale il pili possi-
mensioni approssimate, che | zione dei componenti fondamen- | bile rappresentativo della realta,
indichi gli ingombri princi- tali dell'elemento e dimensioni de- | con rappresentazione dei compo-
pali dell’elemento. finite. nenti di dettaglio dell'elemento.

e Posizione: descrive il criterio con cui gli elementi devono essere posizionati nel Modello. La posizione

puo essere, come di seguito indicato, di progetto o effettiva.

Di Progetto Effettiva

GCHEEIEN Definita secondo i diversi li-

. ) Riscontrabile nella realta.
velli di progettazione.

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, al fine di poter esprimere, per
ognuno di essi, differenti dettagli di forma e posizione. A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano esempi

di elementi principali e secondari per ogni disciplina:

Imp. idrico-sanitario Imp. termico Imp. elettrico Architettonico Strutture
. L orte;
L quadri elettrici/conta- p
terminali; e finestre; armature;
reti di distribuzione; ) L § . .. |scale; pilastri;
L X gruppi termici; apparecchiature di ali- . _
punti di allaccio e reca- i pareti; travi;
El ti . UTA; mentazione;
ementi  KTiveH . R ) pannellature; volte;
T : generatori; ascensori/montacari- o )
principali | Feelfi€lte]si R ) controsoffitti; solai struttu-
N terminali reti di di- | chi; ) - )
punti di smistamento; . . . L pavimentazioni; rali;
) stribuzione; scatole di derivazione;
collettori; untiluce e punti coperture; colonne;
vasche. P P balaustre; architravi;
presa;
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ferramenta infissi
e porte;
controtelai; giunti;
supporti; saldature;
montanti; bulloni;
pendini; pioli;
battiscopa; piastre.
corrimani:

canalizzazioni;
reti di distribuzione se- | pendini; reti di distribuzione se-
EAEGEINE ondaria; valvole; condaria;

SIS LETT valvole; contatori; punti luce e punti
elementi di dettaglio; elementi di detta- | presa;

glio;

capitelli;
mensole;

basi;

Elementi scanalature;
decorativi lesene;

cornici;
modanature;
alto/basso rilievi.

Intonaci;
pitture murarie;
mosaici;

malte;
macchie/dilava-
menti/muffe;

Stratigrafie

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in
Tabella 9. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella & fornita nel paragrafo 3.3.1 delle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

Tabella 9 - Fabbisogno geometrico richiesto

FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
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FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianti speciali
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
Modello Coordinamento per la POSIZIONE di progetto
Sicurezza .
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell’oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di esempi di schede

elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:
e il livello di fabbisogno geometrico indicativo richiesto in Tabella 9;

o la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.
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5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli devono contenere i dati alfanumerici riportati nella documentazione allegata.

5.3.3. ]Livello di fabbisogno documentale\

I’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede
riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati

contenuti nel Modello sotto forma di link testuali.

I Modelli devono contenere i dati alfanumerici riportati nella documentazione allegata.
L’Agenzia richiede inoltre che I’Aggiudicatario indichi nell’oGl, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, 'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene, che non andranno inserite nel Modello,
ma che dovranno essere inserite all'interno di una scheda sintetica del fabbricato, da compilare all'interno
dell’ACDat. La compilazione della scheda e propedeutica alla consegna formale del servizio, e va pertanto

completata al momento dell’avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a
disposizione dall’Agenzia

L’Agenzia si & dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi
alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione ¢ regolata da precisi sistemi di
sicurezza per l'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di

definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia I’ACDat, nella forma
e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa).
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6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE & tenuto ad indicare nell’'oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta
all'Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che I’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le

caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei

processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata
dall’Agenzia. L'Aggiudicatario e tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza

d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’ Aggiudicatario dovra essere

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L’OE e tenuto ad indicare nell’'oGl le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende
utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come

rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl.

6.3. Formati e dimensioni
6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati

all'interno delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.2. Formati dei Modelli
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E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), ' Aggiudicatario trova ulteriori

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel Capitolato Tecnico

Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento

F. to Ing. Elisa Rossini
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Allegato: Fabbisogno alfanumerico e documentale

PSet Proprieta Classe
BeneDatiQuantitativi Suplorda IfcSite
BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite
BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite
BeneDatiQuantitativi Volumelordo IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite
BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite
BeneDatiQuantitativi TipoVincolo IfcSite
BeneDatiQuantitativi Vincolo IfcSite
BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite
BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
BeneDatiQuantitativi ZonaClimatica IfcSite
BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
BeneDatiQuantitativi ZonaSismica IfcSite
BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi Volumelordo IfcBuilding
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FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding
ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza :Z:g:;; IfeRamp; IfcStair; IfcTransportE-

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcPile;
IfcDistributionControlElement; IfcDistri-
butionChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowController; IfcFlow-
MovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDe-
vice; IfcTransportElement; IfcFurnishin-
gElement

ElementoSicurezza PericolositaMateriale

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcPile; IfcFastener; IfcDistribution-
ElementoSicurezza PericolositalLavorazione ControlElement; IfcDistributionChambe-
rElement; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlow-
MovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlow-
StorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
ElementoFase Stato DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWin-

ElementoDatiAntincendio REI dow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
. e IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
ElementoDatiQualitativi Esterno cboor; fichoot; icWindow; fica

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
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IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiAnagrafici

Descrizione

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement
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