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1. GLOSSARIO
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Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei
(CDE) (Common Data Environment) dati relativi all’Opera.
Modello informativo dell'Opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio
AIM Asset Information Model
il bene. L'AIM e quindi il modello informativo relativo alla
fase di esercizio di un’Opera.
Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti
AIR Asset Information Requirements informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del
cespite immobile.
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di
APE Attestato di prestazione energetica
un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un
cespite  immobile per facilitare i processi di
BIM Building Information Modeling
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da
creare una base decisionale affidabile.
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso
BIMCM BIM Corporate
dell’Agenzia.
Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.
Documento  di  specifica metodologica  della
BIM Specifica Metodologica di
BIMSM progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato
servizio
Informativo.
Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-
DEC Direttore Esecuzione del Contratto | mento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-
IFC Industry Foundation Classes profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.
IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico.
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LC1

Livello di coordinamento 1

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare
o tra pitu Modelli appartenenti ad una stessa disciplina,

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

LC2

Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra Modelli
prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a
discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

LC3

Livello di coordinamento 3

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra contenuti
informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non
generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

NOD

Nucleo Opere Digitale

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

OE

Operatore economico

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud partecipare
ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento
in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara

(aggiudicazione).

OIR

Organizational Information

Requirements

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti
informativi di alto livello per tutti i beni e le attivita di
un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi

strategici del soggetto proponente.

oGl

Offerta di Gestione Informativa

Esplicitazione e specifica della gestione informativa

offerta dall’Affidatario in risposta al Cl.

PFTE

Progetto di fattibilita tecnico-

economica

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici
che ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per

la collettivita.

pGl

Piano di Gestione Informativa

Documento di pianificazione operativa della gestione
informativa attuata dall’Affidatario dopo I'affidamento

del contratto.

PIM

Project Information Model

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di

consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato
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di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla
S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia

le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi

PIR Project Information Requirements

gia esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata

commessa.

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
S.A. Stazione Appaltante

Demanio.

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in
WIP Work in Progress

stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work breakdown structure struttura analitica di progetto. Siintende I'elenco di tutte

le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini Definizioni

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione

ACDat (CDE) Manager
della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
Stato di fatto dell’Opera. E un modello che ricostruisce I’'Opera a seguito
A di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta
dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene e
Bene individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e puo
essere costituito da una o pil entita, edificate o non edificate. Un Bene puo
essere composto da uno o piu Fabbricati
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei
BIM Manager

flussi di lavori interni al metodo BIM.

Parti in cui in cui & suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti
Blocco Funzionale
contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere
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definite una o piu discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal

grado di complessita del Fabbricato

Fabbricato

Entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono
eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu
unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato & individuato da un codice

identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).

Federazione

Attivita di raggruppamento o associazione di piu Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello federato.)

File nativi

File originati dal software di authoring in uso all’operatore.

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui

utilizzo e aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del

formato.

Modello

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista
geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

Modello federato

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o la federazione,
di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati:
Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo
(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di

Sintesi (o del Bene).

Opera Digitale

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pil 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde all’asset

information model (AIM).

PUBLISHED

Sezione del CDE in cuii Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della
griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere
definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta

federazione dei Modelli.

Punto di Rilievo (del Bene)

Origine assoluta, associata al Bene.
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Repository

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’lambito
del’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto”

relativo ad un Lotto.

Responsabile del Processo BIM

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del

Servizio per la componente BIM.

Responsabile di disciplina

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

dell’Aggiudicatario.

SHARED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri

gruppi di lavoro.

Servizio

Attivita oggetto dell’appalto.

Struttura di progetto

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in piu parti,
realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli

aspetti contrattuali.

Uso (di un modello BIM)

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM.
Spesso I'Uso di un modello BIM e connesso all'attivita dell'organizzazione

a supporto della quale il Modello BIM & pensato.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, € di realizzare un percorso che consenta di gestire
I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti
in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) & stata scelta

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la
condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e
organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o
aggiornate durante I'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la

programmazione e la gestione di tutte le attivita correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche
informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed e strutturato secondo un flusso logico

che va dall'inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.
In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica;
- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati

di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione

Informativa (0Gl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
Sono parte integrante dei documenti di gara:

e |a Specifica Operativa BIMSO — Specifica Operativa per 0Gl, che costituisce un template da utilizzare al
fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di

gestione Informativa (pGl)}, in caso di aggiudicazione del Servizio;

! Documento redatto con I'obiettivo di definire la cornice di riferimento per I’esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGl. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.
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e Le Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee
guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda la direzione
lavori nell’lambito dell’attivita di rifunzionalizzazione, adeguamento sismico, riqualificazione impiantistica ed

efficientamento energetico applicato al Bene APDOO60.

Il Servizio prevede le seguenti attivita, da svolgere per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, come

riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale:

A. La Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’adeguamento

sismico e alla rifunzionalizzazione

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i

Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE

Bene Denominazione 128 Cata Dk
FASCIO”

Bene CodiceBene APD0O060

Bene Regione MARCHE

Bene Provincia FERMO

Bene Comune AMANDOLA

Bene Indirizzo Via G. Marconi nn. 4 -
6-8-10

Bene Latitudine 42,98084 N

Bene Longitudine 13,35553 E

Bene Altitudine c.a. 500 m s.l.m.
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3.2.

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
A “EX CASA DEL
FABBRICATO Denominazione FASCIO”
FABBRICATO Codice Fabbricato AP0459001

Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio € stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3.

Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorita strategiche generali

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

gualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;
compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
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I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;

un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

I'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di
esercizio;

I’'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto

il ciclo di vita dell’opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

O

O

ottenere informazioni sui materiali di costruzione sugli elementi che compongono il Bene,
fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell’organismo strutturale,

ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di

progettazione,
valutazione del rischio sismico degli edifici ad uso strategico,

proporre la soluzione di miglioramento delle prestazioni sismiche del Bene in oggetto, che presenti

il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario,

proporre la soluzione di miglioramento delle prestazioni energetiche del Bene in oggetto, che

presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario,
illustrare le soluzioni adottate per I'esecuzione dei lavori,

definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione ed alla manutenzione dell'opera,

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato

del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio

sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio Direzione Lavori

Uso specifico Descrizione

02

I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e

Cronoprogrammi e fasizzazioni fasi
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03 Computi quantita (qto) I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantita
. e Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi du-
04 Computi Metrici Estimativi (CME) o S d
rante il ciclo di vita di un progetto.
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE.
06 Controllo del consumo energetico | Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia di occu-
panti e loro rapporti
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE.
07 Analisi di prestazione energetica ai | Si intende la capacita di prestazione dell'edifico in termini di con-
fini della certificazione sumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fi-
sicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
Modellazione e verifica energetica in regime dinamico.
08 Analisi di prestazione energetica in | Si intende la capacita di prestazione dell'edifico in termini di con-
regime dinamico sumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fi-
sicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilita sismica.
09 Analisi strutturale NB Uno degli output & elaborazione e/o estrazione indici di presta-
zione IRS (indice rischio sismico
10 Comunicazione visiva I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.
Visualizzazione e analisi presta-
16 zioni tecniche materiali e compo-
nenti
. I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1,
17 Clash detection g P P
LC2, LC3
. I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle norme ed ai
18 Model/code checking S g P P
requisiti richiesti
19 Estrazione abachi di progetto | | modelli 3D vengono utilizzati per I'estrazione degli abachi
. . I modelli 3D vengono utilizzati per I'estrazione diretta degli elabo-
20 Estrazione elaborati 2D g P g

rati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia

In allegato al Bando, I’Agenzia mette a disposizione dell’OE i seguenti materiali a supporto dell’espletamento

del Servizio.

La Tabella 6 elenca i file, indicando la loro origine e la loro relazione con I'eventuale Modello di Servizio

precedente.

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione

ORIGINE NOTE

Piante, Prospetti, Sezioni Stato di fatto
Piante, Prospetti, Sezioni Stato di progetto

Da rilievo
Da PFTE
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In allegato alla Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, I’Agenzia fornisce un

“Fascicolo del Bene” con le seguenti informazioni ove disponibili:
e Dati amministrativi (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);
e Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
o Aerofotogrammetria;
e Estratto di mappa catastale;
e Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);
e Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. etc.)
e Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. etc.)
e Breve descrizione;
e Planimetrie (ove disponibili);
e Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004;
e Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico;
e Modello 3D AS-IS del Bene ove presente.

e Modello 3D del Bene ove generato da un servizio precedente.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Sirichiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta
di Gestione Informativa (0Gl), che riporti le modalita di produzione delle informazioni in base ai requisiti
richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico

Prestazionale.

L’OE e tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oG, che I’Agenzia mette a disposizione.
Tale template € da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del
documento, e possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo

specifico servizio appaltato.

Lo stesso template puo in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa.
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4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio, individuando i
ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilita relative ai singoli Modelli

prodotti. Successivamente, I’Aggiudicatario dovra confermare I'organizzazione ufficiale all’interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilita e

autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I’Agenzia, che per I'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

Ruolo e Responsabilita

e Coordina le attivita del Nucleo Opere Digitali;

e Cura I'implementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa

BIM Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure);

e Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello centrale
che territoriale, nell’attivazione e nella gestione delle
singole procedure di gara.

e Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;

e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi di p'ro't'ezione d.aFi e cura i rapporti con i gestori dei

servizi informatici;

e In coordinamento con il Data Manager, verifica la
corretta estrazione dei dati e il flusso di
interoperabilita delle informazioni.

e Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi,

Data Manager Arch. Pasquale De Pasquale nonché I'estrazione dei dati e la loro verifica,

e Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e
operativa standard per la produzione degli elaborati e
dei Modelli.

RUP e (Efam st ° Res?onsal?ile deIIa.procet.:lLfra di appalto ai sensi del
Codice dei contratti pubblici

Engineering & Architecture e Responsabile dell’esecuzione del contratto ai sensi del

DEC . Codice dei contratti pubblici e primo referente dell’O.E.
Conti s.r.l.

in corso di esecuzione del servizio.
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e Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella

Referente BIM . gestione delle procedure BIM,
o Ing. Andrea Saraceni ) ) o .
territoriale e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di

interesse della Stazione Appaltante.

L’Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP e Referente BIM

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE

All'OE e richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita del processo

BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario é responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno
della propria organizzazione ed e tenuto a conseguire una professionalita tale da soddisfare in modo efficace
i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE

devono essere idonei ed esplicitati nell” Offerta di Gestione Informativa (oGl).

L’OE e tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della
gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilita legate a tale ruolo sono

riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

Ruolo Responsabilita

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad
esempio i Modelli federati) nell’area SHARED,

) 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
Responsabile del Processo

contenuto informativo ai requisiti
BIM (BIM Manager) quistal,

3. Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che I’Agenzia
le possa verificare e validare.

E inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da
abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di

lavoro.
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4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nelllambito del presente servizio,
comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e consegna (come
specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, I'OE & tenuto a
specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei
Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la

consegna finale.

4.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat

fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
L’OE & tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso aifile nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente

di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando
la possibilita per I’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali

avra accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L’Aggiudicatario € tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme
e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata attraverso specifici software,

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

»19



APDO060-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-L00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a

guanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee

Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare & richiesto

di:

O

Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS — Method Statement Process,

Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati
contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3

di questa Specifica Metodologica,

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le

tolleranze stabilite nel pGl.

Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

e Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la coerenza delle informazioni

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli

di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica

Metodologica. In particolare ¢ richiesto di:

O

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le

tolleranze stabilie nel pGl,
Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalita
espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1,

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformita con i
requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa),
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o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,

o Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilita richieste (BIMMS

— Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica),

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il

livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:
e |a procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,
e |afrequenza con la quale effettuera questa attivita,
e isoftware utilizzati per la verifica,
e |a documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del Servizio.

Qualora a seguito delle attivita di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle

incoerenze, e richiesto all’Aggiudicatario di:
e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di
eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi
valide per I'OE. L'oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I’OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati,
elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale
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E richiesto all’OE di indicare nell’oGl la modalitd seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale,
prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.1. Federazione dei Modelli

L’Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera,
come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa) in allegato.

E richiesto all'OE di indicare nell’oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

E richiesto allOE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita 'analisi delle interferenze

disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere
la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa), I’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le modalita di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto

specificato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo
la latitudine e longitudine specificate in Tabella 3.
Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene individuato dall’'OE sulla base dei modelli BIM

esistenti e condiviso con questa Stazione Appaltante

5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall’OE in base alle modalita e ai requisiti espressi

nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto

(WBS).
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L'OE all'interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporra all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS),

la quale verra concordata con I’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all'interno dei

Modelli.

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in
Tabella 9. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella & fornita nel paragrafo 3.3.1 delle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

Tabella 9 — Fabbisogno geometrico minimo richiesto

Adeguamento sismico - Efficientamento energetico

FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
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FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianti speciali
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell’oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di esempi di schede

elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

e il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto in tabella 9 ;

e |a specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli devono contenere i dati alfanumerici riportati nella documentazione allegata.

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede
riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati
contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

| Modelli devono contenere i dati alfanumerici riportati nella documentazione allegata.
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L’Agenzia richiede inoltre che I’Aggiudicatario indichi nell’oGl, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE e tenuto ad indicare nell’oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a
disposizione dall’Agenzia

L’Agenzia si € dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi
alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e regolata da precisi sistemi di
sicurezza per l'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di

definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia I’ACDat, nella forma
e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa).

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L’OE e tenuto ad indicare nell’oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta
all'Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le

caratteristiche specificate di seguito.
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- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei

processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata
dall’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza

d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovra essere

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE & tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende
utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come

rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl .

6.3. Formati e dimensioni
6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati

all'interno delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.2. Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), I’Aggiudicatario trova ulteriori

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.
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7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel Capitolato tecnico

prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’ Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento

F. to Ing. Elisa Rossini
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Allegato: Fabbisogno alfanumerico e documentale

3AGENZIA

%

D E 1

PSet Proprieta Classe
BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite
BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
BeneDocumenti InfoScavo IfcSite
BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite
BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite
BeneDatiQuantitativi Volumelordo IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite
BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite
BeneDatiQuantitativi Suplorda IfcSite
BeneDatiQuantitativi TipoVincolo IfcSite
BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
BeneDocumenti EsitiRilievi IfcSite
BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
BeneDatiQuantitativi Vincolo IfcSite
BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
BeneDatiQuantitativi ZonaSismica IfcSite
BeneDatiQuantitativi CategoriaTopografica IfcSite
BeneDatiQuantitativi ZonaClimatica IfcSite
BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi Volumelordo IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite IfcBuilding
FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico IfcBuilding
FabbricatoDocumenti EsitiProvelab IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding
FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding
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FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUrtilizzato IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding
FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi Suplorda IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding
FabbricatoDatiQuantitativi SuplLordaFuoriTerra IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding
FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva | IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EZ‘Il;:lenzaGIobaIeStaglonaIeInver- IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcSpace

ImpiantoDocumenti Website IfcSystem
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ImpiantoDocumenti SchedaMontaggio IfcSystem
ImpiantoDocumenti CertOmo IfcSystem
ImpiantoDocumenti MU IfcSystem
ImpiantoDocumenti CertProd IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile IfcSystem
ImpiantoDocumenti CertSupl IfcSystem
ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore IfcSystem
ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia IfcSystem
ImpiantoDatiQualitativi Tipologia IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC IfcSystem
ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno IfcSystem
ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate IfcSystem
ImpiantoDocumenti MUM IfcSystem

ElementoDatildagini

CodiceCampione

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; Ifc-
Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcing-
Bar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile

ElementoDatiEnergetici

TrasmittanzaTermica

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall

ElementoDocumenti

SchedaMontaggio

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; Ifc-
Column; IfcRailing; IfcDistributionContro-
I[Element; IfcDistributionChamberEle-
ment; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlo-
wController; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

ElementoDocumenti

Website

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionControlEle-
ment; IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowCon-
troller; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-
vice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcDistributionControlElement; IfcDistri-
butionChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowController; IfcFlow-
MovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDe-
vice; IfcTransportElement; IfcFurnishin-
gElement
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiEnergetici

ResistenzaTermica

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall

ElementoDocumenti

Installazione

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionControlEle-
ment; IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowCon-
troller; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-
vice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDe-
vice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportElement; IfcFur-
nishingElement

ElementoDatiAntincendio

REI

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn

ElementoDatiAntincendio

UscitaEmergenza

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportE-
lement

ElementoDatildagini

ResistenzaCompressione

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile
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ElementoDatildagini

Tipo

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; Ifc-
Beam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcing-
Bar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile

ElementoDatiQualitativi

Tipologia costruttiva

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; Ifc-
Beam; IfcColumn; IfcPile

ElementoDatiQualitativi

Esterno

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiQualitativi

Portante

IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; Ifc-
Pile

ElementoDatiQualitativi

AccessibilitaDisabili

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportE-
lement

ElementoDatiQualitativi

IndicePrestazioneAcustica

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn

ElementoDatiAnagrafici

Produttore

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiAnagrafici

Modello

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
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ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiAnagrafici

Descrizione

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiAnagrafici

Installatore

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcCo-
lumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; Ifc-
DistributionControlElement; IfcDistribu-
tionChamberElement; IfcEnergyConver-
sionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFit-
ting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-
ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTer-
minal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatiAnagrafici

Fornitore

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcDistributionControlElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowMo-
vingDevice ; IfcFlowTerminal; IfcTran-
sportElement; IfcFurnishingElement

ElementoDatildagini

ResistenzaTrazione

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFoo-
ting; IfcMember; IfcPile
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