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Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm e ii. per 'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi al progetto di
fattibilita tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase proget-
tuale da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con I'uso di materiali e tecniche
a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M 23.06.2022 nell’ambito dell’intervento di restauro e risa-
namento conservativo dell’’ex Caserma Melegnano”, in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice
scheda LODO0003), finalizzato alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza
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50/2016.
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1. GLOSSARIO

%

Q\(-I’V/Ic\ DBL DEMANILIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

di Esecuzione

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei
(CDE) (Common Data Environment) dati relativi all’Opera.
Modello informativo dell'Opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio
AIM Asset Information Model
il bene. L'AIM & quindi il modello informativo relativo alla
fase di esercizio di un’Opera.
Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti
AIR Asset Information Requirements informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del
cespite immobile.
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di
APE Attestato di prestazione energetica
un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un
cespite immobile per facilitare i processi di
BIM Building Information Modeling
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da
creare una base decisionale affidabile.
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso
BIMCM BIM Corporate
dell’Agenzia.
Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.
Documento  di  specifica metodologica della
BIM Specifica Metodologica di
BIMSM progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato
servizio
Informativo.
Figura preposta in fase di progettazione
Coordinatore per la Sicurezza in all’individuazione delle misure protettive e
CSP
fase di Progettazione preventive che dovranno essere messe in pratica nel
cantiere edile durante i lavori.
Figura preposta in fase di esecuzione all'individuazione
Coordinatoreper la Sicurezza in fase
CSE delle misure protettive e preventive che dovranno

essere messe in pratica nel cantiere edile durante i lavori.
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DEC

Direttore Esecuzione del Contratto

Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-
mento, alla direzione e al controllo

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

DL

Direzione Lavori

Figura preposta al controllo tecnico, contabile e ammini-
strativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto

e al contratto.

IFC

Industry Foundation Classes

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-
profit Building SMART per la condivisione dati tra

applicativi proprietari.

IRS

Indice di rischio sismico

Indicatore di rischio sismico.

LC1

Livello di coordinamento 1

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all’'interno dello stesso Modello disciplinare
o tra piu Modelli appartenenti ad una stessa disciplina,

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

LC2

Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra Modelli
prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a
discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

LC3

Livello di coordinamento 3

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra contenuti
informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non
generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

NOD

Nucleo Opere Digitale

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

OE

Operatore economico

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo partecipare
ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento
in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara

(aggiudicazione).

OIR

Organizational Information

Requirements

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti
informativi di alto livello per tutti i beni e le attivita di
un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi

strategici del soggetto proponente.
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oGl

Offerta di Gestione Informativa

Esplicitazione e specifica della gestione informativa

offerta dall’Affidatario in risposta al Cl.

PFTE

Progetto di fattibilita tecnico-

economica

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici
che ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per

la collettivita.

pGl

Piano di Gestione Informativa

Documento di pianificazione operativa della gestione
informativa attuata dall’Affidatario dopo I'affidamento

del contratto.

PIM

Project Information Model

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di
consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato
di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla
S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

PIR

Project Information Requirements

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia
le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi
gia esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata

commessa.

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, nonché la stima dei costi e tavole esplicative di

progetto come esplicitato nel D.legs 81/2008 e ss.mm.ii

S.A.

Stazione Appaltante

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del

Demanio.

WIP

Work in Progress

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in

stato di sviluppo.

WBS

Work breakdown structure

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
struttura analitica di progetto. Siintende I'elenco di tutte

le attivita di un progetto.
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Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini Definizioni

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione

ACDat (CDE) Manager
della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
Stato di fatto dell’Opera. E' un modello che ricostruisce I’'Opera a seguito
A di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta
dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene ¢

Bene individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e puo
essere costituito da una o pil entita, edificate o non edificate. Un Bene puo
essere composto da uno o piu Fabbricati
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei

BIM Manager

flussi di lavori interni al metodo BIM.

Parti in cui in cui & suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti
contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere
Blocco Funzionale
definite una o piu discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal

grado di complessita del Fabbricato

Attivita di raggruppamento e federazione di pit Modelli, necessaria alla
Coordinamento verifica delle incoerenze e interferenze, nonché alla realizzazione di

elaborati, anche multidisciplinari.

Entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono

eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu

Fabbricato
unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato & individuato da un codice
identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).
Attivita di raggruppamento o associazione di piu Modelli in base a dei
Federazione criteri specifici.
(Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi File originati dal software di authoring in uso all’'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
Formato aperto
utilizzo e aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.
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DEMANIO

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del

formato.

Modello

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista
geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

Modello federato

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o la federazione,
di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati:
Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo
(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di

Sintesi (o del Bene).

Opera Digitale

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pil 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde all’asset

information model (AIM).

PUBLISHED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della
griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere
definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta

federazione dei Modelli.

Punto di Rilievo (del Bene)

Origine assoluta, associata al Bene.

Repository

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’lambito

del’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto

relativo ad un Lotto.

Responsabile del Processo BIM

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del

Servizio per la componente BIM.

Responsabile di disciplina

Si intende il coordinatore BIM del una

gruppo di disciplina

dell’Aggiudicatario.

SHARED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri

gruppi di lavoro.

Servizio

Attivita oggetto dell’appalto.

Struttura di progetto

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in piu parti,
realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli

aspetti contrattuali.
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Uso (di un modello BIM)

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM.
Spesso I'Uso di un modello BIM e connesso all'attivita dell'organizzazione

a supporto della quale il Modello BIM & pensato.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, & di realizzare un percorso che consenta di gestire
I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti
in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) e stata scelta

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la
condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e
organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o
aggiornate durante I'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la

programmazione e la gestione di tutte le attivita correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche
informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed e strutturato secondo un flusso logico

che va dall'inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.
In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica;
- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati

di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione

Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
Sono parte integrante dei documenti di gara:

e |a Specifica Operativa BIMSO — Specifica Operativa per oGl, che costituisce un template da utilizzare al
fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di

gestione Informativa (pGl)}, in caso di aggiudicazione del Servizio;

1 Documento redatto con I'obiettivo di definire la cornice di riferimento per I’esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGl. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.
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e Le Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee
guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda il servizio di
architettura ed ingegneria dell’attivita di rilievo as-is applicato all’“Ex Caserma Melegnano”, sita in Lodi — via

Fanfulla codice bene LOD0003.

Il Servizio prevede le attivita da svolgere come meglio riportate nel Documento di Indirizzo alla Progettazione

e nel Capitolato prestazionale cui si rimanda per tutto quanto non specificamente illustrato nel presente

documento:
A Rimodulazione Spaziale
B Riqualificazione Impiantistica
C Adeguamento Sismico
D Efficientamento energetico
E Restauro Architettonico

In Tabella 3 e Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. sono riportati i dati generali di Servizio, i

dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
L. Ex Caserma
Bene Denominazione
Melegnano
Bene CodiceBene LODO0003
Bene Regione Lombardia
Bene Provincia Lodi
Bene Comune Lodi
Bene Indirizzo Via Fanfulla angolo via
Lodino
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3.2.

Tabella 4 — Dati amministrativi del fabbricato

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
L Ex Caserma
Bene Denominazione
Melegnano
Bene CodiceBene LOD0003

Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio e stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3.

Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorita strategiche generali

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;
compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
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e [|'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;

e il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

e |a mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;

e un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

e ['acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’'opera nella successiva fase di
esercizio;

e |‘aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto

il ciclo di vita dell’opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

e Fornirsi diun Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al coordinamento della sicurezza,

tra cui:

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e organizzazione

degli impianti di cantiere e della segnaletica.
o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere, dei rischi connessi all’uso.
o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova 'area di cantiere.
o Prescrizioni per la mitigazione dei rischi legati al contesto.

o Definizione degli apprestamenti e alle misure di prevenzione utilizzate per mitigare i

rischi riscontrati per le lavorazioni oggetto della progettazione.
o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei relativi rischi.
o Gestione delle emergenze.
o Stima dei costi legati alla sicurezza.
e Fornirsi di modelli disciplinari che abbiano anche informazioni inerenti:

o Descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e individuazione dei possibili

rischi connessi al loro utilizzo.
o Prescrizioni per la mitigazione dei rischi legati alle lavorazioni.
o Descrizione di eventuali rischi particolari.
o Descrizione e analisi delle fasi di lavorazione.

»15



@

LODO003-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-C00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

o Fasidilavorazione, raggruppate per macrocategorie

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato
del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio

sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi

usl SERVIZI
Codice COORDINAMENTO
SICUREZZA CSP
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni
Piano della sicurezza cantieri temporanei e mo-
14 .
bili
15 Computazione costi della sicurezza
16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche X
materiali e componenti
17 Clash detection X
18 Model/code checking X
19 Estrazione abachi di progetto X
20 Estrazione elaborati 2D X

del servizio di CSP

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia

In allegato al Bando, I’Agenzia mette a disposizione dell’OE materiali a supporto dell’espletamento del
Servizio, come descritto all’art. 3.1 del Disciplinare di gara.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta
di Gestione Informativa (0Gl), che riporti le modalita di produzione delle informazioni in base ai requisiti
richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come indicato nel Disciplinare di gara ed nel

Capitolato Tecnico Prestazionale.

»16



LODO003-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-C00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

L’OE e tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che I’Agenzia mette a disposizione,

senza modificarne la struttura e nel rispetto delle indicazioni di cui ai documenti sopra indicati.

Lo stesso template pu0 in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa andando
ad implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo specifico servizio

appaltato.

4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario € tenuto a svolgere I'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti per 'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio, individuando i
ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilita relative ai singoli Modelli

prodotti. Successivamente, I’Aggiudicatario dovra confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilita e

autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 5 - Figure interne dell’Agenzia
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Ruolo Nome Ruolo e Responsabilita

e Coordina le attivita del Nucleo Opere Digitali;

e Cura l'implementazione dei processi e della
strategia BIM a livello aziendale, la redazione
delle linee guida corporate e della

. . . documentazione tecnica e operativa standard

Bim Manager Viola Albino ) ] . . )

per la produzione degli elaborati e dei Modelli
(template, standard e procedure);

e Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello
centrale che territoriale, nell’attivazione e nella
gestione delle singole procedure di gara.

e Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;

e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di

. . tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i

CDE Manager Maura Ciccozzi o o o

gestori dei servizi informatici;

e incoordinamento con il Data Manager, verifica la
corretta estrazione dei dati e il flusso di
interoperabilita delle informazioni.

e coadiuvato dal BIM Manager, definisce e
controlla a livello aziendale i contenuti
informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli
elaborati e degli elementi, nonché I'estrazione

Data Manager Pasquale De Pasquale S .
dei dati e la loro verifica,

e partecipa alla stesura della documentazione
tecnica e operativa standard per la produzione
degli elaborati e dei Modelli.

e Responsabile della procedura di appalto ai sensi

RUP MICHELE DI BELLA
del Codice dei contratti pubblici

e Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella

Referente Bim gestione delle procedure BIM,

L MICHELE ALLEGRETTI
territoriale e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di

interesse della Stazione Appaltante.

L’Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE

All'OE, durante la fase di gara, e richiesto di esplicitare la propria struttura informativa nell’ Offerta di Gestione
Informativa (oGl), indicando ruoli e responsabilita del processo BIM in accordo con quanto espresso anche nel

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno

della propria organizzazione ed e tenuto a garantire una professionalita tale da soddisfare in modo efficace i
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requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE

devono essere idonei ed esplicitati formalmente nell’” Piano di Gestione Informativa (pGl).

L'OE e tenuto ad indicare nell’Piano di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della
gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilita legate a tale ruolo sono

riportate in Tabella 6.

Tabella 6 - figure minime richieste all’Aggiudicatario

Ruolo Responsabilita

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad

esempio i Modelli federati) nell’area SHARED,

) 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
Responsabile del Processo ; toinf " ) it
BIM (BIM Manager) contenuto informativo ai requisiti,
3. Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che I'’Agenzia

le possa verificare e validare.

E inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Piano di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da
abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di

lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

L'OE & tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’ambito del presente servizio,
comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato Tecnico

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e consegna (come
specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, I'OE & tenuto a
specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei
Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la

consegna finale.

4.4, Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma UpDATe,
ovvero I’ACDat fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.
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In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
L'OE & tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente

di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando
la possibilita per I’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali

avra accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L’Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme
e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata attraverso specifici software,

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a
guanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee
Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare é richiesto
di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati
contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3

di questa Specifica Metodologica,

o Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all’'interno dei Modelli che eccedano le

tolleranze stabilite nel pGl.
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O

Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la coerenza delle informazioni

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli

di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica

Metodologica. In particolare e richiesto di:

O

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le

tolleranze stabilie nel pGl,
Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalita
espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1,

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformita con i
requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa),
Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,

Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilita richieste (BIMMS

— Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica),

Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il

livello di coordinamento LC3.

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl:

la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,

la frequenza con la quale effettuera questa attivita,

i software utilizzati per la verifica,

la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del Servizio.

Qualora a seguito delle attivita di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle

incoerenze, & richiesto all’Aggiudicatario di:

risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
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e redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di
eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi
valide per I'OE. L'oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati,
elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl la modalitd seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale,
prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.1. Federazione dei Modelli

L’Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera,
come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa) in allegato.

E richiesto all’OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

E richiesto allOE di indicare nell’oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle interferenze

disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere
la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa), I’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.
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L'OE & tenuto ad indicare nell’oGl le modalita di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto

specificato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del relativo Bene, posizionate
secondo la latitudine e longitudine reali. Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene, stabilito

dall’Operatore Economico.
5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall’OE in base alle modalita e ai requisiti espressi

nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto

(WBS).

L'OE all'interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporra all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS),

la quale verra concordata con I’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia, I'OE dovra sviluppare gli stessi con un
adeguato livello di dettaglio geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di
dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli usi identificati dall’agenzia per il Servizio in

oggetto.
[l contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

e Fabbricato: edificio, costruzione
e Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato

e |Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad

uno stesso fine.

Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all'interno dei

Modelli.
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5.3.1. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale

| Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici:

DEMANIO

Fabbisogno alfanumerico richiesto per le attivita A (rimodulazione spaziale),B (riqualificazione
impiantistica) C (adeguamento/miglioramento sismico) e D (efficientamento energetico)

Entita Co:lc;la)tto PSet Proprieta Classe
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | SuplLorda IfcSite
IfcSite Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | VolumeNetto IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | Volumelordo IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | SupScoperta IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | SupCoperta IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | SupRiscaldata IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | TipoVincolo IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | Vincolo IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | SupCalpestabile IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | ZonaClimatica IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
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Concetto

Entita P PSet Proprieta Classe
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiQuantitativi | ZonaSismica IfcSite
IfcSite Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
|fFBUI|- Fabbricato Falc.>b‘r|catoDat|QuaI|— Pianilnterrati IfcBuilding
ding tativi

IfFBU|I- Fabbricato Fablf>r.|catoDat|Ana— Denominazione IfcBuilding
ding grafici

IfcBuil- FabbricatoDatiAna-

,c Ul Fabbricato abl?r‘lcato atiAna CodiceFabbricato IfcBuilding
ding grafici

If_CBUII_ Fabbricato Fablf>r.|catoDat|Ana— DestinazioneUso IfcBuilding
ding grafici

If.CBu'I_ Fabbricato Fabl?r'matoDauAna- ComuneCatastale IfcBuilding
ding grafici

|fFBUI|- Fabbricato Fabl?r'lcatoDatlAna- Sezione IfcBuilding
ding grafici

IfFBU|I- Fabbricato Fabl?rllcatoDaUAna— Foglio IfcBuilding
ding grafici

|fFBUI|- Fabbricato Fabl?r'lcatoDatlAna- Particelle IfcBuilding
ding grafici

|fFBUI|- Fabbricato Fals;bncatoDaUStruttu— Cla§seD|R|sch|oS|— IfcBuilding
ding rali smico

|fFBu||- Fabbricato FabIE)r'lcatoDatlAna- PartitaTavolare IfcBuilding
ding grafici

If‘cBwI- Fabbricato FabIE)r‘lcatoDaUAna- PorzioneMateriale | IfcBuilding
ding grafici

IfFBUII_ Fabbricato Fabt.)r‘lcatoDatlAna— ParticellaFondiaria | IfcBuilding
ding grafici
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Concetto

Entita P PSet Proprieta Classe
If,CBu”_ Fabbricato Fabt.)rilcatoDaUAna- ParticellaEdificiale IfcBuilding
ding grafici
IfFBull- Fabbricato Fabt')r‘lcatoDaUAna- ComyneAmmml- IfcBuilding
ding grafici strativo
|fFBUI|- Fabbricato Fabl?r‘lcatoDatlAna- Sub IfcBuilding
ding grafici
IfFBU|I- Fabbricato Falf>br|catoDat|Struttu— Tecnolog|aCostrut- IfcBuilding
ding rali tiva
|fFBUI|- Fabbricato Falc_>b'r|catoDat|QuaI|— PianiTotali IfcBuilding
ding tativi
If_CBUII_ Fabbricato Fal:.>|:>.r|catoDat|Quant|— VolumeRiscaldato IfcBuilding
ding tativi
|fFBUI|- Fabbricato FapprlcatoDatlQuantl— VolumeNetto IfcBuilding
ding tativi
|fFBu||_ Fabbricato FapprlcatoDatlQuantl- SupCoperta IfcBuilding
ding tativi
IfFBU|I- Fabbricato Fat.)b.rlcatoDat|Quant|— SupCalpestabile IfcBuilding
ding tativi
|fFBUI|- Fabbricato Fat?prlcatoDatlQuantl- SuplLorda IfcBuilding
ding tativi
|fFBUI|- Fabbricato FapprlcatoDatlQuall— TipoVincolo IfcBuilding
ding tativi

B e i D i i-
If'c uil Fabbricato Falc.>b.r|cato atiQuali Vincolo IfcBuilding
ding tativi
|fFBUI|- Fabbricato FapprlcatoDatlQuall— PianiFuoriTerra IfcBuilding
ding tativi
|fFBUI|- Fabbricato Falf.)b.rlcatoDatlQuantl— Volumelordo IfcBuilding
ding tativi
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Concetto

Entita ADD PSet Proprieta Classe

If.CBu”_ Fabbricato Fat.)b.rlcatoDat|QuaI|- ImmobileCieloTerra | IfcBuilding

ding tativi

If.CBu”_ Fabbricato FapbrlcatoDat|Struttu- TipologiaFondazioni | IfcBuilding

ding rali

IfcBuil- F icatoDati li- | Attual tiliz-

_C ui Fabbricato alglgnca oDatiQuali ttualmenteUtiliz ifcBuilding

ding tativi zato

If.CBUII_ Fabbricato Fal:.>b.r|catoDat|QuaI|— AccessibilitaDisabili | IfcBuilding

ding tativi

IfcEle- ElementoDatiAntin- . IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;

Elemento . UscitaEmergenza

ment cendio IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam:; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;

. . IfcPile; IfcDistributionControlEle-
:;c:r:i- Elemento ElementoSicurezza rPizlrlecoIosnaMate- ment; IfcDistributionChamberE-
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Entita

Concetto
ADD

PSet

Proprieta

Classe

IfcEle-
ment

IfcEle-
ment

IfcEle-
ment

Elemento

Elemento

Elemento

ElementoSicurezza

ElementoFase

ElementoDatiAntin-

cendio

PericolositalLavora-

zione

Stato

REI

»28

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlow-
Segment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionCon-
trolElement; IfcDistribution-
ChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowControl-
ler; IfcFlowFitting; IfcFlowMo-
vingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; Ifc-
Column
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcEle- ElementoDatiQualita- lfcFastener; Ichiétriputi(.)nCon-
ment Elemento tivi Esterno trolElement; IfcDistribution-
ChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowControl-
ler; IfcFlowFitting; IfcFlowMo-
vingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam:; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionCon-
Descrizione trolElement; IfcDistribution-
ChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowControl-
ler; IfcFlowFitting; IfcFlowMo-
vingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

IfcEle- ElementoDatiAnagra-
Elemento .
ment fici
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtain-
Wall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWin-
dow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionCon-
trolElement; IfcDistribution-
ChamberElement; IfcEnergyCon-
versionDevice; IfcFlowControl-
ler; IfcFlowFitting; IfcFlowMo-
vingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreat-
mentDevice; IfcTransportEle-
ment; IfcFurnishingElement

I’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede

riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati

contenuti nel Modello sotto forma di link testuali.

L’Agenzia richiede inoltre che I’Aggiudicatario indichi nell’oGl, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato

Tecnico Prestazionale, 'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene, che non andranno inserite nel Modello,

ma che dovranno essere inserite all’interno di una scheda sintetica del fabbricato, da compilare all'interno

dell’ACDat. La compilazione della scheda & propedeutica alla consegna formale del servizio, e va pertanto

completata al momento dell’avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a
disposizione dall’Agenzia

»30
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L’Agenzia si € dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi
alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e regolata da precisi sistemi di
sicurezza per l'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di

definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia I’ACDat, nella forma
e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa).

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L’OE é tenuto ad indicare nell’oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta
all'Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le

caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei

processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata
dall’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza

d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovra essere

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell’'oGl le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende
utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come

rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl.
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6.3. Formati e dimensioni
6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati

all’interno delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.2. Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), I’Aggiudicatario trova ulteriori

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel Capitolato Tecnico

Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’ Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento
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F. to dgt Marco Pozzoli
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