INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO

DELL’IMMOBILE FACENTE PARTE DEL LOTTO 1 DENOMINATO

TED0005 EX CARCERI GIUDIZIARIE DI TERAMO DI PROPRIETA

DELLO STATO DEFINITO DI IMPORTANZA ESSENZIALE Al FINI

DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI

EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24/08/2016.

CIG - n. 99401306C4 / CUP n. G44C18000100001

Tra

I’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise (di seguito

“Agenzia” o “Stazione Appaltante”), con sede in Piazza Italia, n. 15 - 65121 Pescara,

(C.F. 06340981007), con indirizzo di posta elettronica certificata

dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore Regionale ---

------------------------- , nato a ----------- il ---------—----- e domiciliato per la carica

presso la sede della predetta Direzione Regionale, munito dei necessari poteri in virtu

del Regolamento di Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di

Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione

nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del

Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché dei poteri attributi dalla Determinazione

del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 96 - prot. n. 2021/22398/DIR del

17/12/2021 e dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 98 —

prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021



mailto:dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it

L A — , nato a ----- il residente a -------------- ,

via ---- , C.F. , dotato di firma digitale rilasciata da ---------------

- N, - in corso di validita e non revocata, il quale interviene in qualita di

- - e , indirizzo PEC:  -———- @pec.it (di seguito

denominato““Appaltatore/Affidatario/Aggiudicatario/Operatore economico” e,

unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”).

Si premette che:

Premesso che

- lo Stato ¢ proprietario dell’immobile ubicato in Comune di Teramo,

via Cesare Battisti;

- con Determina a contrarre n. 48, prot. n. 2019/9943/DRAM del

17/09/2019, e stata indetta una proceduta aperta finalizzata all’affidamento

dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli

interventi di “RIPARAZIONE E RIPRISTINO SU TRE IMMOBILI

DELLO STATO UBICATI A TERAMO E DEFINITI DI IMPORTANZA

ESSENZIALE Al FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA

DAL 24/08/2016”, e attualmente inseriti nell’elenco allegato Ordinanza

Speciale n. 27 del 14/10/2021,

- con Determina n. 3, prot. n. 2020/641/DRAM del 22/01/2020, e stato

aggiudicato D’appalto innanzi indicato stipulando il relativo contratto di




affidamento, Rep. n. ---;

- il progetto esecutivo restituito dall’operatore economico ¢ stato

verificato e validato dal RUP Ing. Francesca Ridolfi, ai sensi dell’articolo 26

del D.Igs. n. 50/2016 (d’ora innanzi “Codice’), con nota prot. n. 5606;

- con Determina a contrarre n. 21, prot. n- 6787 del 30/06/2023 ¢ stata

successivamente indetta la procedura negoziata di cui all’articolo 4 dell’O.S.

n. 27/2021 e all’articolo 63 del Codice per I’affidamento dell’appalto deli

lavori di “riparazione e ripristino su tre immobili dello stato ubicati a Teramo

e definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016;

- I’ Appaltatore ¢ stato, dunque, individuato all’esito della procedura

esperita con il criterio del minor prezzo con Determina di aggiudicazione n. --

-, prot. n. --- del --/--/2023;

- I’ Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato 1 seguenti

documenti: a) il Progetto definitivo predisposto per I’appalto in oggetto

(comprendente il Quadro Economico, Capitolato Speciale d’Appalto Norme

Tecniche e Norme Amministrative, gli Elaborati di progetto, il Computo

metrico e Computo metrico estimativo, 1’Analisi Prezzi ed Elenco prezzi

unitari, il Piano di Sicurezza e Coordinamento; i Costi della Sicurezza); b) il

Progetto esecutivo verificato e validato (comprensivo di tutte le relazioni, gli

elaborati amministrativi e tecnici progettuali, tra i quali in particolare lo

Schema di Contratto); c) il Cronoprogramma; d) la presente Integrazione allo

Schema di Contratto d’ Appalto (d’ora innanzi anche solo “Integrazione”).

*




la presente Integrazione si rende necessaria al fine di aggiornare lo

Schema di Contratto in relazione alle novelle intervenute prima

dell’affidamento dei lavori e, pertanto, ove in contrasto e per quanto non

diversamente disposto, prevale sullo Schema di Contratto allegato al

progetto esecutivo.

Tutto ci0 premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e

stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Premesse e Documenti

1. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Integrazione e, per ’effetto, ogni riferimento al “Contratto” contenuto nello

Schema di Contratto deve intendersi riferito al “Contratto” ¢ alla presente

“Integrazione”.

2. Ove in contrasto e per quanto non diversamente disposto, la presente

Integrazione prevale sullo Schema di Contratto allegato al progetto esecutivo.

Articolo 2 — Modifiche all’articolo 2 dello Schema di Contratto

1. All’articolo 2 I’espressione «L ‘appaltatore si obbliga formalmente e

legalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere di cui al

progetto esecutivo, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi,

oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto e tenendo

conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei

criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ ambiente

e della Tutela e del Territorio e del Mare del 23/06/2022» € modificata come

segue: «L’appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a

perfetta regola d’arte tutte le opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare




tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti

dal Capitolato Speciale d’Appalto e tenendo conto delle specifiche tecniche e

delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (in

prosieguo anche solo “clausole CAM”) di cui al decreto del Ministero

dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 23/06/2022,

essendosi a ci0 specificamente impegnato con la sottoscrizione della

Domanda di partecipazione. In particolare, [’appaltatore si impegna a:

a) ai sensi dell’articolo 3.1.1, “personale di cantiere” del D.M.

23/06/2022, a fornire al Direttore dei Lavori entro il ---------- , idonea

documentazione attestante la formazione del personale con compiti di

coordinamento in “gestione ambientale del cantiere”;

b) ai sensi dell’articolo 3.1.3, “grassi ed oli lubrificanti per i veicoli

utilizzati durante i lavori” del D.M. 23/06/2022, a fornire al Direttore

dei Lavori:

b.1) entro il ------------ , la documentazione di cui al punto 3.1.3.1 del

predetto D.M.;

b.2) entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, la documentazione di

cui al punto 3.1.3.2 del predetto D.M.;

b.3) entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, la documentazione di

cui al punto 3.1.3.3 del predetto D.M.;

b.4) entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, la documentazione di

cui al punto 3.1.3.4 del predetto D.M.

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto dal citato paragrafo 3.1

del D.M. 23/06/2022, ovvero in caso di ritardo, come sopra disciplinato,




[’appaltatore incorrera nelle sanzioni di cui all’articolo 4 (Penali, ritardi e

sospensioni) e/o all’articolo 15 (Risoluzione del Contratto e recesso) dello

Schema di Contratto».

Articolo 3 — Modifiche all’articolo 4 dello Schema di Contratto

1. All’articolo 4 I’espressione «Nel caso di mancato rispetto del termine

stabilito per ['ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (UNO per mille)

dell’importo contrattuale, fatta salva la risoluzione del contratto nell ipotesi

in cui l'importo della penale superi il predetto limite del 10%, secondo

quanto stabilito nell’articolo 2.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto

dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire

alle infrazioni dell’ Appaltatore. L applicazione delle penali previste dal

presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ammontare delle penali e

delle spese da rifondere all’Agenzia sara prelevato dalla cauzione ovvero

trattenuto dalla successiva rata in pagamento» & modificata come segue:

«Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per ['ultimazione dei

lavori e nel caso di mancato rispetto dei termini di adempimento delle

clausole di cui al paragrafo 3.1 del D.M. 23/06/2022, per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’l per

mille (UNO per mille) dell importo contrattuale, fatta salva la risoluzione del

contratto nell’ipotesi in cui l'importo della penale superi il limite del 10%,

secondo quanto stabilito nell ‘articolo 2.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.




L’applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto

dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire

alle infrazioni dell’ Appaltatore. L’applicazione delle penali previste dal

presente articolo non preclude il diritto dell’ Amministrazione di richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni».

Articolo 4 — Modifiche all’articolo 6 dello Schema di Contratto

1. La rubrica dell’articolo 6 «Certificato di Collaudo» & modificata come

segue: «Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione».

2. L’articolo 6 che prevede: «L’opera oggetto del presente contratto si

intendera accettata solo ad avvenuta approvazione del Certificato di

Collaudo che dovra essere emesso entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; €SS0 assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,

il collaudo si intende tacitamente approvato anche se [’atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi» & modificato

come segue: «L’opera oggetto del presente contratto si intendera accettata

solo ad avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo, che dovra essere

emesso entro il termine perentorio di 6 (SEl) mesi dall 'ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2

(DUE) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si

intende tacitamente approvato anche se [’atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi 2 (DUE) mesi. In alternativa, ove consentito

da//’articolo 102, commi 2 e 8 del Codice, il Certificato di Collaudo e

sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, che dovra essere emesso




entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi dall’ultimazione dei lavori. In

ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102 e seguenti del

Codice e agli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010».

Articolo 5 — Modifiche all’articolo 7 dello Schema di Contratto

1. All’articolo 7 D’espressione «In conformita a quanto stabilito nel

Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare all’art. 2.15 “Anticipazione e

pagamenti in acconto”, i pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto,

ad avvenuta erogazione del contributo da parte dell Ufficio Speciale

Ricostruzione, saranno effettuati durante [’esecuzione dei lavori ed in base a

certificati rilasciati ogni volta che il credito dell’Impresa, dedotto del ribasso

d’asta, raggiunga 'importo di € 150.000,00 al netto delle ritenute di garanzia

da calcolarsi a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e

compatibilmente con le disponibilita di cassa» € sostituita dal seguente

comma 2, fermo il resto.

2. «Il corrispettivo e accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli,

alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed é pertanto

invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualita. Ai sensi del

combinato disposto di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice e all articolo

207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all’Appaltatore verra

corrisposta, se richiesta, un’anticipazione del prezzo fino al 30% dell importo

contrattuale. A tal fine [’Appaltatore deve costituire la garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice, di

importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell anticipazione stessa secondo




il cronoprogramma dei lavori. Ai fini dei pagamenti si applica [’articolo 113-

bis, commi da 1 a 2 del Codice. Il pagamento avra luogo entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sul numero di

conto corrente dedicato, previa verifica della regolarita contributiva e della

conformita dei lavori alle prescritte modalita di esecuzione, nonché secondo

le tempistiche stabilite dai documenti di gara. Sull importo netto progressivo

dei lavori & operata in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi

dell’articolo 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice. Ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40,

[’Agenzia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo

superiore a Euro 5.000,00 (cinguemila/00) maturati dall’ Appaltatore,

verifichera la sussistenza 0 meno in capo al medesimo di una o piu cartelle di

pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari

almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la

Stazione Appaltante - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del citato

Decreto Ministeriale - procedera alla sospensione del pagamento».

3. L’articolo 2.15 del Capitolato Speciale d’Appalto rubricato

«Anticipazione e pagamenti in acconto» & sostituito da quanto previsto al

precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 6 — Modifiche all’articolo 11 dello Schema di Contratto

1. La rubrica dell’articolo 11 «Ritardo nel pagamento del personale

dipendente» & modificata come segue: «Ritardo nel pagamento del personale

dipendente, del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del

fornitore di beni o lavori».




2. L’articolo 11 che prevede: «In caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, [’Appaltatore sara invitato per

iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi

15 giorni. Ove egli non provweda, o non contesti formalmente e

motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato,

la Stazione Appaltante puo pagare anche in corso d’opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra,

fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura

del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di

formale contestazione delle richieste da parte dell Appaltatore, il

responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle

contestazioni all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

per i necessari adempimenti» & modificato come segue: «In caso di ritardo

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, del

subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni

0 lavori, [’Appaltatore sara invitato per iscritto dal Responsabile del

Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Nel caso di formale

contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del

Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni

all’ Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari

adempimenti. Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione

Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
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prestazioni dagli stessi eseguite, esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola

impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante detrae i relativi importi dalle somme dovute

all’appaltatore per [’esecuzione del contratto».

Articolo 7 — Modifiche all’articolo 15 dello Schema di Contratto

1. All’articolo 15 si aggiunge, all’elenco delle clausole risolutive

espresse, il punto «g) mancato adempimento delle clausole CAM di cui

all’articolo 2 del presente Contratto», cosi come integrato dall’articolo 2

della presente Integrazione.

Articolo 8 — Modifiche all’articolo 20 dello Schema di Contratto

1. L articolo 20 si aggiunge «E espressamente esclusa ogni forma di arbitrato

o arbitraggio nonché il ricorso alla composizione mediante Collegio

Consultivo Tecnico di cui all’articolo 5 del D.L. n. 76/2020».

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile 1’Appaltatore

dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni della

presente Integrazione, avendone ben compreso il significato, con particolare

riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pertanto, con la sottoscrizione in

modalita elettronica della presente Integrazione devono intendersi

espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. ’Agenzia del Demanio — XXXXXXXX (firmato digitalmente)
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p. ’Appaltatore,

(firmato digitalmente)
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