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ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 

delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 

disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 

Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del Processo 

BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte 

dal gruppo di lavoro. L’Approvazione garantisce 

l’esito delle verifiche informative effettuate sui 

Modelli disciplinari e sui Modelli federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 

prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 

l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 

Servizio.  

ACDat 

(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 

Dati (Common Data 

Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 

dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita contenente 

tutti i dati necessari per gestire e mantenere in 

esercizio il bene. L’AIM è quindi il modello 

informativo relativo alla fase di esercizio di un’Opera. 

AIR Asset Information Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 

requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e 

tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 

correlate da una comune funzione (volumi 

residenziali, volumi riscaldati). 

ASO Ambiti Spaziali Omogenei 

Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 

una comune destinazione (come le zone produttive, 

commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 

un cespite immobile per facilitare i processi di 

progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 

da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate 
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 

uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 

contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 

produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 

servizio 

Documento di specifica metodologica della 

progettazione o di altro servizio, assimilabile al 

Capitolato Informativo. 
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CSP 
Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti relativi 

alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione 

ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

CSE 
Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 

Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 

sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

DSP-

PMB-BIM 

Gestione Digitale Patrimonio -  

BIM 

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 

della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico 
Indice prestazionale che misura l’andamento della 

spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 

no-profit Building SMART per la condivisione dati tra 

applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area WIP dell’ACDat. 

L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 

informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 
Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 

informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 

informazioni all’interno dello stesso Modello 

disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 

stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o 

delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 

Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 

interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti 

informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non 

generati da Modelli, per la verifica delle interferenze 

e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 

Si intende il fornitore di servizi, il quale può 

partecipare ad un bando di gara. Diventa 

Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR 
Organizational Information 

Requirements 
Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 

requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 
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attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 

gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 

Esplicitazione e specifica della gestione informativa 

offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 

Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE 
Progetto di fattibilità tecnico-

economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 

ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che 

presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per 

la collettività. 

pGI Piano di Gestione Informativa 

Documento di pianificazione operativa della gestione 

informativa attuata dall’Affidatario dopo 

l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 

fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 

Modello federato di progetto che viene consegnato 

dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 

federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 

oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 

Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 

ossia le informazioni necessarie per implementare gli 

obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 

determinata commessa. 

PSC 
Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed 

organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 

Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati 

sono in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 

struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 

tutte le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione 

della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 



 

PRD0019-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

  

—8— 
 

AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 

seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Attività 
Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del 

Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà 

dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene è 

individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) 

e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. 

BIM Manager 

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 

lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 

dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 

dell’Opera. 

Elemento 

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla 

singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua 

interezza 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 

sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o 

più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da 

un codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”). 

Federazione 

Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 

criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 

utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 

Formato proprietario 

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il 

cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 

proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 

virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 

documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 

BIM, o Modello Informativo BIM.  

Modello Federato 
Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 

federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 

modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 
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Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 

disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 

Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte 

le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari 

relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 

Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una 

specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi 

Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica 

disciplina.  

Modello Federato 

Complessivo (Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le 

discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei 

Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 

(Bene) 

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le discipline 

che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti i Blocchi 

Funzionali di tutti i Fabbricati.  

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione 

di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione 

(coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. 

L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase 

di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni 

effettuate. 

Oggetto 

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia 

elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali e 

bidimensionali 

OpenBIM 

Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e 

formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate 

al ciclo di vita dei beni. 

Opera Digitale 

L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 

maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 

all’asset information model (AIM). 

PUBLISHED 

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 

seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 

commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 

della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 

essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta 

federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 

nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 

“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 

BIM 
Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 

del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo è 
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denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 

seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato 

ad operare. 

Responsabile di disciplina 
Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 

dell’Aggiudicatario.  

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 

altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  

S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 

Struttura di progetto 

La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 

parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e 

degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 

BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 

dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione 
Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 

all’interno di un area o di un bene.  

 

2. PREMESSA 

L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la 

collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che 

vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. La 

gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le 

attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è strutturato 
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secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e dall’organizzazione dei 

modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.  

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase 

di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 

Method Statement 1 , allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente 

documento.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

 la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

 Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i 

Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti 

inerenti la progettazione esecutiva a base di gara, riguarda la restituzione del costruito “As-Built” 

in modalità BIM delle opere realizzate per il Bene “PALAZZO RANGONI FARNESE”  

nell’ambito DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. 

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto:  

                                                           
 
1 In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, 

qualora rilasciata dalla SA 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 

flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 

contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La 

sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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A. Riqualificazione impiantistica; 

B. Miglioramento Sismico; 

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel 

presente Appalto, come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In Tabella 3 e  

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione PALAZZO RANGONI FARNESE 

Bene Codice Bene PRB009/parte 

Bene Regione Emilia Romagna 

Bene Provincia Parma 

Bene Comune Parma 

Bene Indirizzo STRADA REPUBBLICA, 39 

Bene Latitudine 44°48'03.9231"N 

Bene Longitudine 10°20'00.9430"E 

Bene Altitudine 54.409m s.l.m. 

 

Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e dei Fabbricati. 
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Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione PALAZZO RANGONI FARNESE 

Bene Codice Bene PRD0019 

Bene Regione Emilia Romagna 

Bene Provincia Parma 

Bene Comune Parma 

Bene Indirizzo STRADA REPUBBLICA, 39 

Bene Latitudine 44°48'03.9231"N 

Bene Longitudine 10°20'00.9430"E 

Bene Altitudine 54.409m s.l.m. 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione PALAZZO RANGONI FARNESE 

Bene Codice Bene PRB009/parte 

Bene Regione Emilia Romagna 

Bene Provincia Parma 

Bene Comune Parma 

Bene Indirizzo STRADA REPUBBLICA, 39 

Bene Latitudine 44°48'03.9231"N 

Bene Longitudine 10°20'00.9430"E 

Bene Altitudine 54.409m s.l.m. 

 

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione FABBRICATO 3 - UFFICI PREFETTURA 

FABBRICATO Codice Fabbricato PR0063001 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione PALAZZO EX RANGONI 
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FABBRICATO Codice Fabbricato PR0030003 

NB. Si rappresenta che per esigenze legate a compenetrazioni tra fabbricati, i modelli ifc. Di 

progetto sono stati nominati con il codice fabbricato PR0063001, pertanto anche i modelli 

ASBUILT faranno riferimento alla codifica PR0063001 e che pertanto per la codifica dei 

documenti si utilizzerà quanto previsto nella successiva tabella n. 9. 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma di cui agli artt. 14  e 65 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

 conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

 limitato consumo del suolo; 

 rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 

 risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

 riduzione del rischio sismico; 

 compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

 razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso 

il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

 compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

 accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

 la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 
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 il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

 l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 

 il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

 la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

 un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 

 l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

 l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

 Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito, 

fornito ed installato, durante l’esecuzione delle opere oggetto d’Appalto. 

 Realizzazione di un modello digitale coerente ad eventuali aggiornamenti e/o 

varianti in corso d’opera al progetto delle opere. 

 Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le opere 

relizzate al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del Bene/i 

durante il suo ciclo di vita che possa: 

o Garantire l’identificazione, una volta realizzata l’opera, di ogni 

componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non 

immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e 

manutentive; 

o Costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e 

programmazione di interventi futuri e manutenzioni; 

o Assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e le 

certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni 

all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti; 
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o Supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per garantire 

la corretta prosecuzione dei Lavori (qualora sia prevista la produzione dei 

modelli in corso d’opera); 

o Monitorare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (qualora sia prevista la 

produzione dei modelli in corso d’opera); 

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il 

Modello federato del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi 

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 

USI 

Codice Descrizione 

01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni 

03 Computi quantità (qto) 

06 Controllo del consumo energetico 

07 Analisi di prestazione energetica ai fini della 

certificazione 

08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico 

09 Analisi strutturale 

10 Comunicazione visiva 

16 
Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e 

componenti 

17 Clash detection 

19 Estrazione abachi di progetto 

20 Estrazione elaborati 2D 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione 

dall’Agenzia 

L’Agenzia mette a disposizione dell’OE  materiali a supporto dell’espletamento del Servizio, 

come indicato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., indicando la loro origine e la 

loro relazione con l’eventuale Modello di Servizio precedente: 

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara 
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FILE ORIGINE NOTE 

Piante Da viste di modello Contenute nel modello 

Prospetti Da viste di modello Contenute nel modello 

Sezioni Da viste di modello Contenute nel modello 

Legende/dettagli Da modello o esterne Contenute nel modello 

Computi metrici Da abachi di modello Contenute nel modello 

Fotografie e descrizioni testuali, 

visure catastali, Viste 

tridimensionali esterne 

Fascicolo del Bene 
Allegato al Capitolato Tecnico 

Prestazionale 

Laddove disponibile, l’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario 

l’ulteriore documentazione in possesso. 

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI 

MODELLI 

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 

digitale 

Fatte salve le nuove costruzioni, l’As-Built prodotto dall’OE è un modello federato costituito 

dai modelli disciplinari delle opere effettivamente realizzate correttamente coordinati con 

lo stato di fatto non oggetto di intervento come già rappresentato nel Progetto Esecutivo. 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell’Opera Digitale 

nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell’oGI e successivamente nel pGI e ogni 

sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 

Esempi di criteri di scomposizione sono:  

 Blocchi Funzionali; 

 Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

 Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 

 Livelli o piani; 

 Zone. 

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità adottata di 

scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2. Sistema di coordinate 
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Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati e le 

Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, 

posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3, come indicato nel 

capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite e verificate dall’OE in base alle 

modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa), nonché in accordo ai dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali servizi 

precedenti condivisi dalla SA. 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2 

delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida per la  Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 
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informazioni in base ai requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, 

così come descritto all’art. 22.2  del Disciplinare di Gara. 

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi 

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la 

produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche 

- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovrà 

essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la dimensione 

ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa (pGI), implementandolo laddove necessario. 

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per 

l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà 

confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1.  Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

 Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-BIM; 

 Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 

corporate e della documentazione tecnica e operativa 

standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli 

(template, standard e procedure); Coordina i referenti 

BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la 

Progettazione nell’attivazione e nella gestione digitale 

dei procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 
 Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 

dell’Agenzia a livello di committente; 
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 Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 

di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 

servizi informatici; in coordinamento con il Data 

Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il 

flusso di interoperabilità delle informazioni. 

Data Manager 
Arch. Pasquale De 

Pasquale 

 Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 

livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 

dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, 

nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa 

alla stesura della documentazione tecnica e operativa 

standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli. 

RUP 
Arch. Armando Al-

fonso 

Svolge mansioni stabilite dal codice 

DL Ing. Micaela Goldoni Svolge mansioni stabilite dal codice  

Referente Bim 

per la Direzione 

Territoriale 

XXX 

 Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 

gestione informativa BIM delle procedure oggetto di 

affidamento 

 Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse 

della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DL, Referente BIM Direzione 

Regionale 

5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità 

del processo BIM.  

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM 

all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da 

soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di 

esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta di 

Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente 

responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le 

responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

Responsabile del  

Processo BIM 

 

(Responsabile BIM La-

vori)  

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle 

aree di condivisione “Documenti di gara” e “PIM” della sezione 

Lavori della piattaforma upDATe; 

2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della 

Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell’area PUBLISHED 

della sezione “CSE”; 



 

PRD0019-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

  

—21— 
 

3. Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline 

nell’area WIP della sezione “Esecuzione Lavori”; 

4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 

contenuto informativo ai requisiti; 

5. Condivide nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” 

le informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa 

verificare e pubblicare nell’area PUBLISHED; 

6. Abilita all’accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di 

Responsabile di disciplina e/o Operatore. 

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Appaltatore debba procedere ad una variazione della 

Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l’apposita autorizzazione. 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 

processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e 

consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.  

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna 

(come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l’OE 

è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della 

piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato 

di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale 

ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma upDATe fornita 

dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 

5.1.2 delle BIMMS - Method Statement. 
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Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” della piattaforma 

upDATe, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell’upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla 

conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le 

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra 

loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.3 

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi 

così come  elencati  all’articolo 65 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle modalità indicate nel 

capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file presente 

nell'ambiente di condivisione dei dati. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 4.3), 

fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle 

sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel 

suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

 Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando 

il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di: 

                                                           
 
3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati e 

federabili ai modelli di quanto costruito, rilievi fotografici, schede tecniche dei materiali, certificazioni e 

dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc. 
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o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia 

conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – 

Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai 

requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto 

specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo  6.3 di questa Specifica 

Metodologica; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli. 

 Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la 

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo 

che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in 

relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in questa Specifica 

Metodologica. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli 

federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli 

federati; 

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente 

secondo le modalità espresse al paragrafo 4.3 e nelle BIMMS – Method 

Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.4; 

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa); 
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o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere 

correttamente federati; 

o Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di 

interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e 

paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica); 

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli 

elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel 

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa); 

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti 

in accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

 la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

 la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 

 i software utilizzati per la verifica; 

 la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 5.5 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

 risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

 redigere un report4 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 

informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà le 

attività da loro svolte.  

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  

                                                           
 
4 Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all’intero 

Bene o nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato. 
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Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per 

la Produzione Informativa). 

6.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Tabella 9 – Codice documento per il Servizio AS-BUILT 

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT 

T
ip

o
 d

o
cu

m
e
n

to
 

Descrizione documento 
Codice docu-

mento 
Formato Note 

CA Calcoli strutture CALCSTRUT .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli strutturali 

CA Calcoli impianti CALCIMPIA .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici 

CR Conformità impiantistiche DICONFIMP .docx ; .pdf 

٠Certificazioni ai sensi del DM 37/2008 

(DiCo/DiRi) 

٠Libretti di impianti per la 
climatizzazione estiva ed invernale ai 

sensi del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. 

CR 
Verifiche periodiche e straordinarie 

degli impianti 
VERIFIMP .docx ; .pdf 

Esiti verifiche previste da: 

٠DPR 462/2001 (impianti di messa a 
terra, impianti elettrici in zone con 

pericolo di esplosione, impianti di 

protezione contro le scariche 
atmosferiche) 

٠DPR 162/1999 (ascensori e 

montacarichi) 
٠DPR 74/2013 (controllo dell'efficienza 

energetica degli impianti termici) 

٠ DPR 151/2011 e DM 10/03/1998 
(impianti antincendio) 

DR Particolari costruttivi PARTCOSTR 
.dxf ; .pdf; for-

mato nativo 

Elaborati grafici di dettaglio in scala non 

inferiore ad 1:25 

DR Dettagli esecutivi DETESECUT 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati grafici di dettaglio in scala non 

inferiore ad 1:10 

1) per le strutture in cemento armato o in 
cemento armato precompresso: i tracciati 

dei ferri di armatura con 

l’indicazione delle sezioni e delle misure 
parziali e complessive, nonché i tracciati 

delle armature per la precompressione;  

2) per le strutture metalliche o lignee: 
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tutti i profili e i particolari relativi ai col-
legamenti, completi nella forma e 

spessore delle piastre, del numero e posi-

zione di chiodi e bulloni, dello spessore, 
tipo, posizione e lunghezza 

delle saldature;  
3) per le strutture murarie: tutti gli ele-

menti tipologici e dimensionali atti a con-

sentirne l'esecuzione; 

HS Piano Sostitutivo della Sicurezza PIASOSSIC .docx ; .pdf 

Documento possibilmente richiedibile 
dalla S.A. all'esecutore ai sensi del D.Lgs 

81/2008 nel caso di lavori svolti da unica 

impresa e non soggetti a redazione del 
PSC  

HS Piano di lavoro delle demolizioni RELDEMOLI .docx ; .pdf 

Specifico elaborato di coordinamento per 

la sequenza delle demolizioni redatto 
dall'impresa esecutrice dei lavori ed alle-

gato al POS 

HS 
Piano di coordinamento per interfe-

renza tra gru 
PIACOOGRU .docx ; .pdf 

Specifico elaborato di coordinamento re-

datto dall'impresa esecutrice dei lavori in 
ottemperanza a quanto previsto al p.to 

3.2.1 dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 

81/2008 

HS 
Adempimenti e documentazioni re-
lative agli apparecchi di solleva-

mento 
DOCAPPSOL .pdf 

٠documentazione relativa agli apparec-

chi di sollevamento con capacità supe-

riore a 200 kg 
٠documentazione relativa all’installa-

zione delle gru a torre fisse e su rotaie 

٠schede di verifica trimestrale di funi e 
catene degli apparecchi di sollevamento 

HS 

Adempimenti e documentazioni re-

lative agli impianti elettrici di can-

tiere 
IMPELECAN .pdf 

٠certificati di conformità degli impianti 

elettrici e dell’installazione dell’impianto 
di messa a terra e dell’impianto di prote-

zione contro le scariche atmosferiche 

٠verbali delle verifiche periodiche degli 
impianti elettrici e degli impianti di 

messa a terra 

HS 

Adempimenti e documentazioni re-

lative alle macchine, attrezzature e 
opere provvisionali 

DOCMACATT .pdf 
٠Documenti attestanti la conformità 

٠Schede di manutenzione periodica 

HS 
Adempimenti e documentazioni re-

lative ai ponteggi 
DOCPONTEG .pdf 

٠Piano di montaggio, uso e smontaggio 

del ponteggio (PiMUS) 
٠libretto di autorizzazione ministeriale 

all’uso del ponteggio e copia del disegno 

esecutivo (nella dotazione minima del Pi-
MUS) 

٠Progetto di calcolo per ponteggi di al-

tezza superiore a 20 metri o realizzati in 
difformità dagli schemi autorizzati (nella 

dotazione minima del PiMUS) 

٠Disegno esecutivo del ponteggio 
٠Documento relativo ai controlli perio-

dici/straordinari  

٠formazione specifica per gli addetti al 
montaggio e smontaggio dei ponteggi 

HS 
Piano per la gestione delle emer-

genze 
PIANEMERG .docx ; .pdf   

HS Piano Operativo per la Sicurezza PIANOPSIC .docx ; .pdf   

PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf 

Rilievo fotografico accompagnato da pla-

nimetria di riferimento con coni ottici nu-

merati in maniera univoca 

 
 
 
 

6.2. Classificazione degli elementi 
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Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa), l’organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-

1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso 

una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione. 

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’OE in ambiente nativo e viene conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata 

alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l’operatore dovrà 

declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI)  un abaco dei prodotti digitali 

elaborati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito 

da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

 Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati 

 Fabbricato: edificio, costruzione 

 Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato 

 Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme 

concorrono ad uno stesso fine 

 Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello 

Inoltre, come già descritto al paragrafo 4.1, il modello As-Built sarà costituito tanto dai modelli 

rappresentanti le opere effettivamente costruite, che dai modelli delle preesistenze non oggetto 

dell’intervento (fatte salve le nuove costruzioni), come rappresentati nei modelli del progetto 

esecutivo. 

L’OE, per la corretta caratterizzazione del fabbisogno informativo: 

 Farà riferimento a quanto descritto al presente paragrafo per la redazione dei modelli 

disciplinari delle opere effettivamente realizzate; 

 Utilizzerà i modelli dello Stato di fatto al netto delle demolizioni del Progetto 

Esecutivo per rappresentare le porzioni di bene non oggetto di intervento 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti. 
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6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un 

livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma5 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà effettiva. 

Posizione 

Effettiva 

Riscontrabile nella realtà. 

 

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato nelle 

tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Tabella 10.  

Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT 

Architettura 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definitiva 

POSIZIONE effettiva 

Elementi decorativi 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Strutture 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

                                                           
 
5  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 

devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-

plessa. 
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Impianto Elettrico 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA semplice 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Meccanico 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA semplice 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto  

Idrico-Sanitario 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA semplice 

POSIZIONE effettiva 

Impianti speciali 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA semplice 

POSIZIONE effettiva 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

 il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10 

 la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico 

I Modelli prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà: 

 

 

Tabella 11 – Fabbisogno Alfanumerico 

FABBISOGNO ALFANUMERICO 

Concetto 

ADD 
PSet Proprieta Classe 

xxxx XxxxxXxxxxx xxxxxxx Ifcxxxx 

    

Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite 
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Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi Vincolo IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi TipoVincolo IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite 

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi IfcSite 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcBuilding 

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcSpace 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Fornitore 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowTerminal; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Installatore 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Modello 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili 
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 

IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi Portante 

IfcCurtainWall; IfcRoof; 

IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcColumn; IfcPile 
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Elemento ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica 
IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; 

IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica 
IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; 

IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica 
IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; 

IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; 

IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; 

IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini Tipo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 

IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini CodiceCampione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 

IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaCompressione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; 

IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 
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Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaTrazione 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; 

IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 

IfcColumn; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza 
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 

IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiAntincendio REI 

IfcSlab; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 

IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoFase Stato 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MUM 

IfcCovering; IfcDoor; 

IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowTerminal 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; 

IfcWindow; IfcWall; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti Website 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertProd 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertSupl 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertOmo 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti Installazione 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MatSupp 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Collaudo 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti DOP 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaInterrata IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaFuoriTerra IfcBuilding 

Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella IfcSpace 

Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

 

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella 

seguente tabella.  

Tabella 12 – Fabbisogno Documentale 

FABBISOGNO DOCUMENTALE 

Concetto 

ADD 
PSet Proprietà Classe 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 
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Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding 

Elemento ElementoDocumenti CertOmo IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertProd IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertSupl IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 

IfcRailing; 

IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Collaudo IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti DOP IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; 

IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Installazione IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcReinforcingBar; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 

IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MatSupp IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 

IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; IfcTendon; 

IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 

IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MUM IfcCovering; IfcDoor; 

IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; 

IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowTerminal 
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Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; 

IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 

IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica IfcCovering; IfcDoor; 

IfcWindow; IfcWall; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 

IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 

IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Website IfcCovering; IfcSlab; 

IfcCurtainWall; IfcDoor; 

IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 

IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 

IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 

IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 

IfcFlowController; 

IfcFlowFitting; 

IfcFlowMovingDevice ; 

IfcFlowStorageDevice; 

IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 

IfcTransportElement; 

IfcFurnishingElement 

 

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico 

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo 

quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la  Produzione Informativa). 

 

6.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, l’OE è tenuto a compilare una scheda 

sintetica all’interno della piattaforma upDATe, così come indicato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nelle BIMMS – Method Statement. 
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7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 

messa a disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo 

contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della proprietà 

intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando 

quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo 

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  

Si specifica che all’avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avrà accesso 

diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe 

autonomamente. 

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 

richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  
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- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, 

oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC e 

*.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software 

dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario 

dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

6.2. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto all’art. 65.  

7.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

7.3.3.  Formati delle nuvole di punti 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di rilievo, 

opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di gara, secondo 

le indicazioni contenute nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 
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8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 

INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo 

e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell’Agenzia. 

Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto 

informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all’interno della piattaforma 

upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la proprietà 

intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to dgt Arch. Armando Alfonso 
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