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1. PREMESSA 

Nell’ambito delle attività volte alla riduzione del rischio sismico attraverso la 

riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato, l’Agenzia del Demanio ha previsto 

l’adeguamento sismico, nonché interventi di efficientamento energetico, dell’immobile cui si 

riferisce il presente documento. 

A tal fine, è indetta una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di Ingegneria ed 

Architettura di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e relative prove ed 

indagini sui terreni e materiali, nonché del Progetto Esecutivo. 

A seguito dell’attività di progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ed esecutiva, 

sarà indetta una gara per l’esecuzione dei lavori. Ciò presuppone che gli elaborati di 

progetto debbano essere redatti, nella forma e nei contenuti, in maniera da garantire 

l’immediata cantierabilità dell’intervento. 

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente 

valido, nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione 

e gestione. La progettazione deve essere altresì improntata a principi di sostenibilità 

ambientale e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti con 

l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza. 

In linea generale l’obiettivo progettuale è quello di un immobile innovativo e funzionale, in 

linea con i più evoluti standard di sicurezza sismica e tecnologica nonché di qualità e 

sostenibilità ambientale.  

Le soluzioni progettuali dovranno tener conto dei seguenti molteplici aspetti: 

 adozione di un sistema costruttivo scelto perseguendo gli obiettivi generali di 

sicurezza sismica, sostenibilità, efficienza energetica e comfort; 

 rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle varie fasi del processo di 

progettazione ed esecuzione, con il fine di individuare la soluzione progettuale 

migliore sotto il profilo ambientale; 

 soluzioni tecniche che minimizzino i tempi di esecuzione e manutenzione, senza 

dimenticare i requisiti prestazionali in termini di sicurezza; 

 limitate distanze di approvvigionamento dei prodotti da costruzione da utilizzare;  

 introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi d’energia; 

 utilizzo di materiali tali da garantire ottime prestazioni ed un’adeguata durabilità nel 

tempo, soprattutto nella previsione di mantenere bassi i costi di manutenzione; 

 sostenibilità finalizzata alla realizzazione di un manufatto edilizio in grado di garantire 

risultati in termini di performance da misurare attraverso un percorso di certificazione 
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(LEED, BREAM, Itaca, CasaClima, etc.) che attesti il grado di prestazione del 

fabbricato (certificazione), il tutto affinché risulti una visione di ciò che il realizzato 

potrà performare in termini di risultato. 

Il presente documento, dunque, è redatto con l’obiettivo di accompagnare ed indirizzare 

l’attività di progettazione relativa all’intervento in questione in considerazione delle risultanze 

delle attività di audit sismico ed energetico condotte sull’immobile in questione 

precedentemente affidate, nonché delle previsioni progettuali ad esse connesso.  

Le prestazioni richieste per l’espletamento dei servizi tecnici di progettazione e CSP 

riguardano le seguenti attività: 

 esecuzione delle prove ed indagini integrative sui terreni; 

 elaborazione del PFTE da restituirsi in modalità BIM e svolgimento delle funzioni di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 elaborazione completa del progetto esecutivo da restituirsi in modalità BIM e 

svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

come di seguito articolate: 

 

FASI PRESTAZIONI DURATA 

A 

Piano di Lavoro e Cronoprogramma delle attività, oltre che  Piano di 

Gestione Informativa (pGI), in continuità con quanto dichiarato in fase 

di gara con l’Offerta di Gestione Informativa (oGI). 

15 giorni 

B 
Eventuali integrazioni a Rilievi, indagini, relazione geologica, relazione 

archeologica; studi preliminari, stime preliminari  
40 giorni 

C 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
55 giorni 

D Progetto Esecutivo 30 giorni 

 

Per il dettaglio di tutte le attività sopra elencate si rimanda al Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

2.1. Inquadramento generale 

L’edificio oggetto del presente documento è sito nel Comune di Borbona (RI) in via  

Pio Troiani n. 2. 
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Si riporta di seguito la fotografia aerea e lo stralcio della Carta Tecnica Regionale con 

individuazione dell’edificio in oggetto: 

 

 

 

FOTOGRAFIA AEREA                                     Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona 
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C.T.R. - Elemento 348062                               Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona 

stralcio - scala 1:5.000 

 

Dal punto di vista urbanistico, il Programma di Fabbricazione vigente prevede per l’edificio 

in oggetto la zona S3: Aree di interesse pubblico – attrezzature di interesse collettivo 

 

 

 
Programma di Fabbricazione                       Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona 

stralcio - scala 1:2.000 
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per quanto riguarda i vincoli ambientali e paesaggistici il PTPR prevede la seguente 

zonizzazione: 

 

 

P.T.P.R. – Tavola A Sistemi e ambiti del paesaggio: legenda 
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P.T.P.R. – Tavola A Sistemi e ambiti del paesaggio 
Stralcio - Scala 1:25.000                                  Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona 

 
 Zonizzazione:  

- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici e relativa fascia di rispetto. 

 
 

 

 
P.T.P.R. – Tavola B Beni paesaggistici  
Stralcio - Scala 1:25.000                                   Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona 

 
Zonizzazione: 

- Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto; 
- Aree urbanizzate del PTPR. 
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P.T.P.R. – Tavola B Beni paesaggistici: legenda 
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P.T.P.R. – Tavola C Beni del Patrimonio Naturale e Culturale 
Stralcio - Scala 1:25.000                                   Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona  

 
Zonizzazione: 

- Ambiti di protezione delle attività venatorie; 
- Schema del Piano Regionale dei Parchi; 
- Tessuto urbano. 
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P.T.P.R. – Tavola C Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: legenda 
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2.2. Inquadramento catastale 

L’immobile oggetto di intervento non risulta inserito nella mappa catastale e non risulta 

censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Borbona (RI).  

L’intero cespite demaniale risulta censito nel Catasto Terreni al Foglio n. 10, particelle n.721, 

722, 733, 735, 737, 740, 742, 745, 747, 749 e 750 intestate al DEMANIO DELLO STATO. 

Di seguito si riporta l’estratto di mappa: 

 

 

 

e la sovrapposizione tra mappa catastale ed immagine satellitare per l’individuazione del 

fabbricato: 
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……….   Limite catastale del cespite 

 

 

3. STATO DI FATTO DEL BENE  

3.1. Descrizione del fabbricato  

L’immobile è composto da 3 piani fuori terra (terra, primo e secondo piano) oltre al 

piano copertura occupato da un locale tecnico e dal volume ricavato dalla realizzazione di 

una copertura prefabbricata a falde. Al piano terra sono presenti i locali operativi della 

Caserma e le autorimesse, al piano primo sono presenti un alloggio di servizio e tre 

camerate, al piano secondo sono presenti due alloggi di servizio mentre il piano terzo è 

occupato da un locale tecnico e dal volume del sottotetto ricavato dopo la realizzazione della 

nuova copertura a falde. I collegamenti verticali tra i piani avvengono con due corpi scale 

interni. 

Per quanto riguarda la struttura portante il fabbricato è stato realizzato con fondazioni su 

pali e struttura portante in cemento armato, la copertura a falde è stata realizzata con 

pannelli di lamiera su struttura metallica, i solai sono latero cementizi e a predalles; 

tamponature e tramezzi sono con elementi in laterizio e finitura ad intonaco, i rivestimenti 

dei servizi igienici sono in ceramica, i pavimenti sono in ceramica e gres negli ambienti 
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interni, gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. Le facciate 

esterne sono state realizzate con finitura ad intonaco. 

L’edificio è dotato di impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, idrico-antincendio, impianto 

di riscaldamento alimentato a gpl, nonché impianti di trasmissione dati e controllo accessi. 

 

3.2. Superfice complessiva immobile oggetto di intervento  

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo della superficie lorda dell’immobile oggetto 

d’intervento: 

Immobile n. piani f.t.  Superficie lorda (mq) 

RIB0623 
3  

(+ 1 piano sottotetto) 
2.720 

 TOTALE 2.720 

 

4. PROPOSTA PROGETTUALE 

4.1. Criteri di progettazione  

L’intervento in oggetto è finalizzato, sostanzialmente, ai sensi della normativa vigente, al 

raggiungimento dei livelli di sicurezza strutturale attraverso interventi di adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico dell’immobile in uso al Ministero dell’Interno, sito in 

via Pio Troiani n. 2 – Borbona (RI) - scheda RIB0623, in rapporto alla destinazione d’uso 

degli stessi e tenendo presente le risultanze dell’analisi di vulnerabilità sismica e della 

diagnosi energetica effettuate.  

5. ELABORATI ED INDAGINI SPECIALISTICHE DI SUPPORTO ALLA 

PROGETTAZIONE 

Il compendio è stato oggetto dello studio dal titolo “VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA, E RILIEVO GEOMETRICO, TECNOLOGICO 

ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA’ BIM PER TALUNI BENI DI 

PROPRIETA’ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE LAZIO – LOTTO 3” (in allegato) 

del quale si allega copia degli elaborati: 
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che in alcun caso risultano vincolanti. 

Pertanto, sarà cura dei soggetti affidatari della progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica ed esecutiva valutare, per il buon esito della stessa, la bontà, la correttezza e 

l’adeguatezza dei suddetti elaborati in virtù di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (N.T.C. 2018), dalla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 

gennaio 2019, n. 7 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme 

Tecniche per le Costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, e da ogni altra 

norma applicabile al caso di specie.   

Sarà cura quindi degli stessi, individuare e valutare la necessità di approfondimenti e di 

ulteriori campagne di indagini da effettuare sul compendio per una corretta progettazione 

come disposto dalle N.T.C. 2018, dalla relativa Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 del 

Consiglio Superiore del Lavori Pubblici e dal Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 

2020 e s.m.i..  

Il cespite dovrà e potrà altresì essere oggetto di ulteriori indagini geologiche e 

geotecniche, volte a definire la caratterizzazione strutturale del complesso edilizio secondo 

le normative vigenti. 

Analogamente dovrà e potrà essere valutata l’opportunità di espletare ulteriori attività 

volte all’ottenimento delle verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a 

determinare eventuali interventi di tipo strutturale dei quali dovrà tenersi conto in fase 

progettuale. 

Per quanto sopra, è valutata tra gli oneri di Progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica ed esecutiva anche la corretta individuazione di tali ulteriori indagini, nonché la 
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loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a 

carico del progettista incaricato. 

I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione 

inserita come parte integrante del PFTE. 

Sono altresì posti a carico della progettazione l’acquisizione di eventuali ulteriori dati 

geologici, geotecnici, idrologici, ecc. necessari per la progettazione rispetto a quanto già 

fornito nello studio di Valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo 

geometrico, tecnologico ed impiantistico, intendendosi da ricomprendere nella 

documentazione progettuale successiva alla presente. 

Rimarrà comunque in capo al progettista l'eventuale integrazione di ogni altro tipo di 

indagini o prove effettuate in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e/o quant'altro venga ritenuto necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la 

Stazione Appaltante. 

6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le categorie principali di lavorazione necessarie alla realizzazione dell’intervento 

comprendono le seguenti lavorazioni: 

 opere edili ed affini: 

 interventi sull’involucro esterno dell’edificio (tinteggiature, ripristino elementi 

decorativi, ripristino lattonerie, manti di copertura e impermeabilizzazioni 

riconducibili ai lavori strettamente necessari all’adeguamento sismico e 

all’efficientamento energetico, ecc.); 

 opere strutturali finalizzate all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, 

che saranno definite dai soggetti incaricati del progetto definitivo ed esecutivo;  

 impianti: 

 lavori sugli impianti necessari, funzionali e strettamente riconducibili alle opere di 

adeguamento sismico e di efficientamento energetico; 

 Opere per l’efficientamento energetico del complesso “EDIFICIO”; 

 opere e/o lavorazioni accessorie:  

 conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale proveniente dalle 

lavorazioni di cui sopra; 

 sgombero e/o spostamento degli arredi dai luoghi interessati dai lavori, per 

permetterne l’esecuzione. 
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6.1. Interventi di adeguamento sismico 

L’intervento è finalizzato all’adeguamento strutturale ed efficientamento energetico 

dell’immobile in uso al Ministero dell’Interno, sito in via Pio Troiani n. 2 – Borbona (RI) - 

scheda RIB0623. 

L’edificio dovrà essere oggetto di un intervento complessivo di adeguamento strutturale 

conforme alle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2018).  

Dovrà essere effettuata una verifica della resistenza al sisma del fabbricato e dovranno 

essere messi in atto gli adeguamenti che tale indagine dovesse rivelare necessari alla luce 

di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2018), dal D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., dalla Circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici n. 7 del 21 

gennaio 2019, recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme 

Tecniche per le Costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” e dal 

Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2020 e s.m.i.. 

Il cespite dovrà essere oggetto di ulteriori indagini geologiche sui terreni secondo le 

normative vigenti. 

Per quanto sopra, è valutata tra gli oneri di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

ed esecutiva anche la corretta individuazione di tali ulteriori indagini, nonché la loro 

interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico 

del progettista incaricato. 

I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione inserita 

come parte integrante del PFTE. 

Sono altresì posti a carico della progettazione, l’acquisizione di eventuali ulteriori dati 

geologici, geotecnici e idrologici necessari per la progettazione rispetto a quanto fornito dalla 

Stazione Appaltante nell’ambito della procedura d’appalto. Rimarrà comunque in capo al 

progettista l'eventuale integrazione di ogni altro tipo di indagini o prove effettuate in sede di 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o quant'altro venga ritenuto 

necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

Nel corso delle successive fasi di progettazione dovranno essere previste e messe in 

atto, a totale carico dei progettisti incaricati, tutte le attività di indagine e rilievo, le prove e le 

analisi necessarie ai fini della definizione specifica degli interventi da realizzare come, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rilievi geometrici, impiantistici e strutturali, rilievi 

dello stato manutentivo e del degrado, analisi di quadri fessurativi, verifiche sismiche, analisi 

per l’accertamento della presenza di amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente 

nocivi e successivi piani di caratterizzazione, ecc.. 
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Dovranno essere effettuati tutti gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a 

garantire il rispetto di tutte le normative applicabili al caso di specie nonché l’ottenimento, a 

lavori ultimati, di tutte le certificazioni ed attestazioni di legge. 

Inoltre, dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la 

realizzazione dell’intervento da parte degli Enti competenti.  

È necessario che, nella definizione dei progetti preliminare ed esecutivo, il progettista 

incaricato si interfacci con la Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di 

massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse. 

In occasione degli approfondimenti connessi alle successive fasi progettuali, tutte le 

indicazioni contenute nei documenti progettuali saranno pertanto suscettibili di modifiche 

anche di rilevante entità. 

6.2. Interventi di efficientamento energetico 

Il compendio dovrà essere oggetto di un intervento complessivo di efficientamento 

energetico che dovrà avere un elevato livello di sostenibilità energetico-ambientale secondo 

i principi espressi dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le direttive del Decreto del 

Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”. 

Sulla base delle risultanze della diagnosi energetica del servizio precedentemente 

appaltato, ovvero sulla base di ulteriori approfondimenti ed indagini ritenuti necessari, 

l’aggiudicatario dell’appalto dovrà attuare le scelte progettuali che ritiene più opportune al 

fine del raggiungimento del livello di efficientamento energetico consentito e conforme a 

quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, anche ai fini del perseguimento 

dell’obiettivo di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione.  

Tali scelte progettuali, opportunamente motivate, potranno essere in linea con lo scenario 

di efficientamento energetico redatto in ambito del precedente appalto ovvero differire da 

esso. 

Nella progettazione degli impianti dovranno essere, altresì, privilegiate ed attuate scelte 

tecniche e tecnologiche atte a garantire la massima efficienza energetica dell’immobile. 

Sono, pertanto, posti a carico della progettazione l’acquisizione di eventuali ulteriori dati 

impiantistici necessari per la progettazione volta all’efficientamento energetico dei fabbricati 

rispetto a quanto già fornito dalla Stazione Appaltante nell’ambito della procedura d’appalto.  
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Rimarrà comunque in capo al progettista, in sede di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, la valutazione dell’esigenza di ogni altro approfondimento, senza 

alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

Si sottolinea, inoltre, che l’intervento nel suo complesso, comporterà inevitabilmente 

l’interazione tra opere di miglioramento sismico ed impianti tecnologici presenti nel 

fabbricato.  

A tal riguardo, per i suddetti impianti tecnologici (elettrici, di messa a terra, scariche 

atmosferiche, illuminazione, emergenza, sicurezza, allarme, antincendio, rete LAN, rete 

telefonica e rete dati, riscaldamento, videosorveglianza, antintrusione, idrico-sanitario, 

depurazione, ecc.) che necessariamente saranno oggetto di modifiche poiché interferenti 

ed interagenti con i lavori specifici di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, 

sarà necessario mettere in atto una progettazione ed una realizzazione conformemente a 

quanto richiesto dalla normativa vigente (UNI, CEI, D.M. 37/08 s.m.i., Legge 10/1991 s.m.i., 

D.Lgs. 192/2005 s.m.i., regole tecniche antincendio, ecc.) e dalla regola dell’arte. 

7. ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

La suddetta progettazione riferendosi al solo adeguamento sismico delle strutture, non 

riguarderà l’aspetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché esso non sia 

strettamente connesso agli interventi strutturali necessari. In tal caso, gli interventi in 

progetto dovranno tenere in considerazione la possibilità di rendere accessibili i luoghi 

garantendo così il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme per il superamento delle 

barriere architettoniche. 

8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO 

Vista la tipologia e l’importo dell’appalto da affidare si procederà, ai sensi dell’art. 50 

comma 1 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, CSP, 

CSE, Direzione Lavori e prestazioni per accatastamento mediante Procedura aperta, per i 

servizi tecnici di Collaudo e di Verifica tramite Affidamento diretto previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei Lavori tramite Procedura aperta. 

9. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Le fasi costituenti la procedura per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, 

sommariamente si possono così elencare: 

1. espletamento della procedura di affidamento dei servizi tecnici e di progettazione, ai 

sensi del D.Lgs. 36/2023; 
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2. esecuzione delle attività di indagine e rilievo propedeutiche alla progettazione ed 

esecuzione della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva; 

3. redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo degli 

interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico in cui dovranno essere 

precisati i livelli di sicurezza attuali e quelli raggiunti con l’intervento, nonché le eventuali 

conseguenti limitazioni nell’uso della costruzione, tenendo presente anche il livello di 

sicurezza degli elementi costruttivi non strettamente strutturali, garantendo almeno i 

seguenti contenuti minimi:  

a. verifica della struttura prima dell’intervento; 

b. scelta motivata del tipo di intervento; 

c. scelta delle tecniche e/o dei materiali; 

d. dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali 

aggiuntivi; 

e. analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento; 

f. verifica della struttura post-intervento; 

4. verifica del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023; 

5. validazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte del R.U.P. ai sensi 

del D.Lgs. 36/2023; 

6. redazione del Progetto Esecutivo; 

7. acquisizione degli eventuali pareri che dovessero rendersi necessari, propedeutici alla 

verifica del Progetto Esecutivo; 

8. verifica del Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023; 

9. deposito AINOP del progetto esecutivo; 

10. validazione del Progetto Esecutivo da parte del R.U.P.; 

11. approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Direzione Regionale Lazio 

dell’Agenzia del Demanio; 

12. espletamento della procedura di affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023; 

13. affidamento e consegna dei lavori all’operatore aggiudicatario della procedura di cui al 

punto precedente; 

14. realizzazione dell’impianto di cantiere; 

15. predisposizione da parte dell’impresa esecutrice dei piani di sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008 s.m.i.; 

16. esecuzione dei lavori: 

a. demolizioni e rimozioni; 
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b. opere di adeguamento sismico; 

c. modifica degli impianti relativamente alla sola parte strettamente connessa alla 

realizzazione delle opere di adeguamento sismico (incluse opere di assistenza 

muraria); 

d. efficientamento energetico; 

e. interventi di manutenzione esterna e/o interna (ripristino intonaci esterni, opere da 

pittore strettamente connesse alle opere per l’adeguamento sismico e 

l’efficientamento energetico, ecc.). 

17. smontaggio dell’impianto di cantiere; 

18. ottenimento di tutte le certificazioni ed omologazioni di materiali ed impianti; 

19. attestazione di ultimazione lavori;  

20. collaudi; 

21. ulteriori adempimenti finali da parte del R.U.P. propedeutici al pagamento 

dell’appaltatore. 

10. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le 

leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili 

al caso di specie.  

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello 

sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto 

prescritto dagli Enti territorialmente competenti.  

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale di diverso livello.   

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle 

principali norme di riferimento:  

 

Norme in materia di contratti pubblici:  

- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati e s.m.i.; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata); 

- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 (per quanto in vigore). 

 

Norme in materia edilizia – urbanistica: 

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia; 
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- D.P.R. 383/1994; 

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.; 

- Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i 

prodotti tessili". 

 

Norme in materia strutturale e antisismica: 

- Legge n. 1086 del 1971;  

- Legge n. 64 del 1974; 

- L. 77/2009 e s.m.i.; 

- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.; 

- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile; 

- O.P.C.M. 3431 del 03 maggio 2005 e s.m.i.; 

- Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU 

Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8); 

- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35 – Suppl. 

Ordinario n. 5); 

- Regolamento Regionale 26 ottobre 2020, n. 26 Regolamento regionale per la 

semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali 

in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 

13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche pubblicato sul BUR 27/10/2020 n. 129; 

- D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del 

rischio sismico delle costruzioni nonché la modalità per l’attestazione da parte di 

professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati. 

 

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di 

superamento delle barriere architettoniche 

- L. 13 del 09 gennaio 1989, D.M. 236 del 14 giugno 1989, D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 

e s.m.i. 

- DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14 aprile 1996, DM 28 aprile 2005, DM 

13 luglio 2011, DM 20 dicembre 2012; DM 03 novembre 2004, DPR 151 del 1 agosto 

2011, DM 3 agosto 2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio; 
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- CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006 – Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato 

Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 

(CPT); 

- D.M.I. del 07 agosto 2012; 

- D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 

all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”; 

- D.M.I. del 7 agosto 2012; 

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle 

tubazioni”; 

- D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”. 

- Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno 3 

agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»; 

- Decreto del Ministero dell’Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti 

per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie 

Generale n.273 del 21/11/2019)”. 

 

Norme in materia di impianti tecnologici 

- Legge n. 186 del 01 marzo 1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali 

e l’installazione degli impianti elettrici; 

- D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. – Regolamento concernente attività di installazione 

degli impianti all’interno degli edifici; 

- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 

- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione. 

 

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico 

- L. 10 del 09 gennaio 1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.lgs. 

192 del 19 agosto 2005 s.m.i., D.lgs n. 311 del 29 dicembre 2006, D.P.R. 59/2009, DM 

26 giugno 2009, D.lgs 28/2011; 

- D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi; 
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- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74; 

- Decreto 10 febbraio 2014; 

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle 

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei 

requisiti minimi degli edifici; 

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”: Schemi e modalità di 

riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; 

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015”: Adeguamento del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali 

per la certificazione energetica degli edifici; 

- Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalità attuative del 

programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili 

della PA centrale e relative Linee Guida; 

- D.lgs. 48/2020 (attua la Direttiva 30/05/2018 n. 844 sulla prestazione energetica degli 

edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005) 

- D.lgs 73/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 

2012/27/UE sull’efficienza energetica); 

- UNI 11300 e UNI 10349; 

- UNI TR 11428. 

 

Norme in materia di acustica 

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

- D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

- D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

- D.P.C.M. del 01 marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno; 

- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

- D.M. Ministro Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico. 

 

Norme in materia di gestione informativa e BIM: 

- Serie ISO 19650  
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- Serie UNI 11337  

- D.M. 560/2017 e successive integrazioni. 

 

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi: 

- D.M. 23 giugno 2022 , in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022  

- D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2022  

- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012  

Si precisa che, nell’espletamento dell’incarico, sarà comunque cura ed onere del 

soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, 

nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole 

e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata ai 

tecnici incaricati. 

11.  DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 

La stima sommaria del costo dei lavori dell’intervento è stata stimata sulla base dello 

studio di verifica della vulnerabilità sismica sopra richiamato ed è pari ad un importo di 

€1.009.477,85 esclusa IVA, compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

€144.646,25 esclusa IVA, di cui € 829.440,61 per adeguamento sismico ed € 35.591,00 per 

efficientamento energetico stimati nello studio di diagnosi energetica. 

Negli allegati la determinazione dei predetti importi. 

Il costo unitario parametrico per l’adeguamento strutturale e l’efficientamento energetico 

dell’immobile oggetto del presente documento è pari a 371,13 €/mq, come riportato nelle 

seguenti tabelle. In tali costi rientrano anche quelli attinenti ai lavori di efficientamento 

energetico previsti nello studio di diagnosi energetica. 

 
Importo lavori € 674.568,65 

Importo manodopera (da D.M. 143 del 25/06/2021) € 190.262,95 

Importo sicurezza (non soggetto a ribasso) € 144.646,25 

TOTALE  € 1.009.477,85 

 

SUPERFICIE 

(mq) 

COSTO UNITARIO 

(€/mq) 

IMPORTO LAVORI 

(€) 

IMPORTO 

MANODOPERA 

(€) 

IMPORTO 

SICUREZZA 

(€)  

COSTO 

TOTALE 

(€) 

 

2.720 371,13 674.568,65 190.262,95 144.646,25 1.009.477,85 

TOTALE INTERVENTO (€) 1.009.477,85 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_DM.pdf


DIP INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI 
COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

27 

 
È stato stimato per servizi tecnici da affidare all’esterno complessivamente un importo 

totale pari ad € 281.365,76 oltre iva ed oneri di legge. 

In particolare, l’importo complessivo dell’intervento risulta suddiviso nelle seguenti 

categorie di opere secondo il D.M. 17 giugno 2016: 

CAT. DESCRIZIONE IMPORTO 

E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 

su edifici e manufatti esistenti 
160.643,53 € 

S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative – 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni 
740.080,70 € 

IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza 

corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

108.753,62 € 

 
 

1.009.477,85 € 
  

Nel calcolo dell’importo lavori, si è tenuto conto oltre ai costi strettamente legati 

all’adeguamento strutturale, anche della quota parte di lavori che riguardano l’interazione in 

fase di realizzazione dell’intervento sulle strutture con gli impianti tecnologici nonché di tutti 

i ripristini e degli interventi strettamente necessari atti a migliorare energeticamente il 

complesso “Edificio”. 

12. IMPORTI PER SERVIZI TECNICI 

Effettuata la stima sommaria del costo complessivo dell’intervento è stato possibile 

procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento 

delle successive fasi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto 

disposto dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 nei modi e nei termini 

stabiliti dall’art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall’allegato I.13 ivi richiamato. 

L’importo complessivo per servizi tecnici e di progettazione, direzione lavori, collaudo 

tecnico funzionale/statico e verifica della progettazione è pertanto così determinabile in 

misura pari a: 

 € 132.283,04 oltre IVA ed oneri di legge per la progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione comprensive dell’incremento del 10% per l’uso della 

metodologia BIM e delle spese; sono altresì compresi indagini, prove e sondaggi 

integrativi comprensivi delle spese; 
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 € 82.245,49 oltre IVA ed oneri per la direzione lavori, il coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, comprensive dell’incremento del 10% per l’uso 

della metodologia BIM, l’aggiornamento catastale, tutte comprensive delle spese;  

 € 34.225,06 oltre IVA ed oneri di legge per le attività di verifica e validazione dei 

progetti definitivo ed esecutivo comprensive dell’incremento del 10% per l’uso 

della metodologia BIM e delle spese; 

 € 32.612,17 oltre IVA ed oneri di legge per le attività di collaudo comprensive 

dell’incremento del 10% per l’uso della metodologia BIM e delle spese. 

Sono previsti nelle somme dovute per la progettazione € 13.123,21 oltre IVA per 

l’esecuzione di tutte le indagini supplementari, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi da 

effettuare sul compendio ai sensi della vigente normativa, compresi i relativi costi per la 

sicurezza pari ad € 624,91 ed i costi della manodopera pari ad € 1.249,83. 

Tali costi sono stati stimati con riferimento alla circolare n° 0000484 del 05/01/2010 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente il contributo massimo ammissibile per le prove 

riferibili ad edifici o aggregati.  

Nel caso in esame, sono previste le seguenti indagini: 

INDAGINI IMPORTO 

STRU + GEO  € 13.123,21 

TOTALE € 13.123,21 

 

A tal proposito si riporta quanto previsto nell’allegato 4 alla Circolare n. 1 del 20/01/2016 

della Direzione Generale Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo “Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto e, 

allo stesso tempo, per ottimizzare le risorse, le obbligatorie campagne di indagini condotte 

dalla committenza tramite carotaggi per lo studio dei terreni (bonifica di ordigni bellici, 

valutazioni sismiche e geotecniche ecc.), dovranno essere utilizzate anche per la  

comprensione dei depositi archeologici – mediante la lettura dei campioni prelevati da parte 

di soggetti dotati di adeguata professionalità”. Il costo di eventuali ulteriori indagini che 

risultassero comunque necessarie per l’espletamento delle attività di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico è da ritenersi in ogni caso ricompreso negli importi sopra 

determinati. 

Sono previsti nelle somme dovute per la D.L. € 9.352,20 oltre oneri di legge per l’esecuzione 

di tutte le prestazioni di tipo catastale da effettuare sul compendio ai sensi della vigente 

normativa, comprese le spese pari ad € 874,20. Il compenso per le attività catastali è stato 
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in base alla Determinazione 29 settembre 2009 dell’Agenzia del Territorio “Oneri dovuti per 

la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti 

inadempienti all’obbligo di presentazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana Serie Generale n. 232 del 06/10/2009. 

Si evidenzia che l'importo complessivo che sarà posto a base di gara comprende le 

seguenti prestazioni accessorie che sono tutte comprese nella corrispondente voce per 

spese tecniche indicate nelle somme a disposizione: 

1. tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per ulteriori rilievi delle strutture e degli 

impianti, ulteriori prove e sondaggi, rilievo e verifica dello stato di fatto sia dell'edificio 

oggetto d’intervento che della situazione circostante, verifica della dotazione 

impiantistica presso le centrali tecnologiche e qualunque altra prova, verifica, ispezione 

o attività necessaria volta a conoscere lo stato di fatto; 

2. la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione 

alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione 

impianti termici, relazione acustica, ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento; 

3. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e 

quant'altro previsto dalle Leggi nazionali e/o locali vigenti; 

4. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri 

interni delle diverse unità organizzative dell'Amministrazione;  

5. la redazione delle certificazioni/dichiarazioni necessarie per il rilascio di tutti i documenti 

richiesti dagli enti gestori di servizi per rilasciare le autorizzazioni propedeutiche per 

l'avvio dell'attività; 

6. l’assistenza alle prove di collaudo e alla redazione dei verbali/certificati sui lavori e 

verifica durante i lavori; 

7. l’assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle 

autorizzazioni; 

8. la verifica e attività di collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attività 

di validazione delle varie fasi progettuali; 

9. l’assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle 

prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con l'elencazione 

delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con 

la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo 

fornitore completo di indirizzo; 
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10. l’assistenza ai collaudi; 

11. il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica 

interessata dalla progettazione; 

12. le attività relative a tutti gli adempimenti ed aggiornamenti catastali. 

Si riportano a seguire le tabelle riepilogative della determinazione degli oneri 

professionali sopra esposti: 

12.1. Compenso prestazioni professionali PFTE + C.S.P. 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia_E15_PFTE+CSP  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 172.04 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'204.25 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 344.07 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 172.04 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 3'956.82 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 172.04 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'204.25 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 860.18 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 172.02 € 

 Totale 8'257.71 € 

2) Strutture_S03_PFTE+CSP  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 526.63 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 3'686.43 € 
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 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'579.90 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 789.95 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 1'053.27 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 526.63 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 9'479.39 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 526.63 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'686.43 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'159.80 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'579.90 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'138.54 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 338.00 € 

  - Sull'eccedenza fino a 740'080.70 €: QbII.13=0.01996 340.99 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 9'479.39 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'633.16 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 526.61 € 

 Totale 41'051.65 € 

3) Impianti_IA03_PFTE+CSP  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 158.46 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'109.21 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 316.92 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 158.46 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'535.33 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 158.46 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 1'267.67 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 792.29 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 475.37 € 

 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02] 316.92 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 158.45 € 

 Totale 7'447.54 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 56'756.90 € 
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PRESTAZIONE IN BIM 
Descrizione            Importo 

    euro 
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali                   56'756.90 € 
Incremento prestazione in BIM (10%)          5'675.69 € 

 
Totale PFTE + CSP + BIM                    62'432.59 € 
 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio (10%) 6'243.26 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'243.26 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 62'432.59 € 

Spese ed oneri accessori 6'243.26 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 68'675.85 € 

TOTALE 68'675.85 € 

 

12.2. Compenso prestazioni professionali per PE e C.S.P. 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia_E15_PE+CSP  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 

Specifiche incidenze [Q]:  
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 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'204.25 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'204.25 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'236.46 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 688.14 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 344.07 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 344.07 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 516.11 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'720.36 € 

 Totale 8'257.71 € 

2) Strutture_S03_PE+CSP  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'106.53 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 6'319.59 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'846.22 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'579.90 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 526.63 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'316.58 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'579.90 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'266.33 € 

 Totale 25'541.68 € 

3) Impianti_IA03_PE+CSP  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'109.21 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'376.87 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 792.29 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 792.29 € 



DIP INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI 
COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

34 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 316.92 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 475.37 € 

 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 475.37 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'584.59 € 

 Totale 7'922.91 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 41'722.30 € 

  S.E.&O. 

 

 
PRESTAZIONE IN BIM 
Descrizione            Importo 

    euro 
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali                   41'722.30 € 
Incremento prestazione in BIM (10%)          4'172.23 € 

 
Totale PE + CSP + BIM                     45'894.53 € 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio (10%) 4'589.45 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'589.45 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 45'894.53 € 

Spese ed oneri accessori 4'589.45 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 50'483.98 € 

TOTALE 50'483.98 € 

 

12.3. Compenso prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 
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1) Edilizia_E15_DL+CSE  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'505.14 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 516.11 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 344.07 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 160'643.53 €: QcI.10=0.045 774.16 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4'300.90 € 

 Totale 11'440.38 € 

2) Strutture_S03_DL+CSE  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 20'012.04 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'053.27 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'053.27 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045 1'601.07 € 

  - Sull'eccedenza fino a 740'080.70 €: QcI.10=0.09 1'537.55 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 13'165.80 € 

 Totale 38'423.00 € 

3) Impianti_IA03_DL+CSE  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699% 

Grado di complessità [G]: 1.15 
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Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5'070.66 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 475.37 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 316.92 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 108'753.62 €: QcI.10=0.035 554.60 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 3'961.46 € 

 Totale 10'379.01 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 60'242.39 € 

   

 

PRESTAZIONE IN BIM 
Descrizione            Importo 

    euro 
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali                    60'242.39 € 

Incremento prestazione in BIM (10%)           6'024.24 € 

 
Totale DL + CSE + BIM                     66'266.63 € 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio (10%) 6'626.66 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'626.66 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 66'266.63 € 

Spese ed oneri accessori 6'626.66 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 72'893.29 € 

TOTALE 72'893.29 € 
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12.4. Compenso prestazioni professionali per verifica e validazione dei progetti 

di fattibilità tecnico economica ed esecutivo 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia_E15_VERIFICA PROG  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 1'032.21 € 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 2'236.46 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'236.46 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 172.05 € 

 Totale 5'677.18 € 

2) Strutture_S03_VERIFICA PROG  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 3'159.80 € 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 6'846.22 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 6'846.22 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 526.63 € 

 Totale 17'378.87 € 

3) Impianti_IA03_VERIFICA PROG  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 



DIP INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI 
COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

38 

 Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 950.75 € 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 2'059.96 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'059.96 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 158.45 € 

 Totale 5'229.12 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 28'285.17 € 

  S.E.&O. 

 

 

 

PRESTAZIONE IN BIM 
Descrizione            Importo 

    euro 
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali                   28'285.17 € 
Incremento prestazione in BIM (10%)          2'828.52 € 

 
Totale                       31'113.69 € 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio (10%) 3'111.37 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'111.37 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 31'113.69 € 

Spese ed oneri accessori 3'111.37 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 34'225.06 € 

TOTALE DOCUMENTO 34'225.06 € 

 

12.5. Compenso per prestazioni accessorie per il collaudo 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 
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  euro 

1) Edilizia_E15_COLLAUDO  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 
[QdI.01=0.096] 1'651.54 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 344.07 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 516.11 € 

 Totale 2'511.72 € 

2) Strutture_S03_COLLAUDO  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 
[QdI.01=0.096] 5'055.67 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 1'053.27 € 

 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 11'585.92 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 1'579.89 € 

 Totale 19'274.75 € 

3) Impianti_IA03_COLLAUDO  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% 
[QdI.01=0.096] 1'521.20 € 

 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 316.92 € 

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 2'852.25 € 
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Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 475.37 € 

 Totale 5'165.74 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 26'952.21 € 

  S.E.&O. 

 

PRESTAZIONE IN BIM 
Descrizione            Importo 

    euro 
Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali                   26'952.21 € 
Incremento prestazione in BIM (10%)          2'695.22 € 

 
Totale                       29'647.43 € 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio (10%) 2'964.74 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 2'964.74 € 

   

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 29'647.43 € 

Spese ed oneri accessori 2'964.74 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 32'612.17 € 

TOTALE DOCUMENTO 32'612.17 € 
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1Compenso per prestazioni accessorie 

 

 

A2 di cui costi della manodopera

A3 Costi della sicurezza

73,31%

15,91%

10,77%

arrotondamento -0,01 €

€ 150,00 1 € 150,00

€ 150,00

€ 100,00 1 € 100,00

€ 100,00

€ 52,00 1 € 52,00

€ 52,00

€ 100,00 1 € 100,00

€ 30,00 262 € 7 860,00

€ 7 960,00

€ 120,00 1 € 120,00

€ 120,00

€ 120,00 1 € 120,00

€ 60,00 0 € 0,00

€ 120,00

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA € 22 475,41

D. SPESE ED ACCESSORI PER PRESTAZIONI DI TIPO CATASTALE

Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per prestazioni di tipo catastale (10%). € 850,20

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (C+D) € 9 352,20

TOTALE COMPENSO TIPO CATASTALE € 8 502,00

C.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI

1.  U.i.u. dei gruppi di categorie A, B, C - cadauna

tot.

C.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)

Per la prima u.i.u. (o BCNC*)

a) ogni u.i.u. (o BCNC*) fino alla quinta - cadauna

tot.

SOMMA € 8 502,00

3. Predisposizione planimetria per singola u.i.u.:

CASERMA CARABINIERI (2720 mq)

a)  categorie dei gruppi A e B fino a m2 100 di superficie catastale

1.  per ogni m2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m2 100

tot.

Rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC*)

tot.

C.2. PLANIMETRIE UNITA' IMMOBILIARI

1. Attività istruttorie e complementari

tot.

C.1. ELABORATO PLANIMETRICO

A) ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRELIMINARE

A.1. Spese generali e di notifica delle comunicazioni

tot.

C) CATASTO EDILIZIO URBANO

Il compenso fa riferimento alla DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 

Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione.

Spese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: indagini geologiche, geotecniche ecc,  spese di laboratorio e per rilascio certificati di  prova, nonché per il ripristino 

post indagine. 
12 498,30 €

di cui oneri per la manodopera pari al 10% € 1 249,83

B. ONERI SICUREZZA
Il compenso è relativo alle indagini e alle opere di ripristino post indagini

Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori" € 624,92

TOTALE COMPENSO (A+B) € 13 123,21

C. COMPENSO PER PRESTAZIONI DI TIPO CATASTALE

160 643,53 €Costo Categorie E.15

Costo Categorie IA.03 108 753,62 €

Nota :  il compenso  viene determinato con riferimento alla stima del costo di costruzione della relativa categoria presa in considerazione  (CCi).

A. COMPENSO INDAGINI INTEGRATIVE

Costo Categorie S.03 740 080,70 €

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della 

Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A1 Importo dei lavori 864 831,60 €

190 262,95 €

144 646,25 €

A (A1+A3) Importo totale dei lavori 1 009 477,85 €

COSTO CATEGORIE (CCi)

DENOMINAZIONE BENE:
CASERMA CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI BORBONA (RI)

VIA PIO TROIANI, 2

Direzione Regionale Lazio

NOME LOTTO:

BENE: Cod. ADDRRESS: RIB0623
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13. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

Coerentemente con i principi ed in criteri indicati nella nota della Direzione Servizi al 
Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance Immobili prot. n. 2019/9102/DSP del 
24/05/2019 si procede a calcolare il Rischio Globale e quindi a determinare la Priorità 
d’Intervento mediante la “matrice delle Priorità” che permette di classificare ciascun 
immobile secondo un corrispondente grado di priorità e consente, pertanto, la definizione di 
un ordine che tutela le situazioni di rischio più elevate.  

Per far ciò è stato necessario preliminarmente determinare i valori di rischio riferiti alla 
capacità della struttura ed alla tipologia d’uso secondo i criteri riportati nella suddetta 
nota. 

Nella fattispecie, l’immobile sede della Caserma dei Carabinieri Comando Stazione di 
Borbona sito in via Pio Troiani 2 – Comune di Borbona (RI) - scheda RIB0623, risulta avere 
un indice di rischio complessivo, legato alla capacità della struttura pari ad 0, e un indice di 
rischio legato alla tipologia d’uso pari ad 1.  

 

CAPACITÀ DELLA STRUTTURA 
Dati immobile  

RIB0623 
Riferimenti nota metodologica  

(prot. n. 2019/9102/DSP del 24/05/2019) 

Indice di rischio derivante dalle analisi di 
vulnerabilità in possesso 

Descrizione 
Valore 

RISCHIO 

Fabbricato 0,1391 
Indice di rischio sismico da 

0,0 a 0,2 
0 

 

TIPOLOGIA D’USO 
Dati immobile  

RIB0224 
Riferimenti nota metodologica  

(prot. n. 2019/9102/DSP del 24/05/2019) 

Tipologia di Immobile Descrizione 
Valore 

RISCHIO 

Immobile strategico Immobile strategico in emergenza 1 

 

I valori così ottenuti sono stati inseriti in una matrice e moltiplicati tra loro consentendo 
di ottenere un punteggio complessivo espresso in termini di rischio globale pari a 0 come 
meglio indicata nella matrice di seguito riportata 

 

 
 
A suddetto valore corrisponde conseguentemente un livello di priorità pari a 0 come 

meglio indicato nella matrice di seguito riportata 
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14. RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ESG DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

L’Agenzia persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i principi 

ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance.  

L’Agenzia ha individuato specifici obiettivi da raggiungere per la riduzione degli effetti del 

cambiamento climatico, dell’energia, dell’impronta ambientale e dell’impatto sociale 

dell’intervento. 

Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa; ai fini del 

soddisfacimento degli obiettivi ESG_AdD, il progettista dovrà avere un approccio olistico 

agli aspetti di sostenibilità ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell’intervento.  

Il progettista nell’ambito della “Relazione di sostenibilità dell’opera” da redigere nella 

progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e limitatamente all’intervento affidato, in 

un apposito capitolo denominato “Relazione sugli obiettivi ESG_AdD”, dovrà analizzare 

puntualmente i requisiti individuati, lì dove eventualmente applicabili, e dovrà fornire una 
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rendicontazione di dettaglio, eventualmente facendo anche riferimento alle rendicontazioni 

relative a CAM ed agli eventuali PEA adottati, ove gli obiettivi siano sovrapponibili. 

Si precisa che nell’applicazione degli obiettivi ESG_AdD, come di seguito indicati, il 

progettista dovrà sempre tenere in considerazione le norme ed i regolamenti tecnici 

nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente allineare il livello prestazionale a quello 

più restrittivo. 

 

Obiettivi ESG_AdD: 

GOALS 
MACRO 

GOALS 

OBIETTIVO 

ESG-AdD 
n. REQUISITO VERIFICA 

AMBIENTALI 

Ridurre i 

consumi 

energetici 

Riduzione del 

consumo di 

energia 

primaria 

1 

Per il sistema edificio-impianto 

classe di prestazione energeti-

ca non inferiore ad A4 e valore 

dell’indice di prestazione ener-

getica globale espresso in ener-

gia primaria non rinnovabile, 

(Epgl,nren) pari a zero. 

Analisi quantitativa 

Ridurre i 

consumi 

idrici 

Risparmio 

idrico 
2 

Massima riduzione dei consumi 

idrici. 

Analisi qualitativa: dettaglia-

re tutte le scelte progettuali 

volte al raggiungimento del-

l’obiettivo, evidenziando i ri-

sultati raggiungibili in termini 

di risparmio idrico 

Ridurre gli effetti 

del 

cambiamento 

climatico 

Riduzione delle 

emissioni di 

CO2 attraverso 

FER. 

3 

Riduzione delle emissioni di 

CO2 attraverso l’utilizzo di 

sistemi di produzione di energia 

da fonti rinnovabili in sito, al fine 

di tendere ad una produzione di 

energia da FER pari al 100% 

del fabbisogno. 

Analisi quantitativa: fornire il 

dettaglio del fabbisogno 

elettrico dell’edificio e la 

quantità di energia prodotta 

da FER, evidenziando la 

percentuale di copertura, i 

tep/anno risparmiati e la 

riduzione delle emissioni di 

CO2. 

Mitigazione 

effetto isola di 

calore 

4 

Tutte le superfici esposte (con 

esclusione delle superfici dedi-

cate ad ospitare impianti FER) 

dovranno essere verdi o con in-

dice SRI (indice di riflessione 

solare) di almeno 80 per le 

superfici orizzontali (inclinazio-

ne <= 15%) o 35 per le superfici 

inclinate. 

Analisi quantitativa: 

Produrre un riepilogo 

tabellare di tutte le superfici 

esposte dell’intervento con 

l’indicazione della finitura e 

dell’indice SRI. 
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GOALS 
MACRO 

GOALS 

OBIETTIVO 

ESG-AdD 
n. REQUISITO VERIFICA 

Riduzione 

inquinanti 

aerei 

5 

Inserimento di nuove alberature 

e/o il mantenimento di quelle 

esistenti, al fine di avere una co-

pertura arborea della superficie 

scoperta del lotto almeno pari al 

50%. 

Analisi quantitativa: 

dettagliare gli interventi 

previsti, evidenziando i 

risultati eventualmente 

raggiungibili. 

Mitigazione e 

adattamento 

agli eventi 

metereologici 

estremi 

6 

Risparmio idrico attraverso riu-

so in sito dell'acqua meteorica a 

scopo irriguo e per alimentare 

le cassette di accumulo dei 

servizi igienici. 

Analisi quali-quantitativa: 

dettagliare gli interventi 

eventualmente previsti 

Mobilità 

sostenibile 

7 

Installazione di almeno 2 punti 

di ricarica elettrica nell’ambito 

dei posti auto. 

Analisi quantitativa: 

dettagliare gli interventi 

eventualmente previsti 

8 

Presenza di spazi per le 

biciclette. Dovranno essere 

previsti stalli per il 30% del 

personale e il 10% dei fruitori 

teorici in contemporanea. 

Analisi quantitativa: 

dettagliare gli interventi 

eventualmente previsti, 

evidenziando i risultati 

raggiungibili 

Valutare la 

sostenibilità 

energetico 

ambientale 

dell'intervento 

Protocolli di 

certificazione 

energetico 

ambientale 

9 

Ottenimento di una certificazio-

ne dell’intervento secondo un 

protocollo di sostenibilità ener-

getico-ambientale di livello na-

zionale o internazionale, di 

livello alto 

Analisi quali-quantitativa: 

produrre un riepilogo sulle 

certificazioni secondo un 

protocollo di sostenibilità 

ottenibili 

SOCIALI 

Valutare la 

salubrità 

degli spazi, il 

livello 

di comfort/ 

benessere di 

utenti 

e fruitori esterni, 

il rispetto dei 

principi di biofilia 

Confort 

termico 
10 

Raggiungimento di condizioni di 

benessere termo-igrometrico 

(Predicted Mean Vote e 

Predicted Percentage of 

Dissatisfied) conformi alla clas-

se A, secondo quanto previsto 

dalla norma ISO 7730:2006, 

per almeno il 50% dei locali 

adibiti ad attività lavorativa 

Analisi quantitativa: 

produrre un report con gli 

ambienti analizzati ed i 

risultati eventualmente 

raggiunti 

Miglioramento 

delle condizioni 

di fruizione e 

uso degli spazi 

di lavoro 

11 

Prevedere un assetto organiz-

zativo degli spazi che consenta 

di lavorare in modo sano, agile 

e innovativo, (es. spazi attrez-

zati per la condivisione e il lavo-

ro di gruppo, aree break e di 

ristoro, ecc.) 

Analisi qualitativa: 

descrivere le eventuali 

scelte progettuali 

Intraprese 



DIP INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI 
COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

46 

GOALS 
MACRO 

GOALS 

OBIETTIVO 

ESG-AdD 
n. REQUISITO VERIFICA 

GOVERNANCE 

Valutare il livello 

di 

innovazione 

connesso al 

funzionamento 

dell'edificio 

Building 

Automations 

and Control 

System (BACS) 

12 

Prevedere l'installazione di si-

stemi di monitoraggio e control-

lo connessi a un sistema per 

l'automazione, il controllo, la re-

golazione e la gestione delle 

tecnologie dell'edificio e degli 

impianti, di classe A, secondo 

quanto definito dalla norma UNI 

EN 15232. 

Analisi quali-quantitativa: 

descrivere le eventuali 

scelte progettuali intraprese 

e la classe raggiunta 

 

15. COPERTURA ECONOMICA 

La procedura di affidamento di cui al presente DIP trova copertura economica nel 

Bilancio di Previsione (Budget) 2022 e dei piani di investimenti 2023-2025 con il quale si è 

resa disponibile, all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, la copertura 

economica per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, per un importo pari a 

€1.693.732,00 a valere sui fondi del CAP. 7759 comma 140 linea C di cui alla commessa 

P759RERIB062323 e per i nuovi interventi di efficientamento energetico del servizio in 

oggetto, per un importo pari a € 46.268,00 a valere sui fondi del CAP. 7759 comma 14 di 

cui alla commessa C14EFFRIB062323. 

    

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Pietro Servadio 
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