
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

       

IL RESPONSABILE AREA TECNICA                               ING. SALVATORE CONCETTINO  

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI E RUP                                     ING. GERARDO SPINA 

IL RESPONSABILE GARE E APPALTI                                             DOTT. ANNALISA GIGLIO 

 

 
CODICE ELABORATO 

R03 

 

SCALA 

 

DATA DEL PROTOCOLLO 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI 

COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, 

BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

 

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DEGLI 

ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA 

ING. PIETRO SERVADIO 
 
 

DOTT. LUDOVICA DIONISI 
 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

SERVIZI TECNICI  

 



R03- Quadro Economico di Previsione 

______________________________________________________________________________________________ 

DIP  INTERVENTI DI ADEGUAMAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE DENOMINATO CASERMA DEI 
CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, BORBONA (RI) – SCHEDA RIB0623 

 

 

 

A1  €                        864 831,60 

A1.1  €                         25 944,95 

A1.2  €                        190 262,95 

A2  €                        144 646,25 

A3  €                529 922,40 

A  €          1 009 477,85 

B1  €                          13 000,00 

B2  €                          13 123,21 

B3  €                        100 947,79 

B4  €                          15 142,17 

B5  €                                     -   

B6  €                                     -   

B18  €                          10 000,00 

B7.a per la funzione tecnica (1,6% di A) € 16 151,65

B7.b per l'innovazione (0,4% di A) € 4 037,91

B8.a

Spese tecniche per l'affidamento dei servizi di Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori, e 

attività di aggiornamento catastale 

€ 201 405,32

B8.b
Spese per l'affidamento dei servizi di Supporto al RUP, di verifica e validazione (attività tecnico - 

amministrative connesse all'intervento)
€ 34 225,06

B8.c Eventuali spese per Commissioni giudicatrici (Lavori + Servizi) € 10 000,00

B8.d Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico) € 0,00

B8.e Collaudo tecnico - amministrativo, Collaudo statico ed altri eventuali Collaudi specialistici € 32 612,17

B9.a per la funzione tecnica (1,6% di B8) € 4 291,88

B9.b per l'innovazione (0,4% di B8) € 1 072,97

B10  €                           5 047,39 

B11  €                          10 000,00 

B12  €                                     -   

B13  €                          11 129,70 

B14  €                          50 473,89 

B15  €                           5 137,46 

B16  €                              200,00 

B17.a IVA sui lavori (10% di A)  €      100 947,79 

B17.b IVA su oneri di discarica …….  (22% di B1)  €         2 860,00 

B17.c IVA su indagini, accertamenti, rilievi... (22% di B2)  €         2 887,11 

B17.d IVA su imprevisti e lavori in economia (10% di B3)  €       10 094,78 

B17.e IVA su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)  €         1 514,22 

B17.f IVA su allacciamenti ai pubblici servizi (22% di B6)  €                   -   

B17.g IVA su certificazioni CAM (22% di B18)  €         2 200,00 

B17.h IVA su Spese tecniche da esternalizzare (22% di B8)  €       61 213,36 

B17.i IVA su accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA (22% di B10)  €         1 110,43 

B17.l IVA su Spese pubblicità (22% di B11)  €         2 200,00 

B17.m IVA su opere artistiche (22% di B12)  €                   -   

B17.n IVA su Contributi Cassa di previdenza (22% di B13)  €         2 448,53 

B17.o IVA su Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (10% di B14)  €         5 047,39 

B  €             730 522,15 

A+B  €          1 740 000,00 

di cui per la manodopera (non soggetti a ribasso)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI BORBONA, VIA PIO TROIANI 2, 

BORBONA (RI) - SCHEDA RIB0623

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

IMPORTO LAVORI

di cui per la sicurezza intrinseca

Certificazioni CAM

ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI 

Importo Lavori Soggetto a Ribasso (A1-A1.2-A2))

IMPORTO LAVORI (A1 + A2)

QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento;

caratterizzazione, bonifica e smaltimento di eventuali materiali pericolosi …….

Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al G.C. e altre spese amministrative

Imprevisti e lavori in economia art.42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A)

Accantonamento per maggiorazione prezzi art.120 c.1 lett.a) D.Lgs. 36/2023

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese per pubblicità

B7

Fondo incentivante art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Appalto Lavori) (2% di A)

 €                          20 189,56 
articolate in:

B8

Spese tecniche da esternalizzare

 €                        278 242,54 

articolate in:

B9

Fondo incentivante art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Appalto SIA) (2% di A)

 €                           5 364,85 
articolate in:

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto 

Spese per opere artistiche

Contributi Cassa di previdenza (4% di B8)

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  di cui all'art. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023

Spese strumentali ex art. 23 comma 11 - bis D.Lgs. 36/2023

Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

 €                        192 523,59 

articolate in:

TOTALE QUADRO B (B1+…….B18)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

B17

IVA e eventuali altre imposte


		2023-09-12T15:58:42+0000
	SPINA GERARDO


		2023-09-12T16:02:35+0000
	GIGLIO ANNALISA


		2023-09-12T16:05:13+0000
	DIONISI LUDOVICA


		2023-09-12T16:08:46+0000
	CONCETTINO SALVATORE


		2023-09-12T20:45:41+0000
	SERVADIO PIETRO




