€2 AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

CIG A02A100161 CUP G84J23000370001

CONTRATTO
per I'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo, redatto in modalita BIM e in
applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 e ss.mm.ii., degli interventi
finalizzati ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport presso le vele della Citta dello
Sport a Tor Vergata — scheda RMB1901
TRA

ling. Massimo Babudri nella qualita di Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, in
rappresentanza dellAgenzia del Demanio — Direzione generale (di seguito anche “Agenzia” o
“‘“Amministrazione” o “Stazione Appaltante” e, unitamente a ................... “le Parti”), domiciliato
per la carica presso la sede della predetta Direzione, in Roma (RM), Via Barberini n. 38, cap
00187, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dellAgenzia del Demanio, codice
fiscale 06340981007, munito dei necessari poteri in virtu di quanto disposto dal Regolamento di
Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in
data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero delleconomia e delle finanze in data 26 novembre
2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021,
pubblicato sul sito istituzionale del’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, della Determinazione n. 106,
prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, nonché giusta delega del Direttore dellAgenzia prot. n.
2023/15492/DIR del 21/06/2023

E
il Sig. coiie ,hato a ...l il XX/IXX/IXXXX, domiciliato per la carica ove
appresso, il quale interviene alla stipula e firma del presente atto in qualita di legale rappresentante
di e , con sede legale in ................ ,via n. XX, cap XXXX, codice

fiscale e P.IVA n. XXXXXXXXXX (di seguito anche “Aggludlcatarlo o “Appaltatore” o “Affidatario”
e, unitamente all’Agenzia, “le Parti”)

PREMESSO CHE
- con atto pubblico Rep. n. 3593 del 26/03/2021, registrato in Roma n. 10219, serie 1T,

I'Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 558, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha trasferito al’Agenzia del
Demanio, con imputazione al patrimonio dello Stato, il diritto di proprieta dell’area su cui insiste
il compendio immobiliare denominato “Citta dello Sport” sito nel Comune di Roma, localita Tor
Vergata, e delle opere gia realizzate unitamente ai progetti gia sviluppati per la sua realizzazio-
ne, al fine di consentirne il completamento ovvero la revisione dei progetti stessi;

- I'Agenzia del Demanio, all’esito delle interlocuzioni avviate sin dai primi mesi del 2022 con Ro-
ma Capitale, finalizzate ad individuare di concerto gli interventi da realizzare sul compendio del-
la “Citta dello Sport” in vista della possibile fruizione del sito stesso nell’ambito delle celebrazio-
ni giubilari, ha messo a punto la scheda di proposta “Progetto dell'intervento (n. 31)”, condivisa
con la stessa Roma Capitale e formalmente trasmessa in data 07/10/2022, che prevedeva in
sintesi i seguenti interventi:
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a) completamento del Palanuoto (realizzazione involucro di copertura, copertura bacini con rea-
lizzazione piano calpestio per platea, realizzazione tribune amovibili e completamento di
guelle presenti, realizzazione impianti meccanici, realizzazione allestimenti interni, realizza-
zione servizi);

b) sistemazione del Palasport (arresto del degrado delle strutture realizzate e confinamento
area cantiere);

c) opere esterne di sistemazione delle aree a verde base per gli eventi del Giubileo;

detta proposta di scheda é stata recepita nel “Programma dettagliato degli interventi essenziali
e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”, predispo-
sto ai sensi dell’art. 1, comma 422 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ed approvato con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/12/2022, registrato alla Corte dei conti in
data 29 dicembre 2022 al numero 3348, nel quale sono stati dunque ricompresi, tra gli interventi
essenziali e indifferibili di riqualificazione dei luoghi giubilari, quelli relativi al “completamento
area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta dello Sport” (Scheda n. 25), per i quali
I’Agenzia del Demanio ¢ stata individuata come Soggetto attuatore e Stazione appaltante;

nelle more della definizione del programma dettagliato commissariale, si &€ resa necessaria una
rimodulazione degli interventi, al fine di garantirne l'ultimazione nelle tempistiche degli eventi
giubilari. La variazione degli interventi proposta dall’Agenzia & stata, di fatto, recepita dall’art. 31
del D.L. 24/02/2023, n. 13;

il citato art. 31 del D.L. 13/2023, al comma 4, al fine di consentire allAgenzia 'immediato avvio
delle attivita di competenza, prevede che il Commissario straordinario, sentita la medesima
Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia individuati alla
scheda n. 25 — “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta dello
Sport”, di cui all’Allegato n. 1 del DPCM del 15 dicembre 2022, ai fini della rimodulazione del
medesimo Programma,

con nota prot. n. 466 del 31/03/2023, ¢ stata trasmessa al Commissario Straordinario la scheda
aggiornata degli interventi, ai fini della condivisione del percorso procedurale individuato e della
celere acquisizione dell'intesa di cui all’art. 31, comma 2, del D.L. 13/2023, per complessivi Eu-
ro 70.000.000, cosi suddivisi:

a) interventi finalizzati al collaudo statico dell’opera realizzata e all’arresto del degrado per un
costo totale di Euro 13.000.000;

b) interventi finalizzati alla prima parziale funzionalizzazione del Palasport per un costo totale di
Euro 37.000.000;

c) interventi finalizzati alla sistemazione a verde di base dell’area esterna nord per un costo to-
tale di Euro 20.000.000;

in data 8 giugno 2023 é stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, regi-
strato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2023, recante I'approvazione della proposta di program-
ma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM
15 dicembre 2022, e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con indicazione degli in-
terventi di parte corrente resi possibili dall’applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.L. 13/2023;

l'Allegato 1 del suddetto DPCM riporta le schede dei seguenti interventi per i quali 'Agenzia
svolge il ruolo di Soggetto attuatore e Stazione Appaltante:
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a) interventi finalizzati al collaudo statico e all’arresto del degrado delle strutture realizzate (In-
tervento n. 73 - ex scheda 25);

b) interventi finalizzati alla prima parziale funzionalizzazione del Palasport (Intervento n. 74 - ex
scheda 25);

c) interventi finalizzati alla sistemazione a verde di base dell’area esterna nord (Intervento n. 75
- ex scheda 25)

in data 19 giugno 2023 é stato sottoscritto tra la Prefettura-U.T.G. di Roma, il Commissario
Straordinario per il Giubileo e il legale rappresentante della societa “Giubileo 2025, il “Protocol-
lo di legalita per la realizzazione degli interventi nella citta di Roma per il Giubileo 2025”;

con nota prot. 25876 del 20 giugno 2023 del Ministero del’lEconomia e delle Finanze & stata
approvata la delibera del Comitato di gestione del’Agenzia n. 57 del 26 maggio 2023, relativa
alla revisione del Piano degli investimenti infrastrutturali, per il triennio 2023-2025 concernente
l'intervento per il completamento dell’area eventi a Roma — Tor Vergata presso le Vele della Cit-
ta dello Sport, non incluso nella versione del precedente Piano infrastrutturale;

con riferimento all'intervento n. 74, finalizzato alla prima parziale funzionalizzazione del Pala-
sport, 'Agenzia ha acquisito il PFTE, redatto da La SIA S.p.a., approvato in sede di conferenza
di servizi con nota prot. n. prot. n. 116 del 20/06/2023.R indetta ai sensi dell’art. 16-bis del d.l.
21/10/2021 n. 146, convertito con modif. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dell’art. 31 del
D.L. del 24/02/2023 n. 13, svolta in forma semplificata ed in modalita asincrona, ai sensi dell’art.
14-bis, della legge n. 241/1990, secondo le tempistiche individuate dall’art. 13 D.L. n. 76 del
2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato
dall’'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24/02/2023 n. 13;

in sede di verifica (affidamento del servizio nota prot. n.13011 del 18/11/2022), sono state adot-
tate tutte le prescrizioni, indicazioni, raccomandazioni di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla
osta, apposte dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti.

Il PFTE rafforzato dell’intervento in argomento & stato quindi verificato in data 28/07/2023 dal
verificatore RINA Check S.r.l., validato dal RUP, Ing. Letizia Gabrielli con atto prot. n. 228 del
28/07/2023.R., e approvato dal Direttore della Struttura per la Progettazione con provvedimento
prot. n. 243 del 02/08/2023;

in considerazione della particolare complessita e rilevanza dell’intervento in questione, le fun-
zioni di Stazione appaltante per la fase esecutiva sono state attribuite alla Direzione Servizi al
Patrimonio del’Agenzia del Demanio, giusta nulla osta prot. n. 2023/3502/DIR del 10/02/2023
ed apposita delega prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023;

con determina a contrarre prot. n. 21021 dell’8/09/2023, I'Agenzia ha indetto una procedura
aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento congiunto della progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per
la prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta nellambito
della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta dello Sport” - RO-
MA;

ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione dei lavori, 'esecuzione dei lavori pud iniziare solo dopo I'approva-
zione, da parte della Stazione Appaltante, del Progetto esecutivo, previa verifica dello stesso, si
e reso necessario individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di verifica del
progetto esecutivo, redatto in modalita BIM e in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui
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al D.M. 23 giugno 2022 e ss.mm.ii, per la prima parziale funzionalizzazione del Palasport per
destinarlo ad arena scoperta nell’ambito della realizzazione aree eventi a Tor Vergata presso le
Vele della Citta dello Sport;

- con note prot. n. 24724 del 19/10/2023 e prot. n. 9 del 9/11/2023, & stata confermata quale Re-
sponsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui allart. 15 del D.Lgs.
36/2023, I'Arch. Isabella Di Marsico e sono state individuate le ulteriori figure professionali coin-
volte;

- con determina a contrarre prot. n. 26911 del 10/11/2023 é stata assunta la decisione di avviare
una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023, con riduzione dei termini procedi-
mentali, da espletarsi tramite piattaforma in modalita ASP di Consip SpA, per I'affidamento di
verifica del progetto esecutivo per la prima parziale funzionalizzazione del Palasport per desti-
narlo ad arena scoperta nel’ambito della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata presso le
Vele della Citta dello Sport” - ROMA,;

- il bando & stato trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali del’lUnione europea in data
13/11/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. — V Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 133 del
17/112023, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato all'Osservatorio
dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

- ad esito delle attivita di gara, la Commissione giudicatrice, come da verbale del XX/XX/XXXX,
ha proposto alla Stazione Appaltante I'aggiudicazione del servizio all’operatore XXXXXX, la cui
offerta ha conseguito il punteggio complessivo di XX pt, con una riduzione temporale sui tempi
di esecuzione del servizio pari al XX%;

- I'Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge relative al possesso, in capo
all'operatore interessato dalla proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale e spe-
ciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

- ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice Appalti, preso atto del buon esito delle verifiche di leg-
ge, con provvedimento prot. n. XXX del XX/XX/XXXX é stata disposta I'aggiudicazione del ser-
vizio a XXXXX, con efficacia immediata, per 'importo di € XXXX (XXXX), al netto di lva e con-
tributi previdenziali e assistenziali;

- agaranzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, 'operatore economico ha prodotto:

e polizza fideiussoria XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXXXX, a titolo di
cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023, il cui importo garantito &€ di Euro
XXXXXX;

e polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al
XXIXXIXXXX per un importo garantito pari a Euro XXXXX per la copertura dei rischi di
natura professionale (polizza di responsabilita civile professionale)

Tutto cio premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti
1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso,
cosi come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Capitolato Tecnico
Prestazionale e documento di indirizzo alla progettazione (di seguito anche solo Capitolato).
2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti
documenti relativi alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della
Stazione Appaltante:

- il Disciplinare di gara;
- gli allegati al Capitolato;
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- le polizze di garanzia;

- l'offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

- il Patto di Integrita sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara;

- il Protocollo di Legalita per la realizzazione degli interventi nella citta di Roma per il Giubi-
leo 2025” sottoscritto in data 19/06/2023 dalla Prefettura — UTG di Roma, dal Commissario
Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dalla societa
Giubileo 2025 S.p.A, e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, in quanto applicabili ai
sensi delle norme alla presente procedura;

- il Protocollo operativo sul monitoraggio finanziario (MGO);

- le Specifiche Metodologiche BIMSM e le Linee Guida per la produzione informativa
BIMMS, predisposte dalla Stazione Appaltante, per I'applicazione della metodologia BIM.

Articolo 2. Normativa di riferimento
1. Ferma restando la normativa tecnica indicata nel Capitolato, sono contrattualmente vincolanti
tutte le norme legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici e in particolare, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”)

- il d.lgs. 50/2016, per gli articoli non abrogati;

- ild.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

- i Decreti Ministeriali e i Regolamenti adottati ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

- la L. 49/2023;il D.Lgs. 81/2008;

- laL.190/2012;

- il D.Lgs. 33/2013;

- il Codice Civile per quanto applicabile;

- la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.

Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto
1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna
il servizio di verifica del progetto esecutivo per la prima parziale funzionalizzazione del Palasport
per destinarlo ad arena scoperta nel’ambito della “Realizzazione area interventi a Tor Vergata
presso le Vele della Citta dello Sport” — ROMA.
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto ed
agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell’art.1.
3. L’attivita di verifica dovra accertare la conformita del progetto alle prescrizioni eventualmente
impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio dei lavori.
4. La verifica deve seguire tutte le fasi, incluse quelle necessarie per la produzione delle revisioni o
eventuali integrazioni, sino all’emissione del rapporto conclusivo di verifica propedeutico alla vali-
dazione del progetto. La verifica deve essere effettuata dall’affidatario sulla totalita dei documenti
progettuali con riferimento a tutte le opere e non “a campione” o “a comparazione”.
5. Ai sensi dell’art. 41, comma 5, dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 gli Organismi di ispezione in-
caricati della verifica supportano il RUP anche nell'attivita di verifica delle offerte anomale in sede
di gara delle eventuali perizie di variante in corso d'opera.
6. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle
ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato.

Art. 4 Pari opportunita
1. L’Appaltatore & obbligato:

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;

- ad assumere una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30%
per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o
per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalita di cui
alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento delle pari opportunita, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire
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la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con di-
sabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

- (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici di-
pendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale), entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di ca-
tegoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guada-
gni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente cor-
risposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicura-
tiva, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva re-
lativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subap-
palti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal certifica-
to di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti
1. L'importo contrattuale € pari a complessivi € 237.225,17, al netto di IVA e contributi previdenziali
e assistenziali. Il suddetto importo verra corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato.
2. Il presente contratto € stipulato a corpo e pertanto non & previsto alcun adeguamento della
parcella a seguito di un eventuale aumento o diminuzione dellimporto dei lavori che dovesse
scaturire dallo sviluppo progettuale a livello esecutivo.
3. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al
comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni
opera, attivita e fornitura che si rendera necessaria per I'esecuzione del servizio ed il rispetto di
disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste per I'esecuzione del servizio.
4. In ordine al corrispettivo e alle modalita di pagamento, si rinvia a quanto indicato nell’ambito
dell’'art. 7 del Capitolato e in parte ribadito nei commi che seguono.
5. In conformita a quanto previsto al punto 18 del Capitolato, qualora nel corso dell’esecuzione del
contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione,
in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo
complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in
relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno
gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del D. Lgs. 36/2023.
6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall’'allegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere
intestate allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini. 38, 00184 Roma, riportando
obbligatoriamente all'interno del tracciato, il codice IPA 1MY1DW, il numero di ODA che sara
comunicato successivamente, il CIG A02A100161, il CUP G84J23000370001, nonché il numero di
riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.
17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del
tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente al’emissione della fattura
per il tramite del SDI.
7. 1l pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel
modello “Scheda fornitore”, acquisito agli atti, previa verifica della conformita del servizio alle
prescritte modalita di esecuzione, nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).
8. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R.
602/1973 secondo le modalitd previste dal D.M. 40/2008; in caso di raggruppamento, onde
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garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovra emettere fattura nei
confronti del’Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall’eventuale
mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell’atto costitutivo.

Articolo 5. Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010, I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario dedicato alla commessa, indicato nel modello “Scheda
fornitore”, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L’Appaltatore dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
5. L'Appaltatore dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali
pagamenti all Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 6. Tempi di esecuzione

In ragione della riduzione temporale offerta in fase di gara pari al XX%, che si applica al tempo
stimato delle singole fasi del servizio richiesto, i tempi di esecuzione sono complessivamente pari a
giorni XX.

2. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica progettuale e assistenza al RUP fino alla
validazione, € definito per fasi, come di seguito descritto:

- XXXX giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio del servizio per la consegna del
primo Rapporto Intermedio di verifica;

- XXXX giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna degli elabo-
rati modificati e/o integrati dai progettisti, per la consegna di eventuali ulteriori Rapporti In-
termedi di verifica e/o per la consegna del Rapporto Finale di verifica.

Articolo 7. Penali

1. L’affidatario del servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni che scaturi-
scono dal contratto e dell’esecuzione dell’attivita affidata.

2. Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del D.Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento
sono calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del’lammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comungue superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrat-
tuale.

3. Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% dellammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare '’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno
contestati per iscritto all’affidatario dalla Stazione Appaltante; I'Affidatario dovra comunicare in ogni
caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa
contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appal-
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tante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno ap-
plicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dellinadempimento e
I'affidatario dovra consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti
alla data di cui sopra.

5. L’affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a sog-
getti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’'appalto.

6. L’'amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulte-
riore accertamento o procedimento giudiziario.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'affidatario del servizio dal’adempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L’affidatario del Servizio prende atto che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto del’lamministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior dan-
ni.

9. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, comporta I'applicazione
delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravita delle vio-
lazioni e proporzionali rispetto all’importo del contratto, nonché I'impossibilita per 'operatore eco-
nomico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tut-
to o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC.

Articolo 8. Obblighi specifici dell’aggiudicatario
1. L’Affidatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condi-
zioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capi-
tolato.
2. Sono a carico dell’Affidatario gli obblighi indicati nel Capitolato.
3. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, I'Affidatario € altresi obbligato, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo a:

- comunicare al’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza
del corretto svolgimento del servizio;

- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi
e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato;

- esequire le prestazioni conformemente al Capitolato e secondo quanto indicato nella do-
cumentazione presentata in sede di gara,

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di poten-
ziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in
caso di inosservanza di detto obbligo I’Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

- a consentire allAgenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la pro-
pria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti
dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della pre-
stazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documen-
tazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

4. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dell’Affidatario tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;

Pagina 8 di 13

Uso interno



- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);

- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario
in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell'incarico;

- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

5. LAppaItatore si impegna altresi a:
effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel Capitolato;

- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione indivi-
duali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita in materia;

- osservare, nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dal’Amministrazione;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria strut-
tura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le varia-
zioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di telefono, e-mail,
p.e.c. utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;

- comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al plesso oltre
alla descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate;

- afornire acqua ed energia elettrica per I'espletamento delle prove e/o sondaggi tramite de-
positi temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati;

- durante l'esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc.
I'affidatario dovra provvedere a propria cura e spese allo spostamento temporaneo di even-
tuali arredi o ingombri presenti limitatamente ed esclusivamente agli spazi necessari per
I'esecuzione del servizio. Cosi come il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attivita
ispettive.

Tali oneri specifici e responsabilita s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

6. L’'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché I'ingerenza dell’Agenzia
nelle attivita non esime la piena responsabilita dell’Affidatario incaricato circa I'espletamento
dell'incarico secondo le predette modalita.

7. Il presente contratto € integrato dal Protocollo di legalita per la realizzazione degli interventi nella
Citta di Roma per il Giubileo 2025, firmato in data 19 giugno 2023, nonché dall’ivi menzionato Pro-
tocollo Operativo MGO Tor Vergata che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Art. 9 — Garanzie e copertura assicurativa
1. L’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 117, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva
indicata in premessa ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante.
2. La garanzia definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'Appaltatore.
3. L’Aggiudicatario € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui 'Agenzia abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di verifica di conformita/regolare esecuzione secondo le modalita
previste dall’art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.
5. L’aggiudicatario ha altresi prodotto la polizza di responsabilita civile professionale come indicata
in premessa.
6. Ai sensi dellart. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 per il pagamento della rata di saldo
I'affidatario dovra produrre una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
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intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del servizio

Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso
1. L’Agenzia puo risolvere il contratto mediante PEC, senza necessita di ulteriori adempimenti, se
si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c¢), supera-
mento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modifi-
cazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo artico-
lo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) laffidatario si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni
di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara,;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia del'Unione eu-
ropea in un procedimento ai sensi dellarticolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell’'Unione europea.

2. Il contratto pud essere risolto anche qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al co-
dice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Codice.

3. Il contratto potra essere risolto, inoltre, in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza,
ai sensi dell’'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non supe-
riore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

4. La stazione appaltante potra, inoltre, risolvere il contratto - senza alcuna diffida ad adempiere -
per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa
natura, oggetto di diffida;

b) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo totale supe-
riore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;

c) mancata reintegrazione della cauzione in esito all'escussione della stessa;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia, inosservanza
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo adottato dall’Agenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;

g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all’art. 84, co. 4 del D.Lgs. 159/2011 in-
tervenuto nellambito di verifiche antimafia;

h) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel caso in cui venga a
scadenza durante I'esecuzione del contratto;

i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Ap-
paltante.

5. La risoluzione in tali casi opera allorquando I'’Agenzia comunichi per iscritto mediante pec
all’'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

6. Il contratto di appalto pu0 inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni con-
trattuali da parte dell’affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il diretto-
re dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del
primo periodo avvia in contraddittorio con I'affidatario il procedimento disciplinato dall’articolo 10
dell’allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’affidatario.
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7. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle presta-
zioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalita e spese di
cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

8. In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha la facolta di escutere la cauzione per lintero
ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
dell’affidatario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facolta della sta-
zione appaltante di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’affidatario.

9. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dellart. 122 del D.Lgs. 36/2023,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore del’esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi
d’'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scadu-
to il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando |l
pagamento delle penali.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell’art. 122 del
D.Lgs. 36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri ag-
giuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’affidatario & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa
della facolta prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

11. La stazione appaltante, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare
comunicazione tempestiva atta Prefettura-UTG di Roma e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di
concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qual-
siasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, 'adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministra-
tori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata dispo-
sta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p. o
per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p..

12. La stazione appaltante, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'af-
fidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.p. in relazio-
ne agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, com-
ma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-his c.p..

13. L’Agenzia, ai sensi dell’'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di
recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di
esecuzione, tenendo indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre
al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato
[1.14 del Codice.

14. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'affidatario a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarita dei servizi.

Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito
1. E fatto divieto allAggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita della
cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto
consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 120 comma 12 del D.Lgs
36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante ai sensi
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs 36/2023. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il
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cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'affidatario nel presente punto e ad
anticipare i pagamenti all’affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato.

Articolo 12. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
del’lAgenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 'Agenzia al
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'’Agenzia a risolvere il Contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali
Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE. In questottica, i dati personali acquisiti nellambito del
perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel
rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di gestione di queste fasi,
e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo
della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sara effettuato, applicando
adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo
ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi
all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi
trattamenti.

Articolo 14. Obblighi di riservatezza

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 24 del Capitolato, I'Appaltatore, a pena di risoluzione
del presente contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
guelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I'esecuzione del servizio 0 comungue in relazione a esso, di non divulgarli in
alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L’Affidatario & responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione
del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresi, al rispetto del
Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del
contratto.

Articolo 15. Proprieta delle risultanze del servizio
1. Conformemente a quanto previsto allart. 26 del Capitolato, i diritti di proprieta e/o di
utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’Affidatario nel’ambito
o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarita esclusiva della
Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione,
I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
2. E fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto
meno si potra procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

Articolo 16. Domicilio delle Parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito
specificato:
- [P'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di ................. | ,
via............ TR, :
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della
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Direzione Servizi al Patrimonio, in Roma, via Barberini 38.

Articolo 17. Responsabilita verso terzi
L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro
onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Articolo 18. Controversie e Foro competente
Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore relative all’interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorita Giudiziaria del
Foro di Roma.

Articolo 19. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1 La presente scrittura privata sara registrata in caso d’'uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell’Appaltatore comprensive dei costi relativi allimposta di
bollo che quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto giusta modello F24 del XX/XX/XXXX.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto,
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente sulla prestazione,
ivi comprese le spese di pubblicazione di cui in premessa, come ogni altro importo concernente
'esecuzione dello stesso.

per I’Agenzia del Demanio per I’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I'Appaltatore dichiara espressamente di
conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli
artt. 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Pertanto, con la sottoscrizione in modalita elettronica del
presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole
negoziali

per I’Appaltatore
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