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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

A1

A2

A3

ACDat
(CDE)

AIM

AIR

AFO

Prima approvazione

Seconda Approvazione

Terza Approvazione

Ambiente di Condivisione dei
Dati Data
Environment)

(Common

Asset Information Model

Asset Information

Requirements

Ambiti Funzionali Omogenei

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
carico  del

disciplina  dell’Aggiudicatario, a

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
garantisce l'esito delle verifiche informative
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del
Servizio.

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello
contenente tutti i dati necessari per gestire e

informativo  dell'Opera  costruita
mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di

un’'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immabile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali

correlate da una comune funzione (volumi

residenziali, volumi riscaldati).
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ACRONIMI DEFINIZIONI

Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
ASO Ambiti Spaziali Omogenei una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
o ) ) un cespite immobile per facilitare i processi di

BIM Building Information Modeling ) ) ) ] o
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo

da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
BIMCO BIM Corporate )
uso dell’Agenzia.

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.

» ) . Documento di specifica metodologica della
BIM Specifica Metodologica di

BIMSM o progettazione o di altro servizio, assimilabile al
servizio
Capitolato Informativo.
Figura preposta alla produzione dei documenti
csp Coordinatore per la Sicurezza in | relativi alla gestione della Sicurezza in fase di

fase di Progettazione progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

) ) ) Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Coordinatore per la Sicurezza in ) ) ) ) , )
CSE Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai

fase di Esecuzione _ .
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

DSP- Gestione Digitale Patrimonio - | Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
PMB-BIM @ BIM della Direzione Servizi al Patrimonio dell'’Agenzia.
o . Indice prestazionale che misura I'andamento della
ICE Indice di costo energetico ) ) o
spesa relativa alle consumi energetici
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
IFC Industry Foundation Classes no-profit Building SMART per la condivisione dati
tra applicativi proprietari.
IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico.
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ACRONIMI DEFINIZIONI

) ) L Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
LO Livello di condivisione O ] o
informativo in area WIP dell’ACDat.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno  dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra piu Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle
interferenze e/o delle incoerenze.

LC2 Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
) ) ) contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 ] ) ) o

elaborati non generati da Modelli, per la verifica

delle interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i
i Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tuttii beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa = offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
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ACRONIMI DEFINIZIONI

PFTE

pGl

PIM

PIR

PSC

SA

Wip

WBS

Progetto di fattibilita tecnico-
economica

Piano di Gestione Informativa

Project Information Model

Project Information

Requirements

di
Coordinamento

Piano Sicurezza e

Stazione Appaltante

Work in Progress

Work Breakdown Structure

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che
ha lo scopo di individuare, tra pit soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto trai costi e i benefici
per la collettivita.

Documento di pianificazione operativa della
gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo

I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per
oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
ossia le informazioni necessarie per implementare
gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una
determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli
elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali
ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del
Demanio.

Sezione dell’/ACDat in cui i Modelli e gli elaborati
sono in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.



%

gf\('-LNLIR DEL DEMANIO

LODO003-ADD-SPECIFVER-XX-SM-Z-G0O0001

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , , , o
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Attivita Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
ivita
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni

Bene Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
BIM Manager lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Blocco Funzionale Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
Elemento alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Siintende il professionista nominato dall'’Aggiudicatario nei servizi di
Esperto BIM Verifica a supporto del Responsabile di VVerifica. In upDATe tale ruolo
corrisponde al Verificatore.

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
Fabbricato sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o pit unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
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ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pitt Modelli in base a dei
Federazione criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
Formato aperto . . . . - L,
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
Formato proprietario il cui utilizzo e limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Lavoro Attivita oggetto dell’appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e

Modello . . .
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.
Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
Modello Federato modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello

Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
Modello Federato Blocco L . o .
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli

Funzionale C L .
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
Modello Federato specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
Disciplinare Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica

disciplina.
Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le

Modello Federato

] . discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Complessivo (Fabbricato)

Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.
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ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

Nuvola di punti

Oggetto

OpenBIM

Opera Digitale

PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione dirilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mabile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle

informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit o meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siintende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo €
denominato Responsabile B..M. S..A. o Responsabile BIM Lavori a
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ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui é chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

Responsabile di disciplina o )
dell'Aggiudicatario.

in upDATe corrisponde al "Responsabile del processo di gestione

Responsabile di verifica ) ) L ) . e
informativa” dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli

SHARED . -
altri gruppi di lavoro.
Servizio Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.
S.LA. Servizio/i di Ingengeria e Architettura
La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
Struttura di progetto parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici

e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello
Uso (di un modello BIM) BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM é connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM € pensato.

. Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
Vegetazione .. ) ]
all'interno di un area o di un bene.

In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di
Verificatore Verifica, e segnatamente al professionista “Esperto BIM”
dell’Aggiudicatario.

2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”“, € di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.
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A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso |'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed é
strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in
fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

"In fase di Awvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pil aggiornata del
documento, qualora rilasciata dalla SA
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e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)? in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

e (apitolato/i Informativo/i BIMSM - Specifica Metodologica relativo/i ai servizi

oggetto di verifica.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. ldentificazione del servizio

Il presente Servizio, come meglio descritto nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”, riguarda
I'affidamento delle attivita per il controllo e la verifica dei modelli BIM e delle attivita
propedeutiche alla corretta gestione informativa dell’intero servizio di verifica ai sensi dell'art.
42 del D. Lgs 36/2023 del progetto di fattibilita tecnico economica, progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase progettuale da eseguirsi con metodi di modellazione e
gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al

DM 23.06.2022 nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo dellex

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

— 14—
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Caserma Melegnano”, in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LODO003), finalizzato

alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza.

Il servizio in oggetto, assimilabile al livello di verifica LV3 cosi come descritta dalla normativa
di settore, ed esplicitato al paragrafo 5.1.3. delle BIMMS - Method Statement, viene applicato

al Bene LOD0O0O03.
In particolare il Servizio prevede le seguenti tipologie di azioni:

e Verifica del processo di gestione informativa;

e (Controllo visivo dei modelli;

e Model checking;

e Redazione di verbali di verifica e produzione di report in formato interoperabile;

e Supporto al RUP in fase di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 del
progetto di fattibilita tecnico economica, progettazione esecutiva e

coordinamento per la sicurezza in fase progettuale.

L’ Aggiudicatario dovra verificare che sia stata prodotta un'Opera Digitale conforme a tutte le

indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, come meglio riportate:

e nelle BIMMS - Linee guida per la produzione Informativa utilizzate dall'OE delle
attivita oggetto di verifica;

e nelle BIMSM - Specifiche Metodologiche delle attivita oggetto della verifica;

e nel Piano di gestione Informativa prodotto dall'OE delle attivita oggetto di

verifica.

L'OE verificatore dovra valutare in particolare il Livello di fabbisogno Informativo, in termini di
informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, per ogni tipologia di modello
disciplinare prodotto (architettonico, impiantistico, strutturale, ecc.) nell'ambito del servizio,
nonché assicurarsi che siano state correttamente utilizzate la codifica e la nomenclatura

adottate dall’Agenzia del Demanio, cosi come riportate nei succitati documenti di processo.
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Tutte le attivita andranno svolte parimenti sui modelli in formato nativo e in formato aperto
IFC, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi
funzionali, nel rispetto della caratteristiche definite in sede di Piano di Gestione informativa
dall'OE delle attivita oggetto di verifica, ed in coerenza con quanto contenuto nei documenti

di processo BIM.

Andra inoltre verificato il coordinamento tra i modelli e gli elaborati alfanumerici e
bidimensionali da esso generati, nonché la coerenza tra modello nativo e IFC da esso

generato.

Ad esito delle verifiche, I'Aggiudicatario produrraireport in formato interoperabile .bcf nonché
i verbali di verifica necessari alla risoluzione di eventuali non conformita rilevate. Tale
documentazione sara condivisa con I'OE e con la SA attraverso la piattaforma di condivisione

dati upDATe in uso all’Agenzia del Demanio.

A tal fine, per il presente Servizio, verra abilitato il Responsabile della gestione informativa
individuato dall’Aggiudicatario all'accesso alla piattaforma upDATe, laddove sara inoltre
possibile reperire tutti gli elaborati e i modelli prodotti nell'ambito del servizio oggetto di

verifica.

Le Attivita sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel

presente Appalto, come riportato nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”.
In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
CASERMA MELEGNANO - LODI- VIA

Bene Denominazione

FANFULLA 11
Bene Codice Bene LODOO003
Bene Regione Lombardia
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DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

Bene Provincia Lodi
Bene Comune Lodi
Bene Indirizzo Via Fanfulla angolo via Lodino

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

CASERMA MELEGNANO -
FABBRICATO 1

FABBRICATO Codice Fabbricato LO0066001

FABBRICATO Denominazione

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

CASERMA MELEGNANO -
FABBRICATO 2

FABBRICATO Codice Fabbricato LO0066002

FABBRICATO Denominazione

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

CASERMA MELEGNANO -
FABBRICATO 3
FABBRICATO Codice Fabbricato LO0066003

FABBRICATO Denominazione

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio é stabilita in base a quanto disciplinato al par. 5 del “Capitolato Tecnico

Prestazionale”.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali
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L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati

nell'esecuzione dell’'opera;
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e lamitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

e un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

e l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

e |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

o verificare che I'Opera Digitale sia conforme alle BIMMS - Linee Guida per la
produzione informativa e alle richieste della SA, in particolar modo in termini di
Livello di fabbisogno Informativo e di codifica di modelli, elementi, elaborati e

documenti;

e verificare che ['Opera Digitale sia conforme alle BIMSM - Specifiche
Metodologiche prodotte e al Piano di Gestione Informativa (pGl) del Servizio

oggetto della verifica;

e verificare il coordinamento tra i modelli dell'Opera Digitale e gli elaborati

alfanumerici e bidimensionali da esso generati;

e verificare la coerenza tra modello nativo dell'opera Digitale e I'lFC da esso

generato;

e verificare, anche attraverso I'Opera Digitale, che l'attivita di progettazione
oggetto di verifica sia conforme alle esigenze espresse nel DIP, nonché la sua

conformita alla normativa vigente;
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3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione

dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE, per la produzione dell'offerta tecnico-economica, il

materiale dei Servizi oggetto di verifica, come mostrato in Errore. L'origine riferimento non é

stata trovata, indicando la loro origine ed eventuali note descrittive:

Tabella 5 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE ORIGINE NOTE

BIMMS BIM Method Statement 2023
— Linee guida per la produzione
informativa

Specifica metodologica BIM SM
Rilievo (AS-IS)

Specifica metodologica BIM SM
Progettazione di Fattibilita Tecnica ed
Economica (PFTE)

Specifica metodologica BIM SM
Progettazione Esecutiva

Specifica metodologica BIM SM
Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione

Capitolato Tecnico Prestazionale

DIP

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Redatto dalla SA

Fornite dalla SA in fase di avvio
del Servizio oggetto di Verifica

Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica
Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica
Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica
Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica
Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica
Allegata alla documentazione di
gara del Servizio oggetto di
verifica

Inoltre, al solo aggiudicatario del presente Servizio la SA mette a disposizione la seguente

documentazione:

— 20—
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Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione all’Aggiudicatario

FILE ORIGINE NOTE

. . L , OE Servizio oggetto di . _
Piano di gestione informativa Verif Forniti dalla SA in upDATe
erifica

Modelli BIM (in formato nativo e IFC)
del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (PFTE) cd. “rafforzato”
Elaborati e documenti tecnici del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (PFTE) cd. “rafforzato”

OE Servizio oggetto di Fornito dalla SA in upDATe. Il
Verifica PFTE e in corso di esecuzione.

OE Servizio oggetto di Forniti dalla SA in upDATe.
Verifica PFTE € in corso di esecuzione.

L'Agenzia, prima dell'avvio o durante I'esecuzione del presente Servizio, siriserva di mettere
a disposizione del solo aggiudicatario ulteriore documentazione in possesso laddove

disponibile.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl) che riporti le modalita di produzione delle
informazioni in base ai requisiti richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica,

cosi come descritto al par. 18.2 del Disciplinare di Gara.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotto non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.
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Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa (pGl), implementandolo laddove necessario.

4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli oggetto di verifica. Successivamente, I'Aggiudicatario

dovra confermare |'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell'unita organizzativa DSP-PMB-BIM;

e (Cura limplementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa
Bim Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
e Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi | e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche
di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici; in coordinamento con il Data

22
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RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il
flusso di interoperabilita delle informazioni.
e (oadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli element,
Arch. Pasquale De _ _ L o .
Data Manager 5 | nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa
asquale
g alla stesura della documentazione tecnica e operativa

standard per la produzione degli elaborati e dei

Modelli.
RUP Arch. Michele Di Svolge mansioni stabilite dal codice
Bella
Arch. Fabrizio - . .
DEC , Svolge mansioni stabilite dal codice
Guccione
e (oadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
) ) gestione informativa BIM delle procedure oggetto di
Referente Bim Ing. Michele ,
_ affidamento
per la SpP Allegretti

e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di
interesse della Stazione Appaltante.

L'Aaggiudicatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: arch. Michele Di Bella e arch.

Fabrizio Guccione.

4.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AlI'OE é richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
BIM all'interno della propria organizzazione ed € tenuto a conseguire una professionalita tale
da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell'Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE e tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa i nominativi del Responsabile

della gestione informativa (c.d. Responsabile di verifica) e dell'Esperto BIM (c.d. Verificatore)

_ 23—
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per singola disciplina. Le responsabilita legate a tali ruoli, i cui requisiti professionali sono
indicati del Disciplinare di gara, sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Definisce le attivita, le regole e le modalita di verifica specifiche

del servizio in coerenza con la documentazione di gara;

2. Laddove richiesto dal Servizio, coadiuva e supporta negli ambiti
di propria competenza il Responsabile Tecnico e/o Coordinatore
del Gruppo di lavoro della verifica della progettazione;

3. Coordina il gruppo di lavoro per la verifica del processo di
gestione informativa;

4. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collaboratori con il ruolo di
Verificatore.

5. In upDATe, per ogni Lotto di gara del/i Servizio/i oggetto di
verifica, accede in visualizzazione e download alle cartelle:

o Documenti di gara  (contenente  I'eventuale
Responsabile della documentazione della procedura d'appalto condivisa

gestione informativa dalla SA con I'OE)

inupDATe
Responsabile di verifica

o  BIM Share (contenente documenti aziendali inerenti al
processo di gestione informativa, utili allo svolgimento
del servizio)

6. InupDATe, per ogni Fabbricato e/o Area del Bene del/i Servizio/i
oggetto di verifica, accede in visualizzazione e download alle
cartelle Published e Library contenenti tutta la documentazione
(elaborati, modelli, nuvole di punti, etc.) prodotta dall'OE;

7. In upDATe, per ogni Bene del/i Servizio/i oggetto di verifica,
carica i verbali di verifica, nonché i report ed i documenti
necessari alla risoluzione di eventuali non conformita rilevate
(relazioni, check list, etc) nella cartella Report di verifica,
accertando la corretta codifica degli elaborati prodotti

coerentemente a quanto indicato al paragrafo 4.6;

8. In upDATe attribuisce lo stato "Valido” o “Non Valido" agli
elaborati e modelli oggetto di verifica, a supporto della attivita di
retrocessione dei file in capo al RUP;

9. Participa a tutti gli incontri che il RUP vorra convocare:

i, YA
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RUOLO RESPONSABILITA

o in ordine all'organizzazione e all'avanzamento delle
attivita di verifica;
o con I'OE del Servizio oggetto di verifica al fine di

esaminare le non conformita e problematicita
riscontrate;

10. Laddove sia prevista I'attivita di verifica contemporaneamente
all'esecuzione del Servizio oggetto di verifica (c.d. "verifica in
progress”), si attiva per un confronto continuo con I'OE
esecutore, senza rallentarne l'attivita, cosi da individuare le
potenziali criticita e/o non conformita in una fase in cui la
risoluzione risulti pit agevole ed immediata anche al fine di
ridurre il numero e I'entita delle integrazioni al Servizio;

1. Supporta il Responsabile di verifica nell'esecuzione delle attivita
previste al paragrafo 4.5;

2. In upDATe, per ogni Lotto di gara del/i Servizio/i oggetto di
verifica, accede in visualizzazione e download alle cartelle:

a. Documenti di  gara  (contenente  I'eventuale
documentazione della procedura d'appalto condivisa

Esperto BIM dalla SA con I'OE)
- b.  BIM Share (contenente documenti aziendali inerenti al
inupDATe
Verificatore

processo di gestione informativa, utili allo svolgimento
del servizio)

3. InupDATe, per ogni Fabbricato e/o Area del Bene del/i Servizio/i
oggetto di verifica, accede in visualizzazione e download alle
cartelle Published e Library contenenti tutta la documentazione
(elaborati, modelli, nuvole di punti, etc.) prodotta dall'OE;

4, Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
contenuto informativo oggetto di verifica ai requisiti espressi
dalla SA;

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della
Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP I'apposita autorizzazione secondo le

modalita indicate al par. 10 del “Capitolato Tecnico Prestazionale”.
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E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

4.3. Programmazione temporale del processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell'ambito del presente
Servizio, rispettando quanto previsto dal "Capitolato tecnico Prestazionale” e dal Disciplinare
di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del

presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 5.1) della documentazione prevista per

ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

4.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i documenti previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta
utile al corretto raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3.3.2 del presente
documento, saranno consegnati tramite la piattaforma upDATe fornita dall’Agenzia

(paragrafo 5.1) come riportato al paragrafo 5.1.3 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato

dall’Aggiudicatario nella piattaforma upDATe, secondo le modalita previste nelle BIMMS -

— 26—
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Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) nonché nei formati e

dimensioni di seguito dettagliati al paragrafo 5.3.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

4.5. Verifica di Modelli ed elaborati

Attivita del presente Servizio € I'analisi di conformita dell'Opera digitale prodotta alle richieste
della SA, ovvero il processo di verifica dei relativi Modelli informativi ed elaborati, da attuarsi

anche in modalita automatizzata attraverso I'utilizzo di specifici software.
Pertanto, all'OE é richiesto di indicare nell’oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli e gli elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

e isoftware utilizzati per la verifica;

e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.

Di seguito le verifiche minime che I'OE dovra sostenere per espletare il Servizio.

4.5.1. Controllo documentale

Per controllo documentale si intende la verifica dell'esistenza e della corretta redazione del
Piano di gestione informativa (pGi), nonché della sua congruenza con quanto effettivamente

prodotto dall'OE nel servizio oggetto di verifica.

4.5.2. Verifica del processo di gestione informativa

Per verifica del Processo di gestione informativa si intente I'insieme delle attivita necessarie

a verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le indicazioni contenute nei
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documenti di gara, nonché nel Piano di Gestione Informativa prodotto dall'O.E., ed in

particolare:

e verifica del corretto caricamento dei file nel repository predisposto dalla SA nella
piattaforma upDATe messa a disposizione dell'OE;

e verifica della corretta codifica dei file, come specificata nelle Linee Guida per la
produzione informativa (BIMMS);

e verifica dell'esistenza e del corretto caricamento dei modelli disciplinari in
formato aperto IFC, scomposti come previsto dalle Linee Guida per la produzione
informativa (BIMMS) paragrafo 2.2, e nel relativo formato nativo;

e verifica dell'esistenza e del corretto caricamento in formato nativo del Modello
Federato Complessivo (Fabbricato) o del Modello Federato Sintesi (Bene)
secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la produzione informativa
(BIMMS);

e \Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati,
nonché tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati,

informazioni e contenuti informativi non generati dal modello (LC3).

4.5.3. Controllo visivo dei modelli

Per controllo visivo dei modelli si intendono tutte le attivita svolte da un operatore,
propedeutiche alle successive verifiche automatizzate (Model checking) necessarie ad

accertare, per ogni modello prodotto:
e laleggibilita dei file;
e lacorretta esportazione in formato .ifc di tutti i modelli nativi disciplinari;

e la corretta scomposizione di modelli e nuvole di punti in conformita al pGi ed in

coerenza alle indicazioni delle BIMMS;
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la corretta geolocalizzazione di modelli e nuvole di punti, nonché il loro
posizionamento rispetto alle coordinate relative;

il corretto livello di fabbisogno informativo geometrico, in coerenza con quanto
previsto nelle BIMMS e nel pGi;

la corretta ricomposizione geometrica dei modelli disciplinari in formato .ifc nella
piattaforma non proprietaria, dell'intera opera digitale.

I'avvenuto e corretto coordinamento del Modello Federato Complessivo
(Fabbricato) o del Modello Federato Sintesi (Bene) secondo quanto previsto dalle
Linee Guida per la produzione informativa (BIMMS);

la corrispondenza geometrica degli oggetti presenti nei modelli in formato nativo
e IFC;

il corretto livello di accuratezza per le modellazioni rese da nuvole di punti in
coerenza alle richieste della SA nei documenti di gara, nonché a quanto indicato

nelle BIMMS.

4.5.4.Model Checking

Per Model Checking si intende I'insieme delle attivita, svolte da un operatore con il supporto

di software specifici, quali:

Verifica della corretta appartenenza degli elementi ai modelli disciplinari di
pertinenza come richiesto nelle BIMMS;

Clash Detection, ovvero verifica delle interferenze geometrichee delle incoerenze
funzionali all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra pit Modelli
appartenenti ad una stessa disciplina (LC1), nonché tra modelli appartenenti a
discipline diverse (LC2);

Code Checking, ovvero:
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o laverificadell'avvenuta e corretta classificazione e codifica degli elementi
secondo le linee guida BIMMS, nonché dell'avvenuta e corretta
caratterizzazione degli elementi attraverso |'uso delle proprieta richieste
all'interno della Specifica Metodologica (BIMSM) raggruppate secondo i
corretti Pset;

o la verifica, anche attraverso regole di controllo automatizzate, della
rispondenza dei Modelli dell'Opera Digitale progettata alle esigenze

espresse nel DIP, nonché la sua conformita alla normativa vigente.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Laddove previsto dal servizio, in accordo ai documenti di gara, eventuali sub-affidatari devono
rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per I'OE.
L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

4.7. Esiti dell’attivita di verifica

Lo svolgimento delle attivita di verifica dovranno essere documentate dall’Aggiudicatario
attraverso la produzione di Verbali e Rapporti tecnici di verifica, che unitamente al Report di
verifica prodotto da apposito software, riporteranno in maniera puntuale le possibili criticita

e/o non conformita riscontrate, noncheé le azioni proposte per il loro superamento.

| sudetti Report di verifica dovranno essere consegnati in formati aperti interoperabili come
indicato al paragrafo 5.3.1 e condivisi con la SA e I'OE del servizio oggetto di verifica tramite

caricamento nella specifica cartella Report di Verifica presente nella piattaforma upDATe.
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Tali Report costituiscono parte integrante dei Rapporti Tecnici di Verifica come descritti nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, cosi come ogni non conformita rilevata in fase di verifica

andra inserita coerentemente negli elaborati previsti dal CTP.

Laddove necessario I'Aggiudicatario si rendera disponibile al contraddittorio con I'OE, al fine
della risoluzione delle non conformita riscontrate in fase di verifica, nonché a partecipare ad
eventuali riunioni che lo stesso RUP riterra opportuno convocare al fine della verifica di

conformita del servizio.

E' responsabilita dell’Aggiudicatario riportare correttamente gli esiti delle verifiche effettuate

negli elaborati previsti dal CTP. In particolare:

e Primo Rapporto tecnico di verifica: dovra contenere le osservazioni generali sul

modello e puntualmente le non conformita rilevate

e [se del caso] Rapporto tecnico di verifica intermedio: dovra contenere la

valutazione puntuale di ciascuna “Azione Correttiva” rielaborata dall'OE a seguito
della verifica preliminare del modello.

e Rapporto conclusivo di verifica: dovra attestare |'esito di tutti i controlli e

contenere |'evidenza dell'avvenuto adeguamento del modello in conformita alle
Azioni Correttive ritenute “adeguate”.
Si evidenzia che tutti gli elaborati prodotti dovranno essere correttamente codificati secondo
quanto previsto al paragrafo 4.1.2. delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa), nonché utilizzando i seguenti Codice Documento:

CODICE DOCUMENTO SERVIZI VERIFICHE

CODICE DESCRIZIONE
CODECLASH Report di verifica prodotto da apposito software
RAPTECVER Rapporto tecnico di verifica
VERBVERIF Verbale di verifica in contraddittorio
RAPCONVER Rapporto conclusivo di verifica
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5.STRUMENTI INFORMATIVI

5.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione dei contenuti ed elaborati
previsti dal Servizio ai paragrafi 4.5 e 4.6 sia |a piattaforma upDATe in conformita alle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile di verifica dell'Aggiudicatario avra accesso
diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe

autonomamente.
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5.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi di verifica offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere e gestire, oltre
al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC e *.BCF)
nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario é tenuto a utilizzare software dotati

di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.
L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo
6.2.

5.3. Formati e dimensioni

5.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali

specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione
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Informativa). In particolar modo é richesto all'OE che i report di verifica, risultanti da software,

siano esportati in formato aperto *bcf.

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre € indicato al paragrafo 4.6 e nel

“Capitolato Tecnico Prestazionale” al par. 6.

6. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

6.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

L'Affidatario, per lo svolgimento dell'incarico, dovra dichiarare l'insussistenza di cause di

incompatibilita per conflitti di interesse.

6.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti collegati, cosi come specificato nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale

dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Progetto
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