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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

A1

A2

A3

ACDat
(CDE)

AIM

AIR

AFO

Prima approvazione

Seconda Approvazione

Terza Approvazione

Ambiente di Condivisione dei
Dati Data
Environment)

(Common

Asset Information Model

Asset Information

Requirements

Ambiti Funzionali Omogenei

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
dell'Aggiudicatario, a del

disciplina carico

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
garantisce l'esito delle verifiche

effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

informative

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del

Servizio.

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello
contenente tutti i dati necessari per gestire e

informativo dell'Opera  costruita
mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di

un’'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali

correlate da una comune funzione (volumi

residenziali, volumi riscaldati).
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ASO

BIM

BIMCO

BIMMS

BIMSM

csp

CSE

GPP-BIM

ICE

IFC

IRS

Lo
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling
BIM Corporate
Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Coordinatore perla Sicurezza in
fase di Progettazione

Coordinatore perla Sicurezza in
fase di Esecuzione

Gestione Digitale del
Patrimonio immobiliare

Indice di costo energetico
Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O
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Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell'Agenzia.

Linee Guida per la produzione informativa
dell'’Agenzia, contenente i requisiti e i parametri
richiesti per la produzione del contenuto
informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Figura preposta alla produzione dei documenti
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di
progettazione ai sensidell’art. 91 del D.Lgs 81/2008

e ss.mm.ii.

Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.
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Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
) ) ) Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
LC2 Livello di coordinamento 2 o } .

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
) ) ) contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 ) ) ) wdd

elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell’'organizzazione, ossia i
oIR Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per |a fase di Progettazione.

Progetto di fattibilita tecnico- Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che

PFTE i indivi it ioni
rono e ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici
per la collettivita.
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Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa | gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per

PIM Project Information Model

oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
PIR Project Information ossia le informazioni necessarie per implementare
Requirements gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una

determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a

, o prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute

Piano di Sicurezza e ) i . ) i ) ) _

PSC ) dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gl
Coordinamento ) . o )

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed

organizzative, come da D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

) Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
SA Stazione Appaltante ,
Demanio.

_ Sezione dell’ACDat in cuii Modelli e gli elaborati sono
WIP Work in Progress ] o
in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 — Altri Termini

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager ) ) ] o
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.
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AS-IS

ARCHIVE

Area

Attivita

Bene

BIM Manager

Blocco Funzionale

Elemento

Esperto BIM

Fabbricato
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Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Entita fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero
pit terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati
anche uno o pit fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non

edificato. Ogni Area é individuata da un codice identificativo
(denominato “Codice Area”).

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Siintende il professionista nominato dall’Aggiudicatario nei servizi di
Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo
corrisponde al Verificatore.

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o piu unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).



o

g‘“\(}l,\l/l“\l)Il DEMANIO

Federazione

File nativi

Formato aperto

Formato proprietario

Lavoro

Modello

(Modello di) Contesto

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

Attivita di raggruppamento o associazione di pit Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato.)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. \/iene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attivita
del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di
quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono
rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif.
sottoparagrafo Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.)

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un’Area o Fabbricato rispetto ad
una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i
Blocchi Funzionali che compongono I'Area o il Fabbricato rispetto ad
una specifica disciplina.
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Modello Federato
Complessivo
(Area/Fabbricato)

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

MGENERALE

Nuvola di punti

Oggetto

OpenBIM

Opera Digitale
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Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati
dei Blocchi Funzionali che compongono I'Area o il Fabbricato.

Modello Federato che puo rappresentare un Bene rispetto a:

a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di
Contesto;

b) tuttii Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di
Contesto;

c) tuttii Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o0
Fabbricati e/o di Contesto;

Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. sottoparagrafo
Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.) per identificare:

- Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. Errore. L'origine r
iferimento non é stata trovata) riferibili a porzioni di

territorio esterne al perimetro del Bene;

- Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con carattere di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mabile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali.

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle
informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).
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PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina
Responsabile di verifica

SHARED

Servizio

S.L.A.

Struttura di progetto

Uso (di un modello BIM)

Vegetazione

DEMANIO
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Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell'ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siintende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile
della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo &
denominato Responsabile B..M. S..A. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui & chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell’Aggiudicatario.

in upDATe corrisponde al “Responsabile della gestione informativa”
dell’Aggiudicatario nei servizi di Verifica.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.
Servizio/i di Ingengeria e Architettura

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello

BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM é connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
all'interno di un area o di un bene.
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In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di
Verificatore Verifica, e segnatamente al professionista "Esperto BIM”

dell'Aggiudicatario.

2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, & di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso |'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia BIM, nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed é
strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in

fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -

— 14—
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Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)?, in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione
esecutiva, BIMSM - Specifica Metodologica Coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Ildentificazione del servizio

"In fase di Awvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del
documento, qualora rilasciata dalla SA

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.



gf\('-LNZIR DEL DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

Il Servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti
inerenti la progettazione esecutiva a base di gara, riguarda la restituzione del costruito “As-
Built” in modalita BIM delle opere realizzate per il Bene BABO40O, nell'ambito dei lavori
finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell'area delle Ex Caserme

“Milano” e “Capozzi” site a Bari in localita Carrassi.

Il Servizio prevede la seguente tipologia di Attivita, in accordo a quanto previsto nel Capitolato

Speciale d'Appalto:
Nuova Costruzione.

L'Attivita sopra elencata, & da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel

presente Appalto, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell’Area/e del/i

Fabbricato/i.
Tabella 3 — Dati amministrativi del Bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Parco della Giustizia di Bari
Bene Codice Bene BABO400
Bene Regione Puglia
Bene Provincia Bari
Bene Comune Bari
Bene Indirizzo Vlia Alberotanza 36
Bene Latitudine 41.09628
Bene Longitudine 16.87359
Bene Altitudine 25 msim

Tabella 4 — Dati amministrativi delle Aree / Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DELL'AREA

CONCETTO PROPRIETA VALORE

AREA Denominazione Parco e piazza urbana
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AREA

‘ Codice Area ‘ BA1138

DATI AMMINISTRATIVI DELL'AREA ‘

CONCETTO PROPRIETA VALORE
AREA Denominazione Area di pertinenza dei fabbricati
AREA Codice Area BA1139

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO ‘

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO  Denominazione Cunicolo tecnologico e Sottocentrale
FABBRICATO @ Codice Fabbricato BA0272059

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO ‘

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Edificio A
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272055

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO ‘

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Edificio B
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272056

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO ‘

CONCETTO PROPRIETA VVALORE
FABBRICATO Denominazione Edificio C
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272057

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO ‘
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CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO Denominazione Edificio D
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272058

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio ¢ stabilita dal cronoprogramma di cui all’art. 5 del "Disciplinara di gara".

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

e limitato consumo del suolo;

e rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

e risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

e riduzione del rischio sismico;

e compatibilita con le preesistenze archeologiche;

e razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

e compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
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accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

I'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

I'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito,

fornito ed installato, durante I'esecuzione delle opere oggetto d'Appalto;

Realizzazione di un modello digitale coerente con eventuali aggiornamenti e/o

varianti in corso d'opera al progetto delle opere;

Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le
opere realizzate, al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del

Bene durante il suo ciclo di vita, che possa inoltre:
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o garantire l'identificazione, una volta realizzata I'opera, di ogni
componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non
immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e

manutentive;

o costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e
programmazione di manutenzioni e interventi futuri, anche ai fini della

manutenzione predittiva;

o assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e
le certificazioni di corredo necessarie per |'ottenimento delle

autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti;

o supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per

garantire la corretta prosecuzione dei Lavori;

o monitorare lo Stato di Avanzamento dei Lavori, coerentemente con le
consegne intermedie dei modelli, come meglio dettagliato nel

paragrafo 5.3;

e (reazione di modelli che supportino strumenti di pianificazione e
programmazione del cantiere, al fine di legare, secondo standard interoperabili,
le singole voci di costo al cronoprogramma, ottimizzandone i tempi, verificando
in anticipo eventuali sovrapposizioni critiche, analizzando e valutando scenari

differenti (4D);

e creazione di modelli che supportino strumenti di controllo dei costi e della
contabilita di cantiere, al fine di estrapolare, secondo standard interoperabili, le
quantita direttamente dai modelli tramite Quantity Take-off e legare tali quantita

ai costi, evidenziando eventuali scostamenti tra la contabilita di progetto e quella

— 20—
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effettiva, nonché estrapolando direttamente gli stati di avanzamento dei lavori

Creazione di modelli che consentano la messa in opera di Digital Twins, al fine di
integrare tecnologie abilitanti per stabilire interazioni “real-time" tra gli oggetti
digitali e la realta fisica, aprendo scenari rinnovati per la gestione ed il

monitoraggio efficiente dell” ambiente costruito”, anche tramite analisi predittive

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici che il Modello federato del Bene,

fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente

Servizio sono i seguenti:

Codice

01

02

03

04

05

06

Tabella 5 - Usi del servizio

usl

Uso specifico

Estrazione dati verso un SW di gestione
del patrimonio

Cronoprogrammi e fasizzazioni

Computi quantita (gto)

Computi Metrici Estimativi (CME)

Gestione degli spazi

Controllo del consumo energetico

Descrizione

Estrazione di dati dal modello 3D per
incrementare le informazioni da inserire
in un software di gestione del patrimonio
immabiliare. Ad esempio, I'estrazione di
dati rilevanti per alimentare il fascicolo
digitale del fabbricato in ADDRESS

I modelli 3D vengono utilizzati per
realizzare cronoprogrammi e fasi

I modelli 3D vengono utilizzati per
calcolare le quantita

Generazione di analisi quantitative
accurate e stime dei costi durante il ciclo

di vita di un progetto

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione TOC

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione ICE. Sono i consumi (previsti
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09

10

11

12

13
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Analisi di prestazione energetica ai fini
della certificazione

Analisi di prestazione energetica in
regime dinamico

Analisi strutturale

Comunicazione visiva

Verifiche tecnico prestazionali per
analisi antincendio

Verifiche tecnico prestazionali per
analisi affollamento

Verifiche tecnico prestazionali per

analisi illuminotecniche

22
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o effettivi) distinti
occupanti e loro rapporti

per tipologia di

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione APE. Siintende la capacita di
prestazione dell'edificio in termini di
consumo e contenimento energetico in
caratteristiche fisico

relazione alle

meccaniche ed impiantistiche dello

stesso

Modellazione e verifica energetica in
regime dinamico. Siintende la capacita di
prestazione dell'edificio in termini di
consumo e contenimento energetico in
caratteristiche fisico

relazione alle

meccaniche ed impiantistiche dello

stesso

Valutazione del rischio e verifica di
vulnerabilita sismica. NB uno degli
output é elaborazione e/o estrazione
indici di prestazione IRS (indici rischio

sismico)

I modelli 3D e gli elaborati 2D devono
consentire la comunicazione

I modelli 3D vengono utilizzati per

estrarre i parametri necessari ad
effettuare le valutazioni e le verifiche

antincendio

I modelli 3D vengono utilizzati per

estrarre i parametri necessari ad
effettuare le valutazioni e le verifiche di
affollamento. Pit in generale per le
verifiche richieste dal piano di gestione

delle emergenze PGE

I modelli 3D vengono utilizzati per

estrarre i parametri necessari ad
effettuare la modellazione per la verifica

illuminotecnica



%“\(.l,\l/lil)[l DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

14 Piano  della  sicurezza  cantieri | modelli 3D vengono utilizzati per
temporanei e mabili condurre audit di sicurezza virtuali ed
elaborare un piano di sicurezza

15 Computazione costi della sicurezza I modelli 3D vengono utilizzati per
calcolare le quantita distinte in funzione
delle attivita definite dal PSC

Visualizzazione e analisi prestazioni

16
tecniche materiali e componenti
. I modelli 3D vengono utilizzati per la
17 Clash detection , L
clash detection di tipo LC1, LC2, LC3
I modelli 3D vengono utilizzati per la
18 Model/code checking rispondenza alle norme ed ai requisiti
richiesti
) o | modelli 3D vengono utilizzati per
19 Estrazione abachi di progetto ) , _ ,
I'estrazione degli abachi
) , | modelli 3D vengono utilizzati per
20 Estrazione elaborati 2D

I'estrazione diretta degli elaborati 2D

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale

L'As-Built prodotto dall’'OE é un modello federato costituito dai modelli disciplinari delle

opere effettivamente realizzate.

Per il servizio in oggetto, I'OE produrra, per ogni disciplina, uno o pit modelli.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente con quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nell'oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.

_ 23—
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Esempi di criteri di scomposizione sono:

e Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato é richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita
adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati e le
Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

4.2.1.Punto di Rilievo del Bene — Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3 — Dati amministrativi
del Bene, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

i, YA
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Le coordinate relative delle Aree e dei Fabbricati verranno stabilite e verificate dall'OE in base
alle modalita e ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle
interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
3.4.6delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle

informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE € tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl - As Built messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo

discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida
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per la produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche

Metodologiche — BIMSM As Built) e nella Specifica Operativa (BIMSO - As Built) di cui sopra.

L'oGI costituisce parte integrante dell’'offerta tecnica, cosi come descritto all'art. 20 del
Disciplinare di Gara, pertanto il documento dovra essere completato in tutte le sue parti
senza modificarne la struttura, I'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le

indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa3 (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo dilavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra confermare

I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

3 Le restrizioni indicate all'art. 20 del Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del
pGl.
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Tabella 6 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell’'unita organizzativa DSP-PMB-BIM,;

e (Cura l'implementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa
Bim Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
e (estisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;
e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici; in coordinamento con il Data
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e |l
flusso di interoperabilita delle informazioni.
e Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli element,
Arch. Pasquale De B _ L o .
Data Manager Pasquale nonché I'estrazione dei dati e |a loro verifica. Partecipa
alla stesura della documentazione tecnica e operativa

standard per la produzione degli elaborati e dei

Modelli.
RUP Ing. Salvatore Svolge mansioni stabilite dal codice
Concettino
Arch. Isabella Di o - .
DL , Svolge mansioni stabilite dal codice
Marsico
Arch. Angela Corcella
) o Arch. Pasquale De
Coordinatori dei o . .
Pasquale Svolgona mansioni stabilite dal codice

flussi informativi ,
Ing. Teodoro Fumi

Arch. David Varone
e Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella

Referente Bim gestione informativa BIM delle procedure oggetto di
per la Direzione Arch. David Varone affidamento
Generale e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di

interesse della Stazione Appaltante.
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L'Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DL, Coordinatori dei flussi

informativi, Referente Bim per la Direzione Generale.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AlI'OE érichiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM, in accordo con quanto espresso dal Disciplinare di gara all'art. 9.

L'Aggiudicatario € responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
all'interno della propria organizzazione ed é tenuto a conseguire una professionalita tale da
soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente
responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile di processo BIM dell'OE

in fase di esecuzione). Le responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 7.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle

aree di condivisione "Documenti di gara” e "PIM" della sezione
Lavori della piattaforma upDATe;

2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della
Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell'area PUBLISHED
Responsabile di della sezione "CSE";

processo BIM dell'OE o . _ _ . o
Vlisualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline

) ) nell'area WIP della sezione "Esecuzione Lavori”;
(Responsabile BIM Lavori)

4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
contenuto informativo ai requisiti;

5. Condivide nell'area SHARED della sezione "Esecuzione Lavori” le
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa
verificare e pubblicare nell'area PUBLISHED;
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6. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collaboratori con il ruolo di
Responsabile di disciplina Lavori e/o Modellatore Lavori.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della

Struttura Operativa Minima, dovra richiedere al RUP I'apposita autorizzazione.

E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal
Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al

paragrafo 3.2 del presente documento.

La SA potra richiedere all'OE di programmare la modellazione e le relative consegne, in base
all'andamento temporale ed economico del cantiere eventualmente in corrispondenza di

macrofasi lavorative.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna delle informazioni previste, come specificato nelle BIMMS - Method Statement.
Pertanto, I'OE e tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati richiesti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo
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Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall'’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato

dall’Aggiudicatario nell'area SHARED della sezione “Lavori” della piattaforma upDATe,

secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Saraonere del Direttore dei Lavori verificare la correttezza della documentazione e dei modelli

caricati e procedere all'avanzamento del materiale dall'area SHARED a quella PUBLISHED.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nella piattaforma

upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli é richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre
alla conoscenza approfondita del Bene. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le
modalita di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra

loro, la loro organizzazione e le modalita di consultazione.*

L'aggiudicatario inoltre dovra attenersi all’'elenco degli elaborati minimi previsti nell'art. 7 del
Capitolato Tecnico Prestazionale e nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee
Guida per la Produzione Informativa), sostituendo eventuali elaborati oggetto di modifica, non

rientranti in varianti in corso d'opera.

“ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati
e federabili ai modelli di quanto costruito nelle diverse fasi del cantiere, rilievi fotografici, schede tecni-
che dei materiali, informazioni su eventuali protocolli di sostenibilita e sulla gestione del cantiere, cer-
tificazioni e dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc.
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a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati nella cartella PUBLISHED.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
5.1), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e \Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli
disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, é richiesto di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia
conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS —
Method Statement;

o \Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai
requisiti dettati al paragrafo 4.13, 4.1.4, 4.1.5 delle BIMMS — Method
Statement;

o \Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS - Method

Statement;
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Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto
specificato nel paragrafo 0 e nel paragrafo 6.3 di questa Specifica
Metodologica;

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative

all'interno dei Modelli.

e \Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato

nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e

LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in

questa Specifica Metodologica. In particolare, € richiesto di:

O

O

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli
federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli
federati;

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita
correttamente secondo le modalita espresse al paragrafo 4.3 e nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)

al paragrafo 3.4;
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o \Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 4.3 delle BIMMS —
Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);

o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere
correttamente federati;

o \Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di
interoperabilita richieste (BIMMS — Method Statement paragrafo 5.2 e
paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica);

o \Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte da eventualirilievi
di cantiere e i modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo
3.1.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione
Informativa);

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e quelli degli elaborati,

in accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all’'OE di indicare nell’oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli
elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

e isoftware utilizzati per la verifica;

e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 é richiesto all’Aggiudicatario di:

e risolvere |le eventuali interferenze ed incoerenze,

33—



%“\(.l,\l/lil)[l DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

e redigere un report® sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

5|l Reportin upDATe dovra essere caricato nella cartella: Coordinamento territoriale se riferito all'intero
Bene; nella cartella Coordinamento area se riferito alla singola Area; nella cartella Coordinamento fab-
bricato se riferito al singolo Fabbricato.
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Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed

indicati nel pGl.

Tabella 8 — Codice documento per il Servizio AS-BUILT

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT

]
@
g . Codice
g Descrizione documento q Formato Note
© ocumento
g
|_
CR Certificato di prodotto CERTPRODO .docx ; .pdf
CR Certificato di omologazione CERTOMOLO .docx ; .pdf
CR Certificazioni supplementari CERTSUPPL .docx ; .pdf
CR Dichiarazione di prestazione DICHPREST .docx ; .pdf
Regolamento UE
RP Scheda tecnica SCHEDATEC .docx ; .pdf
RP Installazione INSTALLAZ .docx ; .pdf
RP Scheda di montaggio SCHEDAMON .docx; .pdf
RP Manuale d'uso MANUALUSO .docx ; .pdf
RP Manuale d'uso e MANUSOMAN .docx ; .pdf
Manutenzione
RP Scheda inventario SCHEDAINV .docx ; .pdf
RP Materiale di supporto MATERSUPP .docx ; .pdf
RT Certificazione LEED CERTILEED .docx ; .pdf Relazioni a  supporto  della
certificazione LEED
AM Certificazione di Agibilita CERTAGIBI .docx; .pdf Segnalazione certificata di agibilita
(SCA) ai sensi dell'art. 24 del D.P.R.
n.380/2001 rilasciata (nei casi ove
prevista) in forma di
autocertificazione  dal titolare
dell'attivita edilizia con supporto del
Direttore dei lavori entro quindici
giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura
AM Dichiarazione Aggiornamento DICHDOCFA .docx ; .pdf Dichiarazione  da  presentarsi
Catasto dei Fabbricati (Docfa) all'Agenzia delle Entrate entro

trenta giorni dalla data di
ultimazione lavori a cura del DL o
dell'affidatario del servizio di
aggiornamento catastale
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CA

CA

CcP

CcP

cP

cP

CcP

cP

CR

CR

CR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

D E 1L D EMANIO

Calcoli impianti

Calcoli strutture
Analisi dei Prezzi
Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Quadro di incidenza della
manodopera

Quadro economico di
progetto

Stima dei lavori

Attestato di qualificazione
energetica (AQE)
Cerficato di Collaudo

Certificato di regolare
esecuzione

Abachi elementi architettonici
ricorrenti

Dettagli esecutivi

Prospetti e sezioni

Particolari costruttivi

Piante delle carpenterie

Planimetria contesto

CALCIMPIA

CALCSTRUT

ANAPREZZI

COMMETEST

ELEPREUNI

INCIDMANO

QUADROECO

STIMALAVO

ATTQUAENE

CCOLLAUDO

REGESECUZ

ABACOELEM

DETESECUT

ELEVAZION

PARTCOSTR

PLANCARPE

PLANCONTE
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.docx ; .pdf

.docx ; .pdf
.docx ; .pdf;
formato
nativo

.csv; .pdf;
formato
nativo
.docx ; .pdf;
formato
nativo
.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf;
formato
nativo
.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.dxf; .pdf;
formato
nativo
.dxf; .pdf;
formato
nativo
.dxf; .pdf;
formato
nativo
.dxf; .pdf;
formato
nativo
.dxf; .pdf;
formato
nativo
.dxf; .pdf;
formato
nativo

Fascicoli inerenti calcoli
impiantistici

Fascicoli inerenti i calcoli strutturali

Da prodursi da parte del

Collaudatore al termine della fase di

collaudo.

Da prodursi da parte del Direttore

termine
opere

(consegna in AINOP se presenti

dei Lavori al
dell'esecuzione delle

strutture).

Es. infissi, finiture interne ed

esterne, etc.

"Elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1:10

Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM contententi prospetti e sezioni

Elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1:25

planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o
pill sezioni atte ad illustrare tutti i
profili significativi dell'intervento,
anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti,
prima e dopo la realizzazione, nella
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quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica.

DR Planimetria generale PLANGENER .dxf; pdf;
formato
nativo

DR Piante degli impianti PLANIMPIA dxf; pdf; "Planimetrie in scala adeguata, in
formato cui sono riportatii tracciati principali
nativo delle reti impiantistiche e la

localizzazione delle centrali dei
diversi apparati.

DR Planimetria d'insieme PLANINSIE .dxf; .pdf; planimetria d'insieme in scala non
formato inferiore a 1:500, con le indicazioni
nativo delle curve di livello dell'area

interessata  all'intervento, con
equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade,
della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni
confinanti e delle  eventuali
alberature  esistenti  con la
specificazione delle varie essenze;

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL .dxf; .pdf; Elaborati 2D estrapolati dal Modello
formato BIM e intagrati con ulteriori dettagli
nativo (architettonici, impiantistici,

tecnologici, quote ecc..) nonché da
informazioni alfanumeriche
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle
destinazione d'uso degli ambienti.

DR Planivolumetrico d'insieme PLANVOLUM .dxf; .pdf; Rappresentazione planimetrica
formato TOTALE del progetto nel lotto su
nativo scala adeguata con proiezione delle

ombre a terra (emergono i volumi).

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ .dxf; .pdf; Elaborati 2D estrapolati dal Modello
formato BIM contenenti piante, prospetti e
nativo sezioni

DR Prospetti PROSPETTI .dxf; .pdf;
formato
nativo

DR Schemi impianti SCHEMAIMP .dxf; .pdf; "schemi funzionali e
formato dimensionamento preliminare dei
nativo singoli impianti.

DR Sezioni significative SEZIONEIS .dxf; .pdf;
formato
nativo

DR Sezioni reti impiantistiche SEZRETIMP .dxf; .pdf; "Sezioni in scala adeguata, in cui
formato sono riportati i tracciati principali
nativo delle reti impiantistiche e la

localizzazione delle centrali dei
diversi apparati.

DR Planimetria dei siti di cava e PLANSCAVA .docx ; .pdf

deposito
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PH

PR
RP
RP
RP
RT

RT

RT

RT

RT
RT

RT
RT
RT

RT

RT
RT

RT
RT

RT
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Rilievo fotografico

Cronoprogramma

Elenco elaborati

Rapporti di prova

Scheda tecnica

Fascicolo tecnico antincendio

Relazione sulla modellazione
strutturale

Offerta di Gestione
Informativa

Piano di Gestione Informativa

Piano dilavoro
Piano di manutenzione
dell'opera

Relazione di Impatto Acustico
Relazione antincendio
Relazione archeologica

Relazione barriere
architettoniche

Relazione illustrativa
Relazione a strutture ultimate

Relazione sulle strutture
Relazione tecnica opere
architettoniche

Relazione tecnica impianti

RILFOTOGR

CRONOPROG
ELENCELAB
RAPDPROVA
SCHEDATEC
FASANTINC

MODSTRUTT

OFFGESINF

PIAGESINF

PIALAVORO
PIAMANOPE

RELACUSTI
RELANTINC
RELARCHEO

RELBARARC

RELILLUST
RELSTRULT

RELSTRUTT
RELTECARC

RELTECIMP
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Jpg; .pdf

.docx ;.
docx ;.
docx ;.
docx ;.
docx ;.

docx ;.

docx ;.

docx ;.

.docx ;.
docx ;.

docx ;.
docx ;.
docx ;.

.docx ;.
docx ;.

.docx ;
.docx ;

.docx ;

pdf
pdf

pdf
pdf

pdf

pdf

pdf

pdf
pdf

pdf
pdf
pdf

pdf
pdf

.pdf
.pdf

pdf

Rilievo fotografico accompagnato
da planimetria di riferimento con
coni ottici numerati in maniera
univoca

Fascicolo  previsto dal DM
7/08/2012 nei casi di
soggette a presentazione SCIA ai
fini VVF

attivita

Documento redatto dall'Offerente
in fase di gara in cui risponde alle
richieste del capitolato informativo
posto a abse di gara

redatto

Documento contattuale

dall'Operatore Economico
Aggiudicatario in cui si sviluppano
ulterioremente le richieste fatte dal
Committente nel Capitolato

informativo

Piano preliminare e piano di
manutenzione dell'opera. Il piano di
manutenzione puo essere

supportato da modelli informativi

Relazione archeologica noncheé la
relazione di verifica preventiva
dell'interesse archeologico (articolo
28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ed eventuali indagini
dirette  sul

terreno, anche

digitalmente supportate;

Da prodursi da parte del Direttore
(puo
coincidere con il Direttore dei Lavori

dei  Lavori  Strutturale

Generale) al termine

dell'esecuzione delle  strutture

(consegna in AINOP)
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RT Relazione tecnica RELTECNIC .docx ; .pdf

RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf Da prodursi da parte del DEC (se
presente, altrimenti RUP) al
termine dell'esecuzione del
servizio.

RT Certificazione LEED CERTILEED .docx ; .pdf Relazioni a  supporto  della
certificazione LEED

RT Relazione tecnica RELCANTIE .docx ; .pdf

organizzazione del cantiere
HS Fascicolo dell'Opera ce .docx ; .pdf

Piano di  sicurezza e di
coordinamento, finalizzato alla
tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi
' . : del decreto legislativo 9 aprile
Piano di sicurezza e di . o
HS . PIASICCOO .docx ; .pdf 2008, n. 81, nonché in applicazione
coordinamenta S . S o
dei vigenti accordi sindacali in
materia. Stima dei costi della
sicurezza. Il piano di sicurezza e di
coordinamento puo essere
supportato da modelli informativi

+Certificazioni ai sensi del DM
37/2008 (DiCo/DiRi)

CR Conformita impiantistiche DICONFIMP .docx; .pdf ‘Libretti di impianti per la
climatizzazione estiva ed invernale
ai sensi del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Esiti verifiche previste da:

*DPR 462/2001 (impianti di messa
a terra, impianti elettrici in zone con
pericolo di esplosione, impianti di
protezione contro le scariche

R Verifiche periodiche e VERIEIMP oo pdf atDF;OQSfe;igi)wgg ( .

straordinarie degli impianti ' ) ascensort e
montacarichi)
‘DPR 74/2013 (controllo
dell'efficienza  energetica  degli
impianti termici)
+ DPR 151/2011 e DM
10/03/1998 (impianti antincendio)

HS Adempimenti e DOCAPPSOL .pdf ‘documentazione  relativa  agli
documentazioni relative agli apparecchi di sollevamento con
apparecchi di sollevamento capacita superiore a 200 kg

+documentazione
relativa all'installazione delle gru a
torre fisse e su rotaie

*schede di  verifica
trimestrale di funi e catene degli
apparecchi di sollevamento

HS Adempimenti e DOCMACATT pdf *Documenti attestanti la
documentazioni relative alle conformita
macchine, attrezzature e +Schede di manutenzione periodica

opere provvisionali
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HS Adempimenti e
documentazioni relative ai
ponteggi
HS Adempimenti e

documentazioni relative agli
impianti elettrici di cantiere

HS Piano di coordinamento per
interferenza tra gru

HS Piano dilavoro delle
demolizioni

HS Piano per la gestione delle
emergenze

HS Piano Operativo per la
Sicurezza

HS Piano Sostitutivo della
Sicurezza

DOCPONTEG

IMPELECAN

PIACOOGRU

PIADEMOLI

PIANEMERG

PIANOPSIC

PIASOSSIC
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pdf

pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

.docx ; .pdf

+Piano di montaggio, uso e
smontaggio del ponteggio (PiIMUS)
+libretto di autorizzazione
ministeriale all'uso del ponteggio e
copia del disegno

esecutivo (nella dotazione minima
del PIMUS)

+Progetto di calcolo per ponteggi di
altezza superiore a 20 metri o
realizzati in difformita dagli schemi
autorizzati (nella dotazione minima
del PiIMUS)

+Disegno esecutivo del ponteggio
*Documento relativo ai controlli
periodici/straordinari

formazione specifica per gli
addetti al montaggio e smontaggio
dei ponteggi

-certificati  di conformita degli
impianti elettrici e dell'installazione
dell'impianto di messa a terra e
dell'impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche

+verbali delle verifiche periodiche
degli impianti elettrici e degli
impianti di messa a terra

Specifico elaborato di
coordinamento redatto
dall'impresa esecutrice dei lavori in
ottemperanza a quanto previsto al
p.to 3.2.1 dell'Allegato VI del D.Lgs.
n.81/2008

Specifico elaborato di
coordinamento per la sequenza
delle demolizioni redatto
dall'impresa esecutrice dei lavori ed
allegato al POS (art.151 comma 2
d.Igs. 81/2008).

Documento possibilmente
richiedibile dalla S.A. all'esecutore ai
sensidel D.Lgs 81/2008 nel caso di
lavori svolti da unica impresa e non
soggetti a redazione del PSC
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6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione
Informativa), I'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-
1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’'OE in ambiente nativo e viene conservata
nell'esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente
relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi,
I'operatore dovra declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei

prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, é richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.
Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

e Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;

e Fabbricato: edificio, costruzione;

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione o
concorrono ad uno stesso fine;

e Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole
unita tecnologiche che compongono il fabbricato;

e (Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
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e \egetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1.Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).
Per il servizio in oggetto, la posizione sara effettiva.

Effettiva

Posizione

Riscontrabile nella realta.

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 9.

® Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.

4o
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Tabella 9—- Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT

FORMA complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE effettiva
Architettura
FORMA complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Strutture
FORMA complessa
Elementi secondari .
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali .
POSIZIONE effettiva
Impianto Elettrico -
FORMA definita
Elementi secondari .
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali .
POSIZIONE effettiva
Impianto Meccanico -
FORMA definita
Elementi secondari .
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali _
Impianto POSIZIONE effettiva
Idrico-Sanitario FORMA definita
Elementi secondari '
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Impianti speciali Elementi Principali '
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Impianti elevazione Elementi Principali '
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali '
POSIZIONE effettiva
Impianto antincendio -
FORMA definita
Elementi Principali .
POSIZIONE effettiva
FORMA semplice
Elementi Principali .
Contesto e Paesaggio POSIZIONE effettiva
Elementi secondari FORMA semplice
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POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali .
POSIZIONE effettiva
Forniture -
FORMA definita
Elementi secondari .
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali .
POSIZIONE effettiva
Arredo Urbano
FORMA complessa
Elementi secondari .
POSIZIONE effettiva
FORMA complessa
Elementi Principali -
POSIZIONE effettiva
Vegetazione
CeE FORMA complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

e illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto nella Tabella 9;

e laspecifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico
| Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprieta:

Tabella 10 — Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO

Concetto
PSet Proprieta Classe

ADD

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite

Ll
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Bene BeneDatiAnagrafici
Bene BeneDatiAnagrafici
Bene BeneDatiAnagrafici
Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiMobilita

Bene BeneDatiQualitativi
Bene BeneDatiQualitativi
Bene BeneDatiQualitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Bene BeneDatiQuantitativi
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici
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Longitudine

Provincia

Regione
DistanzaServizilnterscambio
DistanzaServiziPubblici
DistanzaStazioneFerroviaria
DistanzaStazioneMetropolitana
Servizilnterscambio
ServiziPubblici
StazioneFerroviaria
StazioneMetropolitana
CategoriaTopografica
ZonaClimatica

ZonaSismica
SupCalpestabile

SupCoperta

SuplLorda

SupRiscaldata

SupScoperta

VVolumeLordo

VolumeNetto
VolumeRiscaldato
CodiceFabbricato
ComuneAmministrativo
Comune(Catastale
Denominazione
DestinazioneUso

Foglio

ParticellaEdificiale
ParticellaFondiaria

Particelle

PartitaTavolare
PorzioneMateriale

Sezione

Sub

Classe Energetica Complessiva
ConsumoAnnuokElettrico
ConsumoAnnuoGPL
ConsumoAnnuoldrico
ConsumoAnnuoMetano
EfficienzaGlobaleStagionaleACS
EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva
EfficienzaGlobaleStagionalelnvernale
EPCnd

EPCnren

EPCren

EPCtot

EPGLnren

EPGLren

EPGLtot

EPH
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IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
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Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiEnergetici
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQualitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali
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EPHnren
EPHren
EPHtot
EPInren
EPIren
EPItot
EPT
EPVnren
EPVren
EPVtot
EPW
EPWnren
EPWren
EPWtot
Ht

IndicatorePrestazionelnvolucro

QuotaRinnovabileACS
QuotaRinnovabileEstiva
QuotaRinnovabileGlobale
QuotaRinnovabilelnvernale
AccessibilitaDisabili
AnnoProgettazione
AnnoRealizzazione
AttualmenteUtilizzato
ImmobileCieloTerra
nZEB

PianiFuoriTerra
Pianilnterrati

PianiTotali
TipologiaEdilizia
FruitoriPotenziali
SupCalpestabile
SupCoperta

Suplorda
SuplordaFuoriTerra
Suplordalnterrata
SupRiscaldata
VVolumeLordo
VVolumeNetto
VVolumeRiscaldato
CapacitaPGA
ClasseDiRischioSismico
ClasseUso

DomadaPGA
MetodoAnalisi
RitornoStatiLimite
SicurezzaGlobaleStatico

TecnologiaCostruttiva
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IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSpace
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
|fcStair; |IfcBeam; IfcPlate;
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Fabbricato

Fabbricato

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

TipologiaFondazioni

TipologiaStrutturale
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IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
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Impianto ImpiantoDatiElettrico Fvpotenza
Spazio SpazioCodifica CodiceSpazio
Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio
Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella
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IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
|fcStair; |fcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
|fcStair; |IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcFurnishingElement
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Spazio SpazioDatiAnagrafici
Spazio SpazioDatiQualitativi

Spazio

Spazio

Spazio

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

SpazioDatiQualitativi

SpazioDatiQualitativi

BeneDatiQualitativi

ImpiantoDatiElettrico

ImpiantoDatildrotermico

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico
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Sub

AccessibilitaDisabili

Caricolncendio

SuperficieUso

VMC

TensioneNominale

TipoProduzioneACS

FluidoTermovettore

PotenzaNominale_HVAC

PressioneDisponibile

PressioneMinima
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IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall;  IfcBeam;
IfcColumn

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;
IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall

IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall

IfcCovering;  IfcSlab;  IfcWall;
IfcRamp;  IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile
IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcTendon;
I[fcMember; IfcPile
IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;

IfcFooting;

IfcTendon;
IfcMember; IfcPile
IfcCovering;  IfcSlab;  IfcWall;

IfcFooting;

IfcRamp;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile
IfcDoor; IfcRamp; |fcStair;
IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
|fcStair; |fcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
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IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
. . . . . . IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate ) i
IfcWindow;  IfcWall;  IfcStair;
IfcBeam,; IfcPlate; IfcColumn
IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall;
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno IfcRamp;  IfcStair;  IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
. . . . . IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia )
IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile
IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
. ) . . ) . IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia .
IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile
. . . e ) IfcCovering; IfcCurtainWall;
Spazio SpazioDatiQualitativi BenessereTermicoPMV
IfcWall
. ) ) o ) IfcCovering; IfcCurtainWall;
Spazio SpazioDatiQualitativi BenessereTermicoPPD
IfcWall, IfcSlab; IfcRoof; IfcPlate
. . . N ) IfcCovering;  IfcSlab;  IfcRoof;
Spazio SpazioDatiQuantitativi FattoreMedioLuce
IfcPlate
IfcDistributionControlElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
. . . L . IfcFlowSegment;
Spazio SpazioDatiQuantitativi llluminazioneNaturale )
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcDistributionControlElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
. ) ) o IfcFlowSegment;
Spazio SpazioDatiQuantitativi Persone .
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
Spazio SpazioDatiQuantitativi TenutaAria IfcFlowTerminal
IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
. ) ) ., - IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
Spazio SpazioDatiQuantitativi VMCPortatePersona )
|fcStair; |IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
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IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
Spazio SpazioDatiQuantitativi VMCPortateVol IfcFurnishingElement
Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico IfcFurnishingElement
Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici Fornitore IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici Installatore IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici Modello IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici NumeroDiSerie IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAntincendio Combustibile IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAntincendio REI IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiEnergetici FattoreTrasmissioneSolareTot IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermicaPeriodica IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatildagini CodiceCampione IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatildagini ResistenzaCompressione
Elemento ElementoDatildagini ResistenzaTrazione IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatildagini Tipo IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi Portante IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi RubinetteriaTempEle IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi SanitarioScaricoCompleto IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi SanitarioScaricoRidotto IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi SuperficiePermeabile IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaCopertura IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaCostruttiva IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieDrenante IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieEssenza IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieEsterna IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieVerde IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticalndiceCalpestio IfcFurnishingElement
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Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoDatiQuantitativi
Elemento ElementoFase

Oggetto OggettoDatiAmministrativi
Oggetto OggettoDatiAmministrativi
Oggetto OggettoDatiAmministrativi
Oggetto OggettoDatiAmministrativi
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AcusticalsolamentoFacciata
AcusticalivSonorolmpiantoFC
AcusticalivSonorolmpiantoFD

AcusticaPotereFonoisolante

CoefficienteDeflusso
ConsumoAcquaRubinetteria
FVpotenzaPannello

IncidenzaArmatura

MassaSuperficiale

Peso

SovraccaricoAccidentale
SRI

Stato

DataBolletta
DataProtocollo
NumBolletta
NumProtocollo
Valore
Categoria
Descrizione
Note
Numlnvent
Oggetto
Tipologia
Ubicazione
Autore

IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcCovering;  IfcSlab;  IfcRoof;
IfcPlate

IfcSlab; IfcRoof
IfcSanitaryTerminal
IfcFlowTerminal

IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam;
IfcColumn; IfcFooting; IfcPile

IfcCovering; IfcCurtainWall;
[fcWall
IfcCovering; IfcSlab;

IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing; IfcPile
|fcSlab; IfcRoof

IfcCovering

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
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Oggetto OggettoDatiBeniArtistici
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici
Oggetto OggettoDatiQualitativi

Oggetto

Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione
Vegetazione

OggettoDatiQualitativi

VegetazioneDatiAnagrafici
VVegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VVegetazioneDatiAnagrafici
VVegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici
VegetazioneDatiAnagrafici

VegetazioneDatiManutenzione
VegetazioneDatiManutenzione

VegetazioneDatiQualitativi
VegetazioneDatiQualitativi
VegetazioneDatiQualitativi
VegetazioneDatiQualitativi
VegetazioneDatiQualitativi
VegetazioneDatiQuantitativi
VegetazioneDatiQuantitativi
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Data

Soggetto
Tecnica
BeneArtistico
StatoConservativo
AnnoPiantumazione
Caduco
CodiceEssenza
CodicePianta
Famiglia
Fioritura

Frutti

Genere
NomeComune
Note

Specie

Stabilita
Trattamento
Esposizione
Irrigazione
Portamento
Riproduzione
Terreno
DiametroChioma
DiametroFusto

IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement

6.3.3.Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entita, come riportato nella

seguente tabella.

Tabella 11 — Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE

Concetto .
PSet Proprieta Classe
ADD
Bene BeneDocumenti EsitiRilievi IfcBuilding
Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcBuilding
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcBuilding
Bene BeneDocumenti RapportoStatoAmbiente IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProvelLab IfcCovering; IfcCurtainWall;

IfcDoor; IfcRoof;  IfcWindow;
Ifcwall; IfcRamp; |fcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;

IfcRailing;
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Fabbricato

Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
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FabbricatoDocumenti

ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti

ElementoDocumenti

EsitiProveSitu

CertOmo
CertProd
CertSupl
Collaudo

DOP
Installazione
MatSupp

MU

MUM
PortataNominale
SchedaMontaggio
SchedaTecnica
Website

CertOmo
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IfcDistributionControlElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowTerminal;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
;i IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate;
IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
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ElementoDocumenti

ElementoDocumenti

ElementoDocumenti

ElementoDocumenti

CertProd

CertSupl

Collaudo

DOP
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IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor;  IfcWindow; IfcPlate;
IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate;
IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
;i IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
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ElementoDocumenti

ElementoDocumenti

Installazione

MatSupp
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IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; |fcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;  IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
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ElementoDocumenti MUM
ElementoDocumenti SchedaMontaggio
ElementoDocumenti SchedaTecnica
) Website
ElementoDocumenti
OggettoDocumenti Schedalnventario
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IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
Ifcwall;  IfcPlate;  IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
H IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowTerminal

IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcWindow;  IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
;i IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcFurnishingElement
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Le Proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-5-S000017).

L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel
Capitolato Speciale d'Appalto, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo
guanto riportato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, I'OE é tenuto a compilare una
scheda sintetica all'interno della piattaforma upDATe, cosi come indicato nelle BIMMS -

Method Statement.

7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia

L'’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.
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L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso
alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente

comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile di processo BIM dell'Aggiudicatario avra
accesso diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in

upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
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e *.BCF) nella versione indicata dall'’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

7.1,

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre é indicato nel Capitolato Tecnico

Prestazionale all’art. 7.

7.3.2.Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

7.3.3. Formati delle nuvole di punti

— 60—
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Sirichiede all'Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute da eventuali operazioni
dirilievo, opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di
gara, secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel
Capitolato Tecnico Prestazionale all'art.32, restano di proprieta dell'’Agenzia, fatta salva la

proprieta intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

. Salvatore
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