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PREMESSA 

L’Agenzia del Demanio è proprietaria del sito identificato come “ex 

Caserma Amione” ubicata a Torino in Piazza Rivoli, all’interno del 

quadrilatero delimitato da Corso Francia, Corso Lecce, Via Rosolino Pilo e 

Via Brione.  

Il 22 novembre 2017, nell’ambito dell’attuazione di progetti di 

recupero e valorizzazione dell’uso di beni pubblici, la proprietà ha 

sottoscritto un sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero della 

Difesa, col Ministero della Cultura e col Comune di Torino, atto a 

riqualificare l’ex Caserma Amione sul modello del“Federal Building” da 

destinare a cittadella delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel dettaglio, si prevede il risanamento conservativo della porzione 

storica della caserma (“Lotto A”) e un intervento di rigenerazione, con 

demolizione degli edifici di modesto interesse storico nella restante 

porzione della Caserma (“Lotto B”) – si veda Figura a.  

 

Figura a: vista aerea del sito di interesse. In blu è riportato il perimetro del “Lotto 

A”, in rosso il perimetro del “Lotto B”.  
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Nel mese di marzo 2023, lo Studio Associato Planeta (di seguito 

Planeta) è stato incaricato dall’Agenzia del Demanio di redigere il Piano di 

Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. allo scopo 

di integrare le informazioni acquisite durante le indagini preliminari circa la 

potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo e permettere la 

definizione del modello concettuale definitivo del sito in previsione della 

riqualificazione edilizia e urbanistica dello stesso.  

In data 14 giugno 2023 l’Agenzia del Demanio ha trasmesso il Piano 

della Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

(relazione Planeta Studio Associato rif. R23-04-07, giugno 2023).  

Successivamente, con nota prot. n. 6726 del 19/06/2023 la Città di 

Torino, Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, Divisione Qualità 

Ambiente, ha trasmesso la convocazione della Conferenza dei Servizi in 

forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del Piano della 

Caratterizzazione.  

Il 7 luglio 2023 la Città di Torino ha trasmesso l’approvazione del Piano 

della Caratterizzazione con Determinazione Dirigenziale n. 3817. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto, come previsto dal Piano della 

Caratterizzazione approvato, riguarda: 

• le indagini dirette ed indirette, al fine di integrare le informazioni 

acquisite durante le indagini preliminari ambientali circa la potenziale 

contaminazione del suolo e sottosuolo e di definire il modello 

concettuale definito del sito. 

Tali attività rientrano nella Categoria di opere specializzate OS20B 

(Indagini geognostiche) con un importo di 273.977,89 € e oneri per la 

sicurezza di 2.000 €. 

• la rimozione di serbatoi interrati, pozzetti interrati presunti e di una 

vasca presunta presenti in sito. 
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Tali attività rientrano nella Categoria di opere generali OG12 (Opere 

ed impianti di bonifica e protezione ambientale) con un importo di 

93.703,64 € ed oneri per la sicurezza di 10.000 €.  

Il dettaglio dei Computi Metrici Estimativi relativi alle attività sopra 

descritte è riportato nell’Articolo 9 del presente documento.  

Si specifica che le attività oggetto del presente appalto verranno divise 

in due fasi:  

Fase 1 – porzione nord del sito 

• attività di rimozione dei serbatoi ed eventualmente della vasca 

interrati ubicati nella porzione nord del sito; 

• esecuzione delle indagini indirette e dirette, compresa la verifica di 

fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi situati 

nell’area nord del sito e della presunta vasca interrata. 

 

Fase 2 – porzione sud del sito 

 

• attività di rimozione dei serbatoi ed eventualmente dei pozzetti 

interrati posizionati nell’area sud del sito; 

• verifica dei fondi scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi 

interrati e dei presunti pozzetti interrati situati nella porzione sud del 

sito.  

 

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi da rispettare 

nell’ambito dell’attuazione dell’appalto: 

• Parte Quarta, Titoli I e III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

• Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

• D.Lgs. 121/20; 
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• Decreto 5/2/98 e s.m.i.; 

• D.Lgs. 152/22. 

 

ART. 3 REQUISITI DELL’APPALTATORE  

L’Appaltatore dovrà essere iscritto alla camera di commercio e avere 

come oggetto sociale lo svolgimento di indagini ambientali. 

Per il trasporto dei rifiuti generati nel cantiere, l’Appaltatore dovrà 

avvalersi di trasportatori iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

Per le attività di bonifica e rimozione dei serbatoi l’Appaltatore 

• dovrà essere iscritto alla categoria 9 (Classe D o superiore) dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali; 

• dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione riportati all’ art. 

28 All. II.12 del D. Lgs. 36/2023 – Requisiti per lavori pubblici di importo 

pari o inferiore a 150.000 euro. 

Per l’esecuzione delle indagini ambientali la ditta dovrà essere in 

possesso di Attestazione SOA OS20b (Indagini Geognostiche) con classifica 

di qualificazione I o superiore.  

Le analisi sui terreni, sulle acque e sui rifiuti dovranno essere svolte da 

laboratorio accreditato da ACCREDIA per tutti i parametri analitici previsti. 

Le attività oggetto del presente capitolato dovranno essere condotte 

applicando i Criteri Minimi Ambientali, approvati con approvato con dm 23 

giugno 2022 n. 256, guri n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 

2022). vista la tipologia delle attività in oggetto si dovrà fare riferimento ai 

criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di interventi edilizi, ed in particolare alle “specifiche 

tecniche progettuali relative al cantiere” di cui al paragrafo 2.6.  

Le modalità di attuazione di tali criteri saranno definite 

dall’Appaltatore.  

https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_DM_Edilizia.pdf
https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_DM_Edilizia.pdf
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ART. 4 PIANO DI INDAGINE 

Art. 4.1 FASE 1 

Art. 4.1.1 Indagine geofisica e ispezioni visive 

Le indagini indirette di tipo geofisico, effettuate con metodica 

georadar ed elettromagnetica, hanno l’obiettivo di:  

• verificare la presenza dei serbatoi interrati presunti;  

• verificare la presenza della fossa posizionata all’interno del fabbricato 

ubicato a Nord-Est del sito; 

• verificare la presenza dei presunti pozzetti interrati (PI1÷PI3) 

all’interno dell’ex officina;  

• verificare la presenza di eventuali masse interrate metalliche 

(potenziali ordigni bellici inesplosi) e/o sottoservizi e manufatti 

interrati (vasche, serbatoi) nelle aree non indagate in occasione delle 

indagini preliminari; 

• verificare le condizioni per l’esecuzione dei sondaggi proposti/pozzetti 

esplorativi proposti. 

Inoltre, preliminarmente alle indagini geofisiche, si prevede la verifica 

visiva dei pozzetti di ispezione presenti in sito, in modo da individuare le 

differenti tipologie di sottoservizi.  

In Allegato 1 si riporta l’ubicazione delle aree oggetto di indagini 

geofisiche proposte. 

Art. 4.1.2 Indagini dirette 

Le indagini dirette proposte prevedono:  

• l’esecuzione di n. 9 pozzetti esplorativi con escavatore (P1÷P9), spinti 

fino ad una profondità dell’ordine di 3 m dal p.c.; 
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• l’esecuzione di n. 25 sondaggi S1÷S25 a carotaggio continuo, spinti fino 

ad una profondità di 8 m dal p.c.;  

• l’esecuzione di n. 1 sondaggio, denominato S26, richiesto da Arpa 

Piemonte con prot. n. 61118 del 03/07/2023, spinto fino ad una 

profondità di 8 m dal p.c.; 

• l’esecuzione di n. 5 sondaggi inclinati a carotaggio continuo (SI1 e SI5), 

spinti fino ad una profondità di 6 m dal p.c.; 

• l’esecuzione di n. 2 microsondaggi verticali (W1 e W2), spinti fino alla 

profondità di 2 m dal p.c. locale; 

• l’esecuzione di n. 1 sondaggio PZ1 da attrezzare a piezometro per il 

monitoraggio delle acque sotterranee, spinto fino ad una profondità 

stimata pari a 35 m da p.c. o comunque ad una profondità che 

garantisca almeno 5 m di battente. 

L’ubicazione dei punti di indagine proposti, riportata in Allegato 2 è 

stata definita:  

• adottando un criterio di ubicazione ragionata, elaborato sulla base 

degli esiti delle indagini ambientali preliminari condotte, delle possibili 

sorgenti primarie di contaminazione e delle aree ritenute 

potenzialmente critiche dal punto di vista ambientale; 

• in funzione della presenza di eventuali sottoservizi, valutata in base ai 

tracciati delle reti tecnologiche o pozzetti d’ispezione riscontrate 

durante l’indagine indiretta; 

• in funzione dell’accessibilità dei locali.  

Si precisa che l’ubicazione proposta per i punti di indagine è da 

ritenersi indicativa e passabile di eventuali modifiche in corso d’opera legate 

a necessità operative di campo e in funzione dei risultati dell’indagine 

geofisica integrativa e delle ispezioni visive dei pozzetti di ispezione presenti 

in sito.  

Sono da considerarsi a cura dell’Appaltatore tutte le attività connesse 

a eventuali attività di campionamento aggiuntive richieste da ARPA 
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Piemonte, mettendo a disposizione mezzi e del personale per la loro 

esecuzione. 

Art. 4.1.3 Verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione 

dei serbatoi e della vasca interrati posizionati nell’area nord del 

sito 

Al termine delle attività di rimozione dei serbatoi interrati e della 

presunta vasca interrata (SG1÷SG9, SA1, SA2 e V1), posizionati nella 

porzione nord del sito, si prevede di condurre alcune attività volte a valutare 

la qualità ambientale dei terreni in corrispondenza degli scavi. 

In Allegato 3 si riporta, in forma schematica, l’ubicazione dei campioni 

di terreno da prelevarsi a seguito della rimozione dei serbatoi interrati e 

della presunta vasca.  

Il campionamento del terreno nelle aree di scavo generate a seguito 

della rimozione dei serbatoi SG3÷SG9, SA1, SA2 ed eventualmente della 

vasca V1 verrà effettuato mediante l’ausilio di un escavatore, mentre 

nell’area di rimozione dei serbatoi SG1 ed SG2 la verifica del terreno verrà 

effettuata mediante l’esecuzione di due microsondaggi (W1 e W2), descritti 

al Paragrafo 5.1.2. 

Il campionamento del terreno verrà effettuato mediante l’ausilio di un 

escavatore. 

Le modalità di campionamento dei terreni e l’identificazione del set 

analitico sono riportate all’art. 5.1. 

Art. 4.2 FASE 2 

Art. 4.2.1 Verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione 

dei serbatoi e dei pozzetti interrati posizionati nell’area sud del 

sito  

Le attività di rimozione dei serbatoi e dei pozzetti interrati presenti 

nell’area Sud del sito, e quindi anche le successive verifiche di fondo scavo 

e pareti, verranno effettuate nel corso della Fase 2.  
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In Allegato 4 si riporta, in forma schematica, l’ubicazione dei campioni 

di terreno da prelevarsi a seguito della rimozione dei n. 5 serbatoi interrati 

(denominati SG10÷SG14) e dei n. 3 pozzetti presunti (denominati PI1÷PI3).  

Il campionamento del terreno verrà effettuato mediante l’ausilio di un 

escavatore. 

Le modalità di campionamento dei terreni e l’identificazione del set 

analitico sono riportate all’art. 5.2 

 

ART. 5 PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Art. 5.1 FASE 1 

Art. 5.1.1 Modalità di esecuzione dei pozzetti esplorativi 

I pozzetti esplorativi saranno effettuati mediante l’ausilio di un 

escavatore dotato di braccio con benna rovescia e verranno spinti fino ad 

una profondità dell’ordine di 3 m da p.c., profondità sufficiente, sulla base 

dei dati finora acquisiti, per raggiungere il terreno naturale presente al di 

sotto del riporto. 

L’apertura dei pozzetti esplorativi verrà realizzata secondo la modalità 

di “scavo assistito” per garantire la sicurezza degli operatori, sotto la 

supervisione di un geologo, che effettuerà la ricostruzione stratigrafica di 

ciascun pozzetto ed il prelievo di campioni di terreno. 

Durante le attività di scavo verranno adottati tutti gli accorgimenti 

necessari a garantire la pulizia degli utensili di campionamento e la corretta 

esecuzione delle indagini. 

A pozzetto completato, ogni scavo verrà richiuso rispettando la 

stratigrafia originaria del terreno. 
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Art. 5.1.2 Modalità di esecuzione dei sondaggi, microsondaggi e del 

piezometro 

I sondaggi verranno effettuati, a carotaggio continuo, con sonda 

perforatrice, utilizzando un carotiere avente diametro di 127 mm e 

rivestimento di 152 mm, con recupero totale della carota di terreno 

attraversato, al fine di caratterizzare lo strato costituito da terreno di riporto 

ed il terreno naturale sottostante. 

La perforazione verrà eseguita a secco, senza l’ausilio di fluidi di 

perforazione, in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali 

attraversati ed il conseguente rischio di inficiare la rappresentatività dei 

campioni prelevati. 

I microsondaggi verranno effettuati con metodologia a percussione 

con infissione nel terreno di un campionatore di piccolo diametro 

utilizzando un martello elettrico come sorgente energizzante.  

La metodica di perforazione in continuo prevede l’utilizzo di un 

campionatore di lunghezza pari a 1,2 m al cui interno è collocata una fustella 

in PVC, di diametro pari a 38 mm, che garantisce l’isolamento del terreno 

carotato dagli utensili di perforazione evitando in tal modo ogni tipo di 

contaminazione. 

Le operazioni di perforazione verranno eseguite secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, rispettando le seguenti modalità: 

• impiego di scalpelli e corone di perforazione, carotieri e ogni altro 

utensile, accuratamente puliti; 

• recupero delle carote dai carotieri senza l’uso di fluidi in pressione 

mediante percussione sul carotiere con un normale martello e con 

raccolta ordinata in apposite cassette catalogatrici pulite; 

• controllo sistematico dell’assenza di perdite di oli lubrificanti e altre 

sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le attrezzature 

utilizzate durante il campionamento. 
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I sondaggi ed i sondaggi inclinati verranno spinti rispettivamente fino 

ad una profondità di 8 m e 6 m dal p.c., mentre i microsondaggi verranno 

spinti fino a 2 m dal p.c. locale; il sondaggio PZ5 da attrezzare a piezometro, 

verrà spinto fino ad una profondità di 35 m dal p.c.. Si prevede che il foro di 

tale sondaggio sia effettuato a distruzione di nucleo. 

Le carote di terreno verranno posizionate in cassette catalogatrici 

identificate in modo univoco mediante: 

• sigla sulla cassetta identificatrice del sondaggio eseguito; 

• data di realizzazione del sondaggio; 

• identificazione del tratto di sondaggio presente nella cassetta espresso 

in metri. 

Per ogni punto di indagine verrà ricostruita la sequenza stratigrafica di 

dettaglio, specificando, oltre alle caratteristiche stratigrafiche del terreno, il 

numero ed il tipo di campioni prelevati. 

A sondaggio completato, i fori dei sondaggi/microsondaggi verranno 

opportunamente sigillati con bentonite in pellets e cemento. 

Il foro del sondaggio PZ5 verrà invece attrezzato a piezometro 

mediante l’installazione di un tubo in PVC avente diametro di 4”. Lo spazio 

anulare tra il tubo in PVC e la parete del foro verrà riempito con filtro 

drenante in ghiaietto siliceo calibrato nel tratto fenestrato e pellets di 

bentonite nel tratto cieco (il tratto fenestrato sarà esteso dal fondo foro fino 

ad una quota dell’ordine di 2-3 m al di sopra della frangia capillare). 

I piezometri verranno completati con testa pozzo dotata di tappo 

impermeabile e chiusino carrabile. 

Dopo l’installazione, il piezometro verrà spurgato (sviluppato) con 

idonea pompa sommersa fino ad ottenere “acque chiare” prive di sedimenti 

fini.  

L’ubicazione definitiva del piezometro verrà rilevata tramite rilievo 

plano-altimetrico di dettaglio, comprendente anche la misurazione della 



 
14 

 

Agenzia del Demanio 

Ex Caserma Amione – Piazza Rivoli 4 – Torino 
Capitolato d’appalto per l’esecuzione delle indagini dirette, indirette e per le attività 
di rimozione dei serbatoi interrati previste dal Piano della Caratterizzazione ai sensi 

dell’art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Ottobre 2024 

Esselunga S.p.A. – Area Ex Stefana – Ospitaletto (BS) 
strutture in c.a. propedeutiche alla futura riqualificazione 

 Gennaio 2023 

 

quota assoluta di testa pozzo. Tale rilievo comprenderà, inoltre, i piezometri 

(PZ1÷PZ4) installati nel 2022.  

Art. 5.1.3 Modalità di campionamento dei terreni 

In corrispondenza di ciascun punto di indagine si prevede di prelevare 

almeno n. 3 campioni di terreno da sottoporre a successiva analisi di 

laboratorio, secondo il seguente schema: 

• un campione entro il primo metro di profondità dal p.c. o comunque 

all’interno dello strato di terreno di riporto; 

• un campione nel terreno naturale immediatamente al di sotto dello 

strato di terreno di riporto;  

• un campione in corrispondenza del fondo foro / fondo scavo.  

Campioni aggiuntivi verranno prelevati in corrispondenza di eventuali 

variazioni stratigrafiche o evidenze organolettiche di contaminazione. 

Tutti i campioni di terreno saranno suddivisi in più aliquote previa 

omogeneizzazione, al fine di ottenere aliquote di campioni significative e 

rappresentative. Nel dettaglio, saranno prelevate: 

• un’aliquota “tal quale” (non setacciata) per l’analisi dei composti 

volatili, al fine di ridurre al minimo i tempi di esposizione all’aria e 

quindi i processi di volatilizzazione; 

• un’aliquota vagliata in campo a 2 cm, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/06, per la determinazione degli altri parametri; 

• un’aliquota “tal quale” rappresentativa dell’orizzonte costituito da 

terreno di riporto, ove presente, da sottoporre a test di cessione 

secondo le metodiche del D.M. 5/02/1998 (come modificato dal DM 

186/06). 

Ogni campione sarà immediatamente etichettato e collocato in 

contenitori di vetro (frazione destinata all’analisi dei composti volatili) o in 

sacchetti di PE.  
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I campioni saranno contrassegnati con un codice univoco definito dal 

codice del punto di indagine (es. P1), seguito da un suffisso numerico ad 

indicare la profondità di prelievo (es. P1-1 identificherà il primo campione 

prelevato sulla verticale del punto di indagine P1). 

Con riferimento alle aree oggetto dei serbatoi interrati e della presunta 

vasca (SG3÷SG9, SA1, SA2 e V1), posizionati nella porzione nord del sito, in 

generale si prevede di prelevare (si veda Allegato 3): 

• n. 1 campione medio composito rappresentativo del terreno di fondo 

scavo di ciascun serbatoio e vasca (identificato dal codice identificativo 

del serbatoio (S) o vasca (V) seguito dalla sigla FS – esempio S1-FS, V1-

FS); 

• n. 4 campioni medi compositi rappresentativo rappresentativi dei 

terreni delle pareti dello scavo (identificati dal codice identificativo del 

serbatoio o della vasca seguito dalle sigle PN, PS, PE e PO). 

Per ciascun campione di terreno di fondo scavo e pareti verranno 

prelevate 2 aliquote: 

• un’aliquota “tal quale” (non setacciata) per l’analisi dei composti 

volatili, al fine di ridurre al minimo i tempi di esposizione all’aria e 

quindi i processi di volatilizzazione; 

• un’aliquota vagliata in campo a 2 cm, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/06, per la determinazione degli altri parametri. 

I campioni saranno collocati in contenitori refrigerati a temperatura 

controllata < 6°C (frigobox portatili) ed inviati ad un laboratorio accreditato 

ACCREDIA per la caratterizzazione analitica entro le 24 h successive al 

prelievo. Il tecnico di campo provvederà, per ogni lotto di campione inviato 

ad analisi, alla compilazione della Catena di Custodia (Chain of Custody – 

CoC). 

Art. 5.1.4 Identificazione del set analitico dei terreni 

I campioni di terreno prelevati nel corso delle indagini dai sondaggi e 

dai pozzetti esplorativi dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche 
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presso un laboratorio accreditato ACCREDIA (in possesso di accreditamento 

per tutti i parametri in esame), finalizzate alla determinazione dei seguenti 

parametri: 

• Scheletro; 

• Fluoruri e cianuri; 

• Metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn); 

• Idrocarburi alogenati cancerogeni; 

• Idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni; 

• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); 

• BTEXS; 

• Idrocarburi leggeri (C<12); 

• Idrocarburi pesanti (C>12); 

• Fenoli clorurati e non clorurati, ricercati esclusivamente nei campioni 

prelevati dai sondaggi effettuati nell’ex fonderia; 

• Amianto da ricercarsi sui campioni prelevati dallo strato di riporto. 

In caso ulteriori evidenze organolettiche di contaminazione nel 

terreno oggetto di campionamento il set analitico sopra riportato potrà 

essere ampliato ed integrato su richiesta della Direzione Lavori. 

Alcuni campioni prelevati dallo strato di terreno di riporto saranno 

inoltre sottoposti a test di cessione ai sensi del DM 5/02/1998 e s.m.i.. 

Su un numero selezionato di campioni, in funzione dei risultati delle 

analisi effettuate, si prevede di ricercare anche i seguenti parametri sito 

specifici in previsione dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio: 

• frazione di carbonio organico – foc (da ricercarsi su almeno 10 

campioni di terreno, di cui 5 superficiali e 5 profondi); 

• speciazione degli idrocarburi su eventuali campioni risultati 

potenzialmente contaminati; 
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• coefficiente solido-liquido (kd) per i metalli, su eventuali campioni 

risultati potenzialmente contaminati. 

I campioni di terreno prelevati dai fondi e dalle pareti delle aree di 

scavo generate a seguito della rimozione dei serbatoi interrati e della 

presunta vasca (SG3÷SG9, SA1, SA2 e V1), posizionati nella porzione nord 

del sito, verranno sottoposti ad analisi chimiche, finalizzate alla 

determinazione dei seguenti parametri: 

• BTEXS (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene, Stirene); 

• IPA; 

• Idrocarburi leggeri (HC<12); 

• Idrocarburi pesanti (HC>12). 

Per quanto riguarda il materiale scavato nell’ambito delle operazioni 

di “messa a giorno” dei serbatoi interrati esso verrà suddiviso in base alle 

caratteristiche organolettiche e sottoposto ad analisi di caratterizzazione.  

Il terreno che non presenterà evidenze di contaminazione sarà 

sottoposto a caratterizzazione ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs 

152/06 sul campione vagliato a 2 cm e caratterizzazione sul tal quale 

mediante test di cessione secondo le metodiche del D.M. 5/02/1998 al fine 

di valutare l’eventuale riutilizzo dello stesso per il riempimento dello scavo.  

Il terreno che presenterà evidenze di contaminazione sarà posto 

all’interno di cassoni scarrabili, sottoposto ad analisi di omologa come 

rifiuto ai fini dell’attribuzione del codice EER e della verifica di accettabilità 

da parte degli impianti autorizzati scelti per il conferimento. 

Il campione rappresentativo del terreno scavato per la rimozione dei 

serbatoi verrà prelevato ‘’tal quale” e sottoposto a test di cessione secondo 

le metodiche del D.M. 5/02/1998 (come modificato dal DM 186/06) per la 

determinazione dei seguenti parametri: 

• pH; 

• Nitrati, solfati, fluoruri, cloruri e cianuri totali; 
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• Metalli (Ba, Cu, Zn, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr tot, CrVI, Pb, Se, Hg); 

• COD; 

• Idrocarburi totali (n-esano). 

Il laboratorio dovrà garantire la trasmissione dei rapporti di prova alla 

Committente entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei 

campioni in laboratorio.  

Art. 5.1.5 campagna di monitoraggio delle acque di falda 

Dopo circa 4 settimane dall’installazione del piezometro di cui all’art. 

4.1 si dovranno sottoporre a campionamento in modalità dinamica i quattro 

piezometri PZ1÷PZ4 installati nel 2022 e il piezometro PZ5 di nuova 

installazione. 

Nel dettaglio, le fasi del campionamento dovranno essere le seguenti: 

• verifica dell’eventuale presenza di prodotto surnatante mediante 

sonda ad interfaccia e contestuale misura della soggiacenza; 

• in funzione della profondità del pozzo, del diametro dello stesso e del 

livello piezometrico, esecuzione di adeguato spurgo del pozzo 

mediante pompa elettrosommersa e collettamento delle acque di 

spurgo in apposita cisterna; 

• contestuale misura dei parametri di campo – pH, potenziale redox, 

temperatura, ossigeno disciolto, conducibilità elettrica, salinità – in 

condizioni di basso flusso, mediante cella di flusso e strumentazione 

multiparametrica portatile;  

• regolazione della portata di campionamento e prelievo delle seguenti 

aliquote:  

- 3 litri in bottiglia di vetro scura (1 l di scorta); 

- 1 bottiglie PET da 100 ml previa filtrazione in campo con filtro a 

0,45 µm (destinata all’analisi dei metalli); 
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- 1 bottiglie PET da 250 ml (destinata all’analisi dei parametri 

inorganici); 

- 3 vials (1 di scorta). 

Verrà effettuata una procedura di decontaminazione della 

strumentazione dopo ogni pozzo campionato mediante bagno addizionato 

di opportuno detergente non schiumogeno e successivo risciacquo.  

I campioni prelevati verranno opportunamente etichettati, conservati 

in box refrigerati e spediti ad un laboratorio accreditato ACCREDIA 

incaricato delle analisi. 

I campioni verranno sottoposti a caratterizzazione analitica per la 

determinazione dei seguenti parametri: 

• Metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb e Zn); 

• nitriti, cianuri, fluoruri, solfati; 

• BTEX; 

• IPA; 

• idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni; 

• Idrocarburi alogenati cancerogeni; 

• Idrocarburi totali (espressi come n-esano); 

In caso di eventuale superamento delle CSC di riferimento per il 

parametro idrocarburi totali si prevede di effettuare la speciazione delle 

classi idrocarburiche in previsione dell’elaborazione dell’Analisi di Rischio. 

Per ciascun parametro il limite di quantificazione dovrà essere pari ad 

1/10 della CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Il laboratorio dovrà garantire la trasmissione dei rapporti di prova alla 

Committente entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei 

campioni in laboratorio.  
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Le acque di spurgo dovranno essere gestite dall’Appaltatore come 

rifiuto (di cui l’Appaltatore si qualificherà come produttore ai sensi dell’art. 

183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dopo essere state raccolte in cisternette. 

 

Art. 5.2 FASE 2  

Art. 5.2.1 Modalità di campionamento dei terreni 

In corrispondenza delle aree oggetto dei n. 5 serbatoi interrati 

(SG10÷SG14) e dei n. 3 presunti pozzetti (PI1÷PI3), posizionati nella porzione 

sud del sito, in generale si prevede di prelevare (si veda Allegato 4): 

• n. 1 campione medio composito rappresentativo del terreno di fondo 

scavo di ciascun serbatoio e pozzetto (identificato dal codice 

identificativo del serbatoio (S) o pozzetto (PI) seguito dalla sigla FS – 

esempio S1-FS, PI1-FS); 

• n. 4 campioni medi compositi rappresentativo rappresentativi dei 

terreni delle pareti dello scavo (identificati dal codice identificativo del 

serbatoio o del pozzetto seguito dalle sigle PN, PS, PE e PO). 

Per ciascun campione di terreno di fondo scavo e pareti verranno 

prelevate 2 aliquote: 

• un’aliquota “tal quale” (non setacciata) per l’analisi dei composti 

volatili, al fine di ridurre al minimo i tempi di esposizione all’aria e 

quindi i processi di volatilizzazione; 

• un’aliquota vagliata in campo a 2 cm, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/06, per la determinazione degli altri parametri. 

I campioni saranno collocati in contenitori refrigerati a temperatura 

controllata < 6°C (frigobox portatili) ed inviati ad un laboratorio accreditato 

ACCREDIA per la caratterizzazione analitica entro le 24 h successive al 

prelievo. Il tecnico di campo provvederà, per ogni lotto di campione inviato 

ad analisi, alla compilazione della Catena di Custodia (Chain of Custody – 

CoC). 
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Art. 5.2.2 Identificazione del set analitico dei terreni 

I campioni di terreno prelevati dai fondi e dalle pareti delle aree di 

scavo generate a seguito della rimozione dei serbatoi interrati  SG10÷SG14 

e dai pozzetti interrati presunti PI1÷PI3 (posizionati nella porzione sud del 

sito) verranno sottoposti ad analisi chimiche, finalizzate alla determinazione 

dei seguenti parametri: 

• BTEXS (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene, Stirene); 

• IPA; 

• Idrocarburi leggeri (HC<12); 

• Idrocarburi pesanti (HC>12). 

Per quanto riguarda il materiale scavato nell’ambito delle operazioni 

di “messa a giorno” dei serbatoi interrati esso verrà suddiviso in base alle 

caratteristiche organolettiche e sottoposto ad analisi di caratterizzazione.  

Il terreno che non presenterà evidenze di contaminazione sarà 

sottoposto a caratterizzazione ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs 

152/06 sul campione vagliato a 2 cm e caratterizzazione sul tal quale 

mediante test di cessione secondo le metodiche del D.M. 5/02/1998 al fine 

di valutare l’eventuale riutilizzo dello stesso per il riempimento dello scavo.  

Il terreno che presenterà evidenze di contaminazione sarà posto 

all’interno di cassoni scarrabili, sottoposto ad analisi di omologa come 

rifiuto ai fini dell’attribuzione del codice EER e della verifica di accettabilità 

da parte degli impianti autorizzati scelti per il conferimento. 

Il campione rappresentativo del terreno scavato per la rimozione dei 

serbatoi verrà prelevato ‘’tal quale” e sottoposto a test di cessione secondo 

le metodiche del D.M. 5/02/1998 (come modificato dal DM 186/06) per la 

determinazione dei seguenti parametri: 

• pH; 

• Nitrati, solfati, fluoruri, cloruri e cianuri totali; 

• Metalli (Ba, Cu, Zn, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr tot, CrVI, Pb, Se, Hg); 
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• COD; 

• Idrocarburi totali (n-esano). 

Il laboratorio dovrà garantire la trasmissione dei rapporti di prova alla 

Committente entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei 

campioni in laboratorio. 

 

ART. 6 RIMOZIONE DI SERBATOI INTERRATI 

Art. 6.1 FASE 1 - Serbatoi localizzati nell’area nord del sito 

Nell’ambito delle attività di cui al presente capitolato, l’Appaltatore 

dovrà procedere all’esecuzione di attività di rimozione di n. 9 serbatoi 

interrati SG3÷SG9, SA1, SA2 (di cui n. 1 presunto), n. 2 serbatoi fuori terra 

(SG1 e SG2) e una probabile vasca interrata (V1), posizionati nella porzione 

Nord del sito (si veda Allegato 3). La rimozione della vasca, di cui non è stata 

ancora accertata la presenza è da intendersi come opzionale, da confermare 

a seguito delle indagini geofisiche descritte al Paragrafo 4.1.1. 

La rimozione dei serbatoi dovrà essere effettuata da parte 

dell’Appaltatore seguendo il seguente protocollo operativo: 

• apertura dei passi d’uomo dei serbatoi e verifica della presenza di 

prodotto stoccato all’interno degli stessi; 

• svuotamento dei serbatoi, bonifica interna e verifica di tenuta tramite 

gas-free; 

• demolizione della pavimentazione e scavo del terreno di copertura per 

la messa a giorno dei serbatoi tramite escavatore munito di benna 

rovescia; 

• sezionamento delle tubazioni afferenti ai serbatoi; 

• realizzazione di scavo del terreno circostante i serbatoi interrati 

procedendo parallelamente allo sviluppo longitudinale di ciascun 

serbatoio; 
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• rimozione di ciascun serbatoio; 

• carico dei rottami su veicolo autorizzato al trasporto di rifiuti 

classificati con codice EER 17 04 05 e trasporto ad impianto 

autorizzato; 

• riempimento dello scavo con materiale precedentemente 

movimentato in fase di rimozione del serbatoio e conforme alle CSC di 

riferimento e al test di cessione o materiale di provenienza esterna 

avente qualità certificata (dopo prelievo di campioni di fondo scavo, 

attività a carico di altro soggetto col quale dovrà essere coordinata tale 

attività); 

• ripristino dello stato dei luoghi. 

Le attività di prelievo ed analisi dei campioni verranno condotte a cura 

della Committente. 

Nelle more del ricevimento dei risultati delle analisi, l’Appaltatore 

dovrà recintare le aree di intervento con idonea recinzione da cantiere 

apponendo la necessaria cartellonistica di sicurezza. 

A seguito della ricezione dei risultati analitici, l’Appaltatore, previo 

assenso della Direzione Lavori, dovrà in ogni caso procedere al ripristino 

delle superfici mediante posa di rete di allerta (solo in caso di non 

conformità del terreno in posto alle CSC di cui alla Colonna A di Tabella 1 

dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e riporto 

di terreno conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla 

Colonna A di Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.. 

Art. 6.2 FASE 2 - Serbatoi localizzati nell’area sud del sito  

Le attività di rimozione dei serbatoi (SG10÷SG14) e dei pozzetti 

interrati (PI1÷PI3) presenti nell’area Sud del sito (si veda Allegato 4) 

verranno effettuate nel corso della fase 2.   
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Si specifica che la rimozione dei pozzetti interrati è comunque da 

ritenersi opzionale, in quanto la loro presenza verrà confermata a seguito 

delle indagini indirette di tipo geofisico proposte. 

Il protocollo operativo delle attività di rimozione dei serbatoi 

posizionati nell’area Sud del sito, effettuate dall’Appaltatore, è il medesimo 

dei serbatoi posizionati nell’area Nord (si veda Paragrafo 6.1). 

 

ART. 7 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Nell’ambito degli interventi previsti nel corso della Fase 1 e della Fase 

2 è prevista la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti: 

• Rifiuti generati dalle attività di bonifica dei serbatoi:  

- Eventuali fondami o rifiuti contenenti olio verranno identificati 

con codice EER 16.07.08*; 

- Eventuali oli combustibili e carburante diesel verranno 

identificati con codice EER 13.07.01*; 

- Eventuali soluzioni acquose di scarto presenti nei serbatoi di 

acqua interrati identificati con codice EER 16.10.02. 

• Ferro e acciaio proveniente dalla rimozione dei serbatoi e delle 

tubazioni metalliche ad essi connesse classificabile con EER 17 04 05; 

• Eventuale terreno della vasca interrata e/o dei pozzetti interrati non 

conforme alle CSC di riferimento in relazione alla destinazione d’uso 

delle aree (CSC di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta, 

Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e/o al test di cessione ai sensi del 

DM 05/02/98 e classificabile con EER 17 05 04; 

Si precisa che: 

• l'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. vieta espressamente la 

miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; pertanto, le 

varie tipologie di rifiuti pericolosi dovranno essere separate dagli altri 

rifiuti merceologicamente distinti, 
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• I rifiuti, in attesa dello smaltimento, devono essere collocati in 

deposito temporaneo all'interno del cantiere, in una apposita area, 

adeguatamente segnalata, 

• durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere 

imbalIati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 

Sulle singole confezioni dei rifiuti, e sul mezzo di trasporto, deve essere 

apposta anche l'etichettatura prevista dalIa Deliberazione del 

Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (R nera su fondo giallo), 

devono essere trasportati da ditta iscritta all' Albo Gestori Ambientali 

secondo normativa vigente. 

All’Appaltatore è richiesto di provvedere alla gestione dei rifiuti 

derivanti dalle attività attraverso la compilazione del registro di carico e 

scarico e la compilazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR) che 

saranno sottoscritti da persona delegata dalla Committente. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria della compilazione dei 

due documenti: 

• Il registro di carico e scarico è il documento sul quale vengono 

registrate le operazioni di carico e scarico rifiuti effettuate dal 

produttore/detentore dei rifiuti. L’operazione di carico rappresenta la 

produzione di un dato quantitativo di un dato rifiuto in un dato 

momento (ovvero, il rifiuto viene prodotto e conseguentemente 

“preso in carico”). L’operazione di scarico rappresenta l’invio di un 

dato quantitativo di un dato rifiuto alla sua destinazione finale 

(smaltimento o recupero). Il registro ha le seguenti caratteristiche: 

- è univocamente attribuito ad un produttore di rifiuti,  

- ha i fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, 

- su di esso vanno riportate le informazioni sulle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei rifiuti, 

- la numerazione delle operazioni di carico e scarico è progressiva 

e univoca, ed è seguita normalmente dall’anno, ad es. n/19, 
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- occorre sempre identificare se l’operazione sia di carico o scarico 

(barrare la casella), 

- le registrazioni debbono essere effettuate dal produttore entro 

10 giorni: 

▪ dalla produzione del rifiuto per le operazioni di carico, 

▪ dall’invio a smaltimento / recupero per le operazioni di 

scarico, 

- ogni operazione di scarico deve fare riferimento alla/alle 

operazioni di carico corrispondenti e all’identificativo del 

formulario di trasporto,  

- i registri di carico e scarico, integrati con i formulari relativi al 

trasporto dei rifiuti, sono conservati per 5 anni dalla data 

dell’ultima registrazione. 

• il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un modulo 

denominato “Formulario di identificazione rifiuti”, dove devono 

comparire i seguenti dati: 

- la data di emissione, 

- il numero di registro: fa riferimento al registro di carico e scarico 

ed è il numero dell’operazione di scarico corrispondente, 

- ragione sociale del produttore del rifiuto, 

- ragione sociale dello smaltitore/recuperatore e numero di 

autorizzazione (l’autorizzazione specifica i CER per i quali un dato 

impianto è autorizzato). Vanno verificati:  

▪ la validità dell’autorizzazione del recuperatore/smaltitore, 

▪ la disponibilità dell’impianto di recupero/smaltimento ad 

accettare il rifiuto in oggetto nella data programmata e nei 

quantitativi previsti. 

- ragione sociale del trasportatore, 
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- presenza di eventuali intermediari o commercianti (da elencare 

nello spazio “Annotazioni”), 

- Caratteristiche del rifiuto (EER, descrizione, stato fisico e 

caratteristiche di pericolo). Le caratteristiche di pericolo del 

rifiuto devono essere indicate dal produttore sulla base della 

caratterizzazione analitica o delle caratteristiche intrinseche del 

rifiuto, 

- Codice identificativo dell’operazione di smaltimento (D1-D15) 

alla quale il rifiuto viene avviato, 

- La quantità dei rifiuti trasportati (alla partenza è solitamente una 

quantità stimata, che verrà poi verificata presso l’impianto di 

destinazione. Sul formulario fornire sempre la stima - in litri per i 

liquidi, in Kg per i solidi - e contrassegnare sempre la casella “peso 

da verificarsi a destino”), 

- Eventuale esigenza di trasporto in ADR (non tutti i rifiuti 

pericolosi richiedono il trasporto in regime ADR, ma 

cautelativamente si suggerisce di prevedere il trasporto in ADR 

per tutti i rifiuti pericolosi), 

- Mezzo di trasporto usato e dati del conducente, 

- Data e ora di inizio trasporto. 

Il formulario deve essere redatto in cantiere in quattro copie, datato e 

firmato sia dal detentore dei rifiuti che dal trasportatore. Una copia deve 

rimanere al detentore, mentre le altre tre accompagnano il carico. All’arrivo 

a destinazione le tre copie vengono controfirmate e datate dal destinatario, 

che inoltre compila l’ultima sezione del formulario (dichiarazione di 

accettazione/non accettazione del carico e pesata dei rifiuti). Una copia 

resta al destinatario, mentre le altre due vengono acquisite dal 

trasportatore, che ne tiene una per sé e provvede ad inviare l’altra al 

detentore. Anche quando ha conferito i rifiuti ad un soggetto autorizzato, il 

produttore non si svincola dalla responsabilità del corretto recupero o 

smaltimento dei rifiuti finché non ha ricevuto la quarta copia del formulario 
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datata e controfirmata dal destinatario. La quarta copia deve arrivare entro 

tre mesi dalla data di inizio del trasporto del rifiuto. Se non arriva, il 

produttore deve comunicare alla Provincia la mancata ricezione del 

formulario.  

Sui formulari non devono esserci cancellature, in caso di sbagli occorre 

tracciare la dicitura errata in modo che resti leggibile e correggere a fianco 

(scrivendo inoltre “correzione effettuata prima della partenza”). 

Prima dell’avvio dei lavori l’appaltatore dovrà trasmettere alla 

Committente: 

• l’identificazione dei soggetti iscritti alla Categoria 4 e alla Categoria 5 

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che effettueranno il trasporto 

rifiuti, 

• l’identificazione degli impianti di destinazione dei rifiuti con relativa 

copia dell’autorizzazione. 

Al momento dell’entrata e dell’uscita dal cantiere ciascun autocarro 

adibito al conferimento di rifiuti presso impianti autorizzati esterni deve 

essere sottoposto a verifica del peso per la valutazione del quantitativo di 

materiale trasportato. 

 

ART. 8 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI OGGETTO 

DELL’APPALTO 

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti 

dall’Appaltatore entro 60 giorni dalla conferma dell’incarico.  

I risultati delle analisi sui campioni di terreno e di acqua di falda 

dovranno essere trasmessi alla Committente entro 15 giorni lavorativi dalla 

consegna dei campioni al laboratorio. 

ART. 9 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

In Allegato 5a si riporta il computo metrico estimativo relativo alle 

attività dirette ed indirette previste dal Piano della Caratterizzazione ai sensi 
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dell’articolo 242 del D.Lgs 152/06, mentre in Allegato 5b si riporta il 

computo metrico estimativo delle attività di rimozione dei serbatoi ed 

eventualmente della vasca e dei pozzetti interrati presenti in sito. In 

Allegato 5c si riporta il riepilogo del Computo Metrico Estimativo relativo 

alle attività del presente Capitolato.  

Tali attività sono state distinte in:  

• Fase 1 - porzione nord del sito 

- rimozione dei serbatoi ed eventualmente della presunta vasca 

interrata posizionati nella porzione Nord del sito; 

- indagini dirette, indirette e verifica dei fondi scavo e pareti a 

seguito della rimozione dei serbatoi ed eventualmente della 

presunta vasca interrata posizionati nella porzione Nord del sito. 

• Fase 2 – porzione sud del sito 

- rimozione dei serbatoi e dei presunti pozzetti interrati posizionati 

nel settore Sud del sito; 

- verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei 

serbatoi e dei presunti pozzetti interrati posizionati nel settore 

Sud del sito. 

Il computo metrico estimativo è stato elaborato prendendo come 

riferimento il Prezzario Opere e lavori Pubblici Regione Piemonte 2024, 

Prezziario ANAS 2024 – Prove, Indagini e Monitoraggio e le indagini di 

mercato (NP).  

Per le attività di bonifica e rimozione dei serbatoi ed eventualmente 

della presunta vasca interrata e dei presunti pozzetti interrati, in Allegato 6 

è riportata l’analisi prezzi relativamente ai prezzi di mercato, mentre in 

Allegato 7 sono riportate le offerte utilizzate per l’elaborazione dell’analisi 

prezzi.  
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ALLEGATO 2 
Ubicazione delle indagini dirette proposte 
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LEGENDA

SCALA 1:1.000
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Ex Caserma Amione - Piazza Rivoli 4 - TorinoAgenzia del Demanio

UBICAZIONE DELLE INDAGINI DIRETTE PROPOSTE

Piezometri

Sondaggi

Perimetro del sito

Pozzetti esplorativi
(-3 m da p.c.)

Sondaggi inclinati
(-6 m da p.c.)

Direzione presunta di
deflusso della falda

Sondaggi verticali
(-8 m da p.c.)

Piezometro
(-35 m da p.c.)

Serbatoi acqua

Serbatoi carburante

Serbatoi presunti

Vasca presunta

Serbatoi inertizzati

Pozzetti interrati presunti

Microsondaggi verticali
(-2 m da p.c. locale)

INDAGINI PREGRESSE

INDAGINI PROPOSTE
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ALLEGATO 3 
Punti di campionamento di fondo scavo e pareti in 
corrispondenza dei serbatoi e della vasca interrati 

oggetto di rimozione (zona nord) 
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PUNTI DI CAMPIONAMENTO DI FONDO SCAVO E PARETI
IN CORRISPONDENZA DEI SERBATOI E DELLA VASCA

INTERRATI OGGETTO DI RIMOZIONE (ZONA NORD)

Perimetro del sito

Serbatoi acqua

Serbatoi carburante

Serbatoi presunti

Vasca presunta

Aliquota CAliquota BAliquota A

Schema della composizione dei campioni medi compositi
di fondo scavo e pareti di scavo
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SGx-PN
(Campione parete nord)

SGx-PO
(Campione parete ovest)

SGx-PS
(Campione parete sud)

SGx-PE
(Campione parete est)
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(Campione fondo scavo)
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ALLEGATO 4 
Punti di campionamento di fondo scavo e pareti in 
corrispondenza dei serbatoi e dei pozzetti interrati 

oggetto di rimozione (zona sud) 
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Serbatoi carburante
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di fondo scavo e pareti di scavo

Aliquota CAliquota BAliquota A
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(Campione parete nord)
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(Campione parete ovest)
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(Campione fondo scavo)

(Campione parete di  scavo)

(Campione fondo scavo)
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Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ Indagini dirette e indirette

Ottobre 2024

 Descrizione    U.M.  

 Costo 

unitario 

€  

 Q.tà  
% 

manodopera

Costo 

Totale 

€

Manodopera 

lorda €

22.P01.A85.005

Rilievo elettromagnetico, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti, in funzione della maglia di 

acquisizione dati e della frequenza utilizzata ‐ Per ogni punto di misura, con maglia 4x2 m e 

frequenza costante

m 2,18 € 2800 20,00% 6.104,00 € 1.220,80 €

22.P01.A75.005

Rilievo georadar, comprensivo di trasporto strumentazione, rilievo topografico, esecuzione, 

elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla frequenza delle antenne 

utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata  ‐ Per ogni metro lineare di profilo

m 2,51 € 3000 20,00% 7.530,00 € 1.506,00 €

13.634,00 € 2.726,80 €

01.P24.A10.010

Nolo di escavatore con benne rovescia, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m
3 1000 ‐ 

pozzetti esplorativi

h 110,04 € 16 35,69% 1.760,64 € 628,37 €

01.P24.A10.010

Nolo di escavatore con benne rovescia, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m
3 1000 ‐ 

esecuzione delle verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi e vasca 

interrati (area nord)

h 110,04 € 16 35,69% 1.760,64 € 628,37 €

3.521,28 € 1.256,74 €

17.P01.A05.005
Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la 

revisione a fine lavori ‐ Per ogni approntamento dell'attrezzatura
 cad   1.052,02 € 1 68,15% 1.052,02 € 716,95 €

17.P03.A10.005
Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del personale ‐ 

per ogni chilometro
km 4,43 € 200 57,42% 886,00 € 508,74 €

17.P03.A15.005

Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, 

compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto ‐ Per 

installazione da m 0 a m 300 di distanza  

 cad   559,19 € 34 60,61% 19.012,46 € 11.523,45 €

17.P03.A30.005

Perforazione ad andamento verticale eseguita a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, a secco, 

in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. 

G. I.) compreso il rivestimento del foro diametro 127 mm ‐ Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c.

m 178,12 € 242 50,09% 43.105,04 € 21.591,31 €

17.P03.A32.005
Sovrapprezzo per perforazione ad andamento inclinato rispetto alla verticale

Per ogni metro di performazione e per inclinazione fino a 45° rispetto alla verticale
m 42,18 € 5 53,74% 210,90 € 113,34 €

17.P03.B25.005

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di diametro max 

152 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi 

classificazione A.G.I.) compreso il rivestimento del foro ‐ Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c.

m 143,73 € 35 54,90% 5.030,55 € 2.761,77 €

17.P02.D25.005
Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta addittivato con miscela cementizia ‐ per 

ogni metro di riempimento da m 00 a m 100
m 20,82 € 242 81,60% 5.038,44 € 4.111,37 €

17.P03.C15.005
Alesaggio del foro di sondaggi per posa piezometri, da diametro 127 a diametro 152 mm in terreni a 

granulometria grossolana ‐ Per metro di alesaggio 
m 49,51 € 35 55,64% 1.732,85 € 964,16 €

17.P03.C40.005

Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tuba aperto di diametro compreso tra 2 e 4'', 

compresa la formazione del dreno e dei tappi impermeabili.

Per allestimento piezometro a profondità da m 00 a 40 m dal p.c.

cad 221,97 € 1 43,15% 221,97 € 95,78 €

17.P01.D40.005
Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria 

per la perforazione, compreso il personale ‐ per ogni giorno o frazione di giorno di noleggio
giorno 421,22 € 3 1.263,66 €

17.P03.D20.005  

Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con coperchio 

e lucchetto.

Per ciascuna installazione  

 cad   253,17 € 1 52,43% 253,17 € 132,74 €

17.P03.D35.005  
Spurgo di piezometri con "Air lift" e/o pompe elettriche sommergibili ‐ per ogni ora o frazione di ora 

di spurgo
 h   135,25 € 1 83,81% 135,25 € 113,35 €

17.P03.B45.005

Compilazione e fornitura di cassetta porta ‐ carote di dimensioni 1x0.5x0.1 m idonea alla 

conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia ‐ Per 

ciascuna cassetta

cad 48,16 € 64 62,38% 3.082,24 € 1.922,70 €

81.024,55 € 44.555,67 €

Sub‐Totale 2

Sub‐Totale 3

  Computo Metrico EsƟmaƟvo delle indagini direƩe e indireƩe  in aƩuazione del Piano di CaraƩerizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Riferimento:

‐ Prezzario Opere e lavori Pubblici 

Regione Piemonte 2024;

‐ Prezziario ANAS 2024: Prove, 

Indagini e Monitoraggio ‐ PM‐IG‐

MA.2024‐Rev.1

‐ Indagine di mercato (NP)

FASE 1

F
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S

E

 

1

Sub‐Totale 1

INDAGINE GEOFISICA

INDAGINI AMBIENTALI ‐ ESECUZIONE DI POZZETTI ESPLORATIVI ‐ FASE 1

INDAGINI AMBIENTALI ‐ SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO, MICROSONDAGGI E SONDAGGI PER INSTALLAZIONE DI UN PIEZOMETRO ‐ FASE 1



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ Indagini dirette e indirette

Ottobre 2024

 Descrizione    U.M.  

 Costo 

unitario 

€  

 Q.tà  
% 

manodopera

Costo 

Totale 

€

Manodopera 

lorda €

  Computo Metrico EsƟmaƟvo delle indagini direƩe e indireƩe  in aƩuazione del Piano di CaraƩerizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Riferimento:

‐ Prezzario Opere e lavori Pubblici 

Regione Piemonte 2024;

‐ Prezziario ANAS 2024: Prove, 

Indagini e Monitoraggio ‐ PM‐IG‐

MA.2024‐Rev.1

‐ Indagine di mercato (NP)

17.P06.A05.005
Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità ‐ Per giorno o frazione di 

giorno ‐ Indagini dirette e indirette
giorno 579,92 € 13 100,00% 7.538,96 € 7.538,96 €

17.P06.A05.005

Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità ‐ Per giorno o frazione di 

giorno ‐ verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi e vasca interrati 

(area nord)

giorno 579,92 € 2 100,00% 1.159,84 € 1.159,84 €

17.P01.D50.005

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, 

date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le 

principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, 

RQD, ecc.), la strumentazione installata (tubi o piezometrici) e le prove in foro eseguite (SPT, 

prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.) ‐ per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza

cad 61,62 € 42 100,00% 2.588,04 € 2.588,04 €

17.P01.B35.005

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro 

contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ‐ per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. ‐ sondaggi e 
pozzetti esplorativi

cad 10,77 € 168 97,63% 1.809,36 € 1.766,48 €

17.P01.B35.005

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro 

contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ‐ per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. ‐ verifiche di 
fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi e vasca interrati (area nord)

cad 10,77 € 60 97,63% 646,20 € 630,89 €

17.P50.A05.005

Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico e 

fornita di idonea strumentazione necessario all'espletamento dell'incarico. Nel prezzo è incluso il 

trasporto ed il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. ‐ 

Per ogni squadra di topografi

h 79,54 € 8 100,00% 636,32 € 636,32 €

14.378,72 € 14.320,52 €

22.P15.A05.005 Terreni ‐ Preparazione dei campioni ‐ mediante dissoluzione acida (incluso scheletro) cad 12,53 € 176 2.205,28 €

22.P16.A35.015 Parametri generali e anioni ‐ fluoruri ‐ Cromatografia ionica cad 15,63 € 126 1.969,38 €

22.P16.A45.005 Parametri generali e anioni ‐ cianuri liberi ‐ Colorimetria previa distillazione cad 31,29 € 126 3.942,54 €

22.P16.A65.005 Metalli ‐ arsenico ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.A80.005 Metalli  ‐ cadmio ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.A90.005 Metalli  ‐ cromo totale ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.B05.005 Metalli  ‐ mercurio ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.B15.005 Metalli ‐ nichel ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.B20.005 Metalli  ‐ piombo ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.B25.005 Metalli ‐ rame ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.B50.005 Metalli ‐ zinco ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 126 2.365,02 €

22.P16.A95.010 Metalli  ‐ cromo VI ‐ spettrofotom. UV/VIS cad 25,02 € 126 3.152,52 €

22.P16.A85.005 Metalli  ‐ cobalto ‐ emissione al plasma cad 15,63 € 126 1.969,38 €

22.P17.A20.005 Composti aromatici non alogenati: benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene ‐ gascromatografia  cad 87,60 € 176 15.417,60 €

22.P16.B60.015

composti alifatici alogenati (tetraclorometano, 1,2 ‐ dicloroetano, tetracloroetene, triclorometano, 

diclorometano, 1,1 ‐ dicloroetano, 1,1,1 ‐ tricloroetano, 1,1,2 ‐ tricloroetano, 1,1,2,2 ‐ 

tetracloroetano, 1,2 ‐ dicloroetene, tricloroetene, 1,2 ‐ dicloropropano, 1,2 ‐ dicloropropene) ‐ 

gascromatografia

cad 93,86 € 126 11.826,36 €

22.P16.B65.010

IPA più tossici (benzo (a)antracene, benzo (a)pirene, benzo (b)fluorantene, benzo (j)fluorantene, 

benzo (k)fluorantene, dibenzo (a,h)antracene dibenzo (a)pirene, indeno (1,2,3 ‐ c,d)pirene) ‐ 

gascromatografia massa

cad 112,62 € 176 19.821,12 €

22.P16.B65.015 IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) ‐ gascromatografia massa cad 112,62 € 176 19.821,12 €

22.P16.B60.005 Idrocarburi totali, espressi come n ‐ eptano ‐ spettrofotometria IR cad 62,60 € 176 11.017,60 €

22.P16.A55.010  Amianto ‐ diffrattometria RX cad 156,44 € 42 6.570,48 €

22.P20.A60.005 Fenoli totali cad 31,29 € 18 563,22 €

29.A05.A05.010 Test di cessione per materiali di riporto cad 191,40 € 52 9.952,80 €

22.P20.A65.005 Eventuale analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ‐ per ogni campione cad 375,45 € 4 1.501,80 €

128.651,36 €

Sub‐Totale 4

Sub‐Totale 5
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SUPERVISIONE ALLE ATTIVITA' ‐ FASE 1

PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO (Terreni) ‐ FASE 1



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ Indagini dirette e indirette

Ottobre 2024

 Descrizione    U.M.  

 Costo 

unitario 

€  

 Q.tà  
% 

manodopera

Costo 

Totale 

€

Manodopera 

lorda €

  Computo Metrico EsƟmaƟvo delle indagini direƩe e indireƩe  in aƩuazione del Piano di CaraƩerizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Riferimento:

‐ Prezzario Opere e lavori Pubblici 

Regione Piemonte 2024;

‐ Prezziario ANAS 2024: Prove, 

Indagini e Monitoraggio ‐ PM‐IG‐

MA.2024‐Rev.1

‐ Indagine di mercato (NP)

22.P07.A05.005

Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli 

elettrici, durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura dei 

grafici relativi alla eventuale escursione di falda, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle 

"Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG ‐per ogni rilievo

cad 8,13 € 5 40,65 €

22.P14.A10.005
Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente 

dalla profondità ‐ per ogni installazione
cad 938,64 € 5 4.693,20 €

22.P14.A15.005

Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di 

elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante 

il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto 

per un tempo massimo di 3 ore di spurgo ‐ per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p. c.

cad 187,73 € 5 938,65 €

22.P18.A05.005
Preparazione dei campioni ‐ Trattamento preliminare del campione mediante distillazione, 

estrazione, concentrazione, ecc . Per ogni campione
cad 25,02 € 5 125,10 €

22.P18.A10.110 Analisi di laboratorio ‐ arsenico ‐ spettrofotom. Assorb. Atom. cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.125 Analisi di laboratorio ‐ cadmio ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.135 Analisi di laboratorio ‐ cromo totale ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.145 Analisi di laboratorio ‐ ferro ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.155 Analisi di laboratorio ‐ manganese ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.165 Analisi di laboratorio ‐ mercurio ‐ emissione al plasma cad 25,02 € 5 125,10 €

22.P18.A10.175 Analisi di laboratorio ‐ nichel ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.185 Analisi di laboratorio ‐ piombo ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.195 Analisi di laboratorio ‐ rame ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P18.A10.215 Analisi di laboratorio ‐ zinco ‐ emissione al plasma cad 18,77 € 5 93,85 €

22.P16.A95.010 Analisi di laboratorio ‐ cromo VI ‐ spettrofotom. UV/VIS cad 25,02 € 5 125,10 €

22.P16.A85.005 Analisi di laboratorio ‐ cobalto ‐ emissione al plasma cad 15,63 € 5 78,15 €

22.P18.A10.235 solventi clorurati totali ‐ gascromatografia cad 93,86 € 5 469,30 €

22.P18.A10.240 Analisi di laboratorio ‐ Idrocarburi totali ‐ spettrofotometria IR cad 31,29 € 5 156,45 €

22.P18.A10.245 Analisi di laboratorio ‐ composti alifatici alogenati ‐ gascromatografia cad 87,60 € 5 438,00 €

22.P18.A10.260 Analisi di laboratorio ‐ IPA‐ gascromatografia massa cad 125,16 € 5 625,80 €

22.P18.A10.250 Composti aromatici non alogenati: benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene cad 87,60 € 5 438,00 €

22.P18.A10.020 Analisi di laboratorio ‐ fluoruri ‐ cromatografia ionica cad 15,63 € 5 78,15 €

22.P18.A10.030 Analisi di laboratorio ‐ cianuri ‐ colorimetria cad 15,63 € 5 78,15 €

22.P18.A10.035 Analisi di laboratorio ‐ solfati ‐ cromatografia ionica cad 15,63 € 5 78,15 €

22.P18.A10.045 Analisi di laboratorio ‐ nitriti ‐ spettrofotom. UV/VIS cad 15,63 € 5 78,15 €

22.P20.A65.005 Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ‐ per ogni campione cad 375,45 € 1 375,45 €

NP
Conferimento di rifiuti ad impianto finale autorizzato, comprensivo di oneri di smaltimento acque 

derivanti dalle operazioni di spurgo dei piezometri 
corpo 280,00 € 1 280,00 €

10.066,20 €

IG.07.2.011.011.18
Esecuzione della speciazione delle catene idrocarburiche su campioni con superamento delle CSC di 

riferimento per il parametro idrocarburi pesanti (stimati 8 campioni)
cad 94,88 € 8 759,04 €

22.P20.A40.005
Determinazione del parametro sito specifico Frazione di carbonio organico (FOC ‐ stimati 10 

campioni)
cad 25,02 € 10 250,20 €

IG.07.2.011.013.06 Determinazione del coefficiente di ripartizione per i metalli (Kd ‐ stimati 12 campioni) cad 37,85 € 12 454,20 €

1.463,44 €

252.739,55 € 62.859,73 €TOTALE FASE 1

Sub‐Totale 6

Sub‐Totale 7
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1

PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO (Acque) ‐ FASE 1

ESECUZIONE ANALISI INTEGRATIVE PER DETERMINAZIONE PARAMETRI SITO SPECIFICI ED ELABORAZIONE ADR ‐ FASE 1



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ Indagini dirette e indirette

Ottobre 2024

 Descrizione    U.M.  

 Costo 

unitario 

€  

 Q.tà  
% 

manodopera

Costo 

Totale 

€

Manodopera 

lorda €

  Computo Metrico EsƟmaƟvo delle indagini direƩe e indireƩe  in aƩuazione del Piano di CaraƩerizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Riferimento:

‐ Prezzario Opere e lavori Pubblici 

Regione Piemonte 2024;

‐ Prezziario ANAS 2024: Prove, 

Indagini e Monitoraggio ‐ PM‐IG‐

MA.2024‐Rev.1

‐ Indagine di mercato (NP)

01.P24.A10.010

Nolo di escavatore con benne rovescia, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto 

in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m
3 1000 ‐ 

esecuzione delle verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi e pozzetti 

interrati presunti (area sud) 

h 110,04 € 16 35,69% 1.760,64 € 628,37 €

1.760,64 € 628,37 €

17.P06.A05.005

Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità ‐ Per giorno o frazione di 

giorno ‐ verifiche di fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi e pozzetti interrati 

(area sud)

giorno 579,92 € 2 100,00% 1.159,84 € 1.159,84 €

17.P01.B35.005

Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro 

contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ‐ per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. ‐ verifiche di 
fondo scavo e pareti a seguito della rimozione dei serbatoi  e pozzetti interrati (area sud)

cad 10,77 € 48 97,63% 516,96 € 504,71 €

1.676,80 € 1.664,55 €

22.P15.A05.005 Terreni ‐ Preparazione dei campioni ‐ mediante dissoluzione acida (incluso scheletro) cad 12,53 € 40 501,20 €

22.P17.A20.005 Composti aromatici non alogenati: benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene ‐ gascromatografia  cad 87,60 € 40 3.504,00 €

22.P16.B65.010

IPA più tossici (benzo (a)antracene, benzo (a)pirene, benzo (b)fluorantene, benzo (j)fluorantene, 

benzo (k)fluorantene, dibenzo (a,h)antracene dibenzo (a)pirene, indeno (1,2,3 ‐ c,d)pirene) ‐ 

gascromatografia massa

cad 112,62 € 40 4.504,80 €

22.P16.B65.015 IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) ‐ gascromatografia massa cad 112,62 € 40 4.504,80 €

22.P16.B60.005 Idrocarburi totali, espressi come n ‐ eptano ‐ spettrofotometria IR cad 62,60 € 40 2.504,00 €

29.A05.A05.010 Test di cessione per materiali di riporto cad 191,40 € 8 1.531,20 €

22.P20.A65.005 Eventuale analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ‐ per ogni campione cad 375,45 € 2 750,90 €

17.800,90 €

21.238,34 € 2.292,92 €

corpo 2000 1 2.000,00 €

275.977,89 € 65.152,65 €

ONERI PER LA SICUREZZA

FASE 1 E 

FASE 2

TOTALE FASE 2

TOTALE PROGETTO (FASE 1 + FASE 2+ ONERI PER LA SICUREZZA)

FASE 2

Sub‐Totale 1

Sub‐Totale 2

Sub‐Totale 3

F
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2

INDAGINI AMBIENTALI ‐ FASE 2 

SUPERVISIONE ALLE ATTIVITA' ‐ FASE 2 

PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO (Terreni) ‐ FASE 2

ONERI PER LA SICUREZZA



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5b 
Computo metrico estimativo – Attività di rimozione 

dei serbatoi interrati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ Rimozione serbatoi interrati

Ottobre 2024

 Descrizione    U.M.  

 Costo 

unitario 

€  

 Q.tà  
% 

manodopera

Costo 

Totale 

€

Manodopera 

lorda €

NP

Attività di bonifica dei serbatoi interrati con capacità massima di 10 mc, lavaggio e aspirazione 

fondami, certificazione GAS FREE , scavo e rimozione serbatoi e reinterro scavi con terreno 

naturale da cava per riempimenti, compreso nolo di escavatore con benna rovescia ‐ SA1, SA2, 

SG4, SG5, SG6, SG7, SG8, SG9

cad 4.050,00 € 8 30,00% 32.400,00 € 9.720,00 €

NP

Attività di bonifica dei serbatoi interrati presunti con capacità massima di 10 mc, compresa la 

prova di esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami, scavo e rimozione 

serbatoi e reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti, compreso nolo di 

escavatore con benna rovescia ‐ SG3

cad 4.050,00 € 1 30,00% 4.050,00 € 1.215,00 €

NP
Attività di bonifica dei serbatoi fuori terra con capacità massima di 10 mc, compresa la prova di 

esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami ‐ SG1, SG2
cad 1.780,00 € 2 30,00% 3.560,00 € 1.068,00 €

29.P15.A20.015 Smaltimento serbatoi con codice EER 17.04.05 ton 8,74 € 11 96,14 €

NP
Eventuale smaltimento di soluzioni acquose di scarto presenti nei serbatoi di acqua interrati 

identificati con codice 16.10.02
ton 120,00 € 2 240,00 €

NP Eventuali smaltimento oli combustibili e carburante diesel con codice EER 13.07.01* ton 250,00 € 1 250,00 €

NP Eventuale smaltimento di fondami con codice EER 16.07.08* ton 270,00 € 30 8.100,00 €

NP
Attività di bonifica della vasca interrata presunta, compreso lo scavo, la rimozione dell'eventuale 

riempimento e il reinterro dello scavo, compreso nolo di escavatore con benna rovescia
cad 10.000,00 € 1 30,00% 10.000,00 € 3.000,00 €

01.P26.A60.030

Eventuale trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti ‐ In impianto di trattamento 

autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc 5,93 € 150 46,99% 889,50 € 417,98 €

29.P15.A25.011

Eventuale smaltimento di terreno contaminato della vasca interrata e/o dagli scavi dei serbatoi 

interrati, con codice EER 17.05.04 con caratteristiche di rifiuto inerte ai sensi del D.M. 03/08/05 ‐ 

fino a 40 ton (eventuali quantitativi eccedenti saranno computati a misura al prezzo unitario di 

18,58 euro/ton)

cad 823,60 € 1 823,60 €

29.P15.A25.012

Eventuale smaltimento di terreno contaminato della vasca interrata e/o dagli scavi dei serbatoi 

interrati, con codice EER 17.05.04 con caratteristiche di rifiuto non pericoloso ai sensi del D.M. 

03/08/05 ‐ fino a 40 ton (eventuali quantitativi eccedenti saranno computati a misura al prezzo 

unitario di 28,42 euro/ton)

cad 1.280,00 € 1 1.280,00 €

61.689,24 € 15.420,98 €

NP
Attività di bonifica dei serbatoi interrati con capacità massima di 10 mc, lavaggio e aspirazione 

fondami, certificazione GAS FREE , scavo e rimozione serbatoi e reinterro scavi con terreno 

naturale da cava per riempimenti, compreso nolo di escavatore con benna rovescia ‐ SG13, SG14

cad 4.050,00 € 2 30,00% 8.100,00 € 2.430,00 €

NP

Attività di bonifica dei serbatoi interrati presunti con capacità massima di 10 mc, compresa la 

prova di esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami, scavo e rimozione 

serbatoi e reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti, compreso nolo di 

escavatore con benna rovescia ‐ SG10

cad 4.050,00 € 1 30,00% 4.050,00 € 1.215,00 €

NP
Attività di bonifica dei serbatoi già inertizzati,  di volume massimo pari a 10 m, compreso lo scavo 

e rimozione serbatoi e reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti, compreso 

nolo di escavatore con benna rovescia ‐ SG11, SG12

cad 4.560,00 € 2 30,00% 9.120,00 € 2.736,00 €

29.P15.A20.015 Smaltimento serbatoi con codice EER 17.04.05 ton 8,74 € 5 43,70 €

NP Eventuali smaltimento oli combustibili e carburante diesel con codice EER 13.07.01* ton 250,00 € 1 250,00 €

NP Eventuale smaltimento di fondami con codice EER 16.07.08* ton 270,00 € 20 5.400,00 €

NP
Attività di bonifica dei pozzetti interrati presunti, compreso lo scavo, la rimozione dell'eventuale 

riempimento e il reinterro dello scavo, compreso nolo di escavatore con benna rovescia ‐ PI1, PI2, 

PI3

cad 960,00 € 3 30,00% 2.880,00 € 864,00 €

01.P26.A60.030

Eventuale trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di 

trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti ‐ In impioanto di trattamento 

autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc 5,93 € 100 46,99% 593,00 € 278,65 €

29.P15.A25.011

Eventuale smaltimento di terreno contaminato dei pozzetti interrati e/o dei serbatoi inertizzati e 

dagli scavi dei serbatoi interrati, con codice EER 17.05.04 con caratteristiche di rifiuto inerte ai 

sensi del D.M. 03/08/05 ‐ fino a 30 ton (eventuali quantitativi eccedenti saranno computati a 

misura al prezzo unitario di 18,58 euro/ton)

cad 617,70 € 1 617,70 €

29.P15.A25.012

Eventuale smaltimento di terreno contaminato dei pozzetti interrati e/o dei serbatoi inertizzati e 

dagli scavi dei serbatoi, con codice EER 17.05.04 con caratteristiche di rifiuto non pericoloso ai 

sensi del D.M. 03/08/05 ‐ fino a 30 ton (eventuali quantitativi eccedenti saranno computati a 

misura al prezzo unitario di 28,42 euro/ton)

cad 960,00 € 1 960,00 €

32.014,40 € 7.523,65 €

corpo 10.000,00 € 1 10.000,00 €

103.703,64 € 22.944,63 €TOTALE PROGETTO (FASE 1 + FASE 2+ ONERI PER LA SICUREZZA)

  Computo Metrico EsƟmaƟvo delle aƫvità di rimozione dei serbatoi interraƟ in aƩuazione del Piano di CaraƩerizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

FASE 2
INDAGINI AMBIENTALI ‐ BONIFICA E RIMOZIONE DEI SERBATOI E POZZETTI INTERRATI (AREA SUD)

Riferimento:

‐ Prezzario Opere e lavori Pubblici 

Regione Piemonte 2024;

‐ Indagine di mercato (NP)

F

A

S

E

 

1

FASE 1
INDAGINI AMBIENTALI ‐ BONIFICA E RIMOZIONE DEI SERBATOI E VASCA INTERRATI (AREA NORD)

TOTALE FASE 1

F

A

S

E

 

2

FASE 1 E 

FASE 2

ONERI PER LA SICUREZZA

Oneri per la sicurezza

TOTALE FASE 2 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5c 
Computo metrico estimativo – Riepilogo Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ottobre 2024

Tipologia di attività Manodopera Lorda (€) Prezzo Totale (€)

INDAGINI DIRETTE ED INDIRETTE 65.152,65 € 273.977,89 €

RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI 22.944,63 € 93.703,64 €

TOTALE ATTIVITA' 88.097,28 € 367.681,53 €

2.000,00 €

10.000,00 €

379.681,53 €

Attività di indagine dirette, indirette e attività di rimozione di serbatoi come previsto dal Piano di Caratterizzazione ai sensi 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Oneri per la sicurezza (Indagini dirette ed indirette)

TOTALE ATTIVITA' (compresi oneri per la sicurezza)

Oneri per la sicurezza (Attività di rimozione di serbatoi)



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 
Analisi dei prezzi di mercato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia del Demanio

Ex Caserma Amione

Piazza Rivoli 4

Torino

ANALISI PREZZI 

Ottobre 2024

SEMP S.R.L. SISEA S.R.L. EDILCAVE TORINO S.R.L.
Attività di bonifica di serbatoi interrati con capacità massima di 10 mc, compresa la prova di 

esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami, scavo e rimozione serbatoi e 

reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti.

cad 5.780,00 € 2.500,00 € 3.800,00 € 4.050,00 € 10 40.500,00 €

Attività di bonifica di serbatoi interrati presunti con capacità massima di 10 mc, compresa la 

prova di esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami, scavo e rimozione 

serbatoi e reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti.

cad 5.780,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 4.050,00 € 2 8.100,00 €

Attività di bonifica di serbatoi fuori terra con capacità massima di 10 mc, compresa la prova di 

esplosività e certificato gas free, lavaggio e aspirazione fondami.
cad 2.790,00 € 750,00 € 1.800,00 € 1.780,00 € 2 3.560,00 €

Attività di bonifica di serbatoi già inertizzati, di volume massimo pari a 10 m, compreso lo scavo 

e rimozione serbatoi e reinterro scavi con terreno naturale da cava per riempimenti.
cad 4.580,00 € 4.600,00 € 4.500,00 € 4.560,00 € 2 9.120,00 €

Eventuale smaltimento di soluzioni acquose di scarto presenti nei serbatoi di acqua interrati 

identificati con codice 16.10.02
ton 55,00 € 180,00 € 130,00 € 120,00 € 2 240,00 €

Eventuali oli combustibili e carburante diesel con codice EER 13.07.01* ton 360,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 € 2 500,00 €

Eventuale smaltimento di fondami con codice EER 16.07.08* ton 360,00 € 150,00 € 300,00 € 270,00 € 50 13.500,00 €

Attività di bonifica di una vasca interrata, compreso lo scavo, la rimozione dell'eventuale 

riempimento e il reinterro dello scavo.
cad 12.110,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 1 10.000,00 €

Attività di bonifica di pozzetti interrati, compreso lo scavo, la rimozione dell'eventuale 

riempimento e il reinterro dello scavo.
cad 1.176,67 € 750,00 € 950,00 € 960,00 € 3 2.880,00 €

Conferimento di rifiuti ad impianto finale autorizzato, comprensivo di oneri di smaltimento 

acque derivanti dalle operazioni di spurgo dei piezometri  volume (m
3) 400,00 € 180,00 € 270,00 € 280,00 € 2 560,00 €

 Costo unitario Ditte

€  

Attività di rimozione di Serbatoi interrati, vasca e pozzetti interrati. 

Attività di smaltimento delle acque derivanti dalle operazioni di spurgo dei piezometri. 

NUOVO PREZZO  Q.tà  
Costo Totale 

€
 Descrizione    U.M.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 7 
Copia delle offerte relative alle attività di rimozione 

dei serbatoi, della vasca e dei pozzetti interrati 
 

 



Mod. C / rev. 1 (PG 04)

1.00

1.01 Apertura passi d'uomo serbatoi interrati cad 16 100,00€                     1.600,00€                   

1.02
Bonifica serbatoi interrati effettuata con automezzo canal jet, 

compreso lavaggio e aspirazione fondami
cad 14 700,00€                    9.800,00€                  

1.03 Trasporto autorizzato fondami cad 16 400,00€                    6.400,00€                  

1.04
Smaltimento presso ns. impianto autorizzato dei fondami EER 

16.07.08*/13.07.01*
ton 50 360,00€                    18.000,00€                 

1.05
Eventuale smaltimento presso ns. impianto autorizzato acque 

generate da bonifica serbatoi EER 16.10.01*
ton 2 180,00€                     360,00€                      

1.06 Analisi di accettazione rifiuto presso impianto autorizzato cad 2 360,00€                    720,00€                       

1.07
Prova di esplosività e rilascio relativo certificato gas free (da 

eseguire 24 h prima dell'estrazione)
cad 16 250,00€                    4.000,00€                  

2.00

2.01 Trasporto a/r escavatore cad 1 1.200,00€                 1.200,00€                    

2.02

Rimozione serbatoi interrato, serbatoi fuori terra e vasca 

interrata, compresa demolizione soletta in asfalto/calcestruzzo, 

scavo ed estrazione serbatoi capacità 10 mc effettuato con 

escavatore e manovale a terra in assistenza - si stimano 10 gg di 

lavoro per la rimozione dei serbatoi interrati e 2 giorni di lavoro 

per la vasca interrata

gg 12 1.700,00€                 20.400,00€                

2.03

Carico rifiuti generati da attività di rimozione serbatoi e vasca 

interrata, eventuali attività non descritte nella relazione 

illustrativa e/o richieste in corso d'opera dal Committente o dalla 

DL, compreso eventuale taglio con attrezzatura a freddo - si 

stimano 5 giorni per le attività di carico, eventuali giornate 

integrative saranno da contabilizzare a consuntivo

gg 5 850,00€                    4.250,00€                   

2.04 Trasporto e smaltimento serbatoi
cad 

serbatoio
16 370,00€                    5.920,00€                   

2.05
Trasporto rifuti generati da attività di scavo per estrazione 

serbatoi presso impianti autorizzati - si stimano 20 viaggi
cad 20 320,00€                    6.400,00€                  

2.06
Smaltimento miscele bituminose EER 17 03 02 presso impianto 

autorizzato - si stimano 30 ton
ton 30,00 32,00€                       960,00€                      

2.07
Conferimento in R terreni EER 17 05 04  con caratteristiche di 

rifiuto non pericoloso - si stimano 600 ton
ton 600,00 95,00€                      57.000,00€                

2.08
Eventuale conferimento in R terreno contaminato CER 17 05 03* 

con caratteristiche di rifiuto pericoloso 
ton 0,00 160,00€                     -€                              

2.09 Analisi di omologa cad 2,00 650,00€                    1.300,00€                    

3.00

U.M. QUANTITA’

RIMOZIONE CISTERNA FUORI TERRA, SERBATOI INTERRATI, VASCA INTERRATA, POZZETTI E SCAVO TERRENI CONTAMINATI CON 

RELATIVO SMALTIMENTO

VOCE  COSTO UNITARIO 

BONIFICA N°12 SERBATOI INTERRATI E N°2 CISTERNE FUORI TERRA - capacità stimata 10 mc

RIPRISTINI

TOTALE (€)INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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3.01

Reinterro scavi effettuato con idoneo escavatore e manovale a 

terra, compresa assistenza a realizzazione prelievi fondo scavo - 

si stimano 5 giorni di lavoro

gg 5,00 1.700,00€                 8.500,00€                   

3.02

Trasporto riciclato certificato CE conforme alla destinazione 

d'uso per riempimento scavi estrazione serbatoi - si stimano 30 

viaggi

cad 30 320,00€                    9.600,00€                  

3.03
Fornitura riciclato certificato CE conforme alla destinazione 

d'uso per riempimento scavo - si stimano 900 ton
ton 900,00 18,00€                       16.200,00€                 

3.04 Ripristini

4.00

4.01

Conferimento di rifiuti ad impianto finale autorizzato, 

comprensivo di oneri di smaltimento acque derivanti dalle 

operazioni di spurgo dei piezometri - rifiuto confezionato in 

cisternette da 1 mc, prezzo calcolato cad intervento per 

quantitativo pari a 2 mc

corpo 1 800,00€                    800,00€                      

accantieramento/presidi sicurezza

oneri sicurezza

rimozione materiali contenenti amianto

SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PIEZOMETRI

ripristini pavimentazioni e/o sottoservizi (cordoli, marciapiedi, pozzetti, ecc)

redazione e presentazione pratiche per estrazione serbatoi interrati

NB: sono escluse della presente stima le seguenti attività:

A Vs. cura



 

     

 

  

Offerta commerciale 
N°1305-23 bis del 03/10/2023 
Rif. Sig.Roberto Cagnazzo   

SISEA Srl 
commerciale@siseasrl.com 
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 Spettabile 
 STUDIO PLANETA SRL 

 
  

Offerta comm.le n°1305-23 bis -RC  C.A.Dott.Geol.Manuele GILIO 
Data: 03/10/2023  
  
  

 

Oggetto: Offerta Servizi Ambientali. 

 

              In riferimento alla Vs. pregiata richiesta, formuliamo, con la presente, la nostra migliore 
offerta per i servizi in oggetto come successivamente descritti. 

 

Si specifica che Sisea Srl eroga i propri servizi in campo ambientale mediante l’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale del Piemonte n. T0/905 del 25/10/2016 e 
specificatamente attraverso le categorie 1-4-5-8-9-10 e con abilitazione alle attività in spazi 
confinati. 

 L’impianto di proprietà è autorizzato con provvedimento Provincia di Cuneo n.504 del 
25/02/2016 e s.m.i. 

Si informa altresì che Sisea srl è in possesso delle seguenti certificazioni: 

- UNI EN ISO 14001:2015, -UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, Registrazione EMAS, SOA 

 

Ulteriori informazioni sul nostro sito Web 

www.siseasrl.com 

  

 

 

 



                                                     

Off.n.1235-23 bis R-RC 
SISEA SRL c.s.€.750.000,00 i.v. Str.Comunale della Maniga 21-23 12048 – Sommariva Bosco (CN) 

C.F.08275030016 – P.I.02840370049  REA n°240666  tel.0172560134 – email: commerciale@siseasrl.com 
 

 

Con la presente Vi trasmettiamo il preventivo relativo alle attività di d i s m i s s i o n e  s e r b a t o i  

e  v a s c h e  presso il sito in oggetto di Piazza Rivoli 4 - Torino.  

La tabella in calce riporta l’offerta economica relativa alle attività sopraelencate da confermare con 
sopralluogo 

 

Descrizione I.U. Q.tà I.Tot. 

1)Attività di bonifica di serbatoi interrati con capacità massima di 10 
mc gasolio, compresa la prova di esplosività e certificato gas free, 
lavaggio e aspirazione fondami, scavo e rimozione serbatoi e reinterro 
scavi con terreno naturale da cava per riempimenti, escluso 
smaltimento residui ed acque di lavaggio  
 

€.2.500,00 10 €.25.000,00 

2)Attività di bonifica di serbatoi interrati presunti con capacità massima 
di 10 mc, compresa la prova di esplosività e certificato gas free, lavaggio 
e aspirazione fondami, scavo e rimozione serbatoi e reinterro scavi con 
terreno naturale da cava per riempimenti. escluso smaltimento residui 
ed acque di lavaggio 
 

€.2.500,00 2 €.5.000,00 

3)Attività di bonifica di serbatoi fuori terra con capacità massima di 10 
mc, compresa la prova di esplosività e certificato gas free, lavaggio e 
aspirazione fondami. escluso smaltimento residui ed acque di lavaggio 
 

€.750,00 2 €.1.500,00 

4)Demolizione Serbatoi  €.500,00 14 €.7.000,00 

Attività di bonifica di serbatoi già inertizzati, con capacità massima di 10 
mc, compreso lo scavo e rimozione serbatoi e reinterro scavi con terreno 
naturale da cava per riempimenti. 
 

€.4.600,00 2 €.9.200,00 

Trasporto e Smaltimento inerti per Recupero (test di cessione a Vs.cura) €.40,00 34 €.1.360,00 

Eventuale smaltimento di soluzioni acquose di scarto presenti nei 
serbatoi di acqua interrati identificati con codice 16.10.02 
 

€.180,00 2 €.360,00 

Eventuali oli combustibili e carburante diesel con codice EER 13.07.01* 
 €.150,00 2 €.300,00 

Eventuale smaltimento di fondami con codice EER 16.07.08* 
 €.150,00 50 €.7.500,00 

Attività di bonifica di una vasca interrata, compreso lo scavo, la 
rimozione dell'eventuale riempimento. 
 

€.10.000,00 1 €.10.000,00 

Trasporto e smaltimento inerti per recupero a ton €.48.00 ? ? 

Trasporto e smaltimento inerti per recupero da pinzare (c.a.) a ton €.110,00 ? ? 
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Fornitura inerti e riempimento scavo vasca €.55,00 ? ? 

Attività di bonifica di pozzetti interrati, compreso lo scavo, la rimozione 
dell'eventuale riempimento e il reinterro dello scavo caduno 
 

€.750,00 3 €.2.250,00 

Trasporto e smaltimento inerti presente nei pozzetti per Recupero (test 
di cession a Vs.cura) a ton €.48,00 5,1 €.204,00 

Carico e Trasporto acque di spurgo piezometri a viaggio €.320,00 1 €.320,00 

Conferimento di rifiuti ad impianto finale autorizzato, comprensivo di 
oneri di smaltimento acque derivanti dalle operazioni di spurgo dei 
piezometri  
 

€.180,00 2 €.360,00 

Si riserva sopralluogo per la conferma dei prezzi e delle modalità operative – analisi di classificazione 
inerti con test di cession per Recupero a Vs.cura.  

  ESCLUSIONI  

• Permessi di accesso ed occupazione suolo pubblico, notifiche 
• Ripristini pavimentazione 
• Verifica sottoservizi 
• Attività di prescavo 
• Estrazione e smaltimento di inerti contaminati da idrocarburi e/o altre sostanze pericolose 

e/o comunque contaminanti  
• Qualsiasi altra voce non inserita in offerta 

 
 

Condizioni  
Validità 31/12/23 
Esecuzione Da definire 
Pagamento  R.B.60 GG 
Oneri amm.vi FIR €. 5,00/fir 
Allegati   
IVA  Di legge 

 

 Qualora l’offerta tecnico-economica sia di Vs. gradimento Vi preghiamo di compilare la tabella 
anagrafica in calce e di apporre data e firma nelle apposite caselle restituendola cortesemente a mezzo mail. 

             Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgerVi 
i nostri migliori saluti.      

                                 SISEA SRL  
                                         Direzione Commerciale  
                      Pier Carlo La Corte 
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Anagrafica Clienti 
Ragione sociale  
Sede Legale  
Tel.  
Mail  
PEC  
P.I.  
C.F.  
Banca Appoggio  
IBAN  
SDI  

Per accettazione Offerta economica e Condizioni Generali seguenti (da restituire mezzo mail a 
commerciale@siseasrl.com) 

Data Timbro e Firma  
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Condizioni Generali 

a) DURATA TEMPORALE. Le presenti CONDIZIONI GENERALI hanno validità per tutta la durata del rapporto commerciale, fatte salvo modifiche e/o nuove condizioni 
comunicate da Sisea S.rl. ed accettate dal Cliente.  

b) VARIAZIONI al CONTRATTO. Non potranno essere richieste variazioni contrattuali dopo l'esecuzione del servizio; nel caso vi fosse la necessità, tali richieste di modifiche 
dovranno essere concordate/accettate per iscritto preventivamente all'esecuzione del servizio.  

c) IMPORTI e PESI. Ai fini amministrativi e di fatturazione per i servizi di smaltimento/recupero verranno presi in considerazione solo i pesi riscontrati presso Sisea Srl., 
ovvero verificati a destino (in caso di commercializzazioni con intermediario Sisea Srl). L'importo complessivo del servizio, sempre ai fini della fatturazione, verrà calcolato 
applicando la condizione "tara confezione uguale merce/rifiuto".  

d) CONFEZIONAMENTI e CARICO RIFIUTI. Il Cliente si impegna a provvedere al confezionamento del rifiuto ed al carico dello stesso sul mezzo di trasporto, come indicato 
nell'offerta specifica e comunque sempre in osservanza della normativa vigente (es. ADR, RID, IMDG, IATA/ICAO, ecc.).  

e) PRENOTAZIONE CONFERIMENTI. Le prenotazioni per l'espletamento del servizio dovranno avvenire almeno il giorno precedente salvo urgenze o altre temporalità 
concordate. La prenotazione dovrà contenere tutti i dati necessari all'identificazione delle tipologie di rifiuti da conferire.  

f) DOCUMENTAZIONE relativa ai CONFERIMENTI di RIFIUTI Ogni conferimento di rifiuti dovrà essere accompagnato dalla documentazione completa prevista dalle 
legislazioni vigenti (es. D.Lgs 152/06 e s.m.i.; ADR 2009 e s.m.i., Classificazione rifiuti, omologhe, etc.).  

g) CONFORMITÀ RIFIUTI Il Cliente si impegna a conferire il rifiuto conforme: al campione rappresentativo fornito a Sisea Srl.; alle analisi di caratterizzazione e/o alle schede 
tecniche e/o di sicurezza, alle schede di omologa fornite a Sisea Srl.; alle caratteristiche ed alle condizioni specifiche indicate nell'offerta economica. Difformità da quanto 
sopra potranno comportare variazioni alle condizioni economiche riportate nelle offerte emesse.  

h) FATTURAZIONE e PAGAMENTI Sisea srl mensilmente emetterà fattura che dovrà essere pagata nei termini indicati. Sulle somme pagate in ritardo potranno essere 
richiesti interessi, calcolati in ragione del tasso di mora fissato semestralmente dal Ministero dell'Economia per i ritardi nelle transazioni commerciali.  

i) RIFIUTI NON ACCETTBILI NON possono essere ACCETTATI RIFIUTI ESPLOSIVI. NON possono essere ACCETTATI RIFIUTI RADIOATTIVI. Nel caso venisse riscontrata la 
presenza di tali tipologie di sostanze Sisea Srl si vedrà costretta ad informare le Autorità Competenti come previsto dalla normativa vigente in materia.  

j) DANNI causati per DIFFORMITÀ dei RIFIUTI Il Cliente sarà responsabile di tutti gli eventuali danni, sia materiali che di immagine, che Sisea Srl. dovesse subire (sia presso 
il proprio stabilimento che presso stabilimenti convenzionati con Sisea Srl per i rifiuti commercializzati) in conseguenza a difformità sui rifiuti non accertabili a vista in fase 
di scarico quali ad esempio corpi estranei, materiali non comunicati, o camuffati ecc., e/o difformità dai dati sottoscritti e/o consegnati (certificati analitici, schede di 
sicurezza, ecc.); in caso non sia possibile il controllo immediato (es. tempi tecnici per caratterizzazione analitica, ecc.) Sisea Srl provvederà a far effettuare i dovuti controlli 
che verranno poi comunicati al cliente al fine di comprovare la difformità ed addebitare gli eventuali costi e/o danni.  

k) RIDUZIONE o SOSPENSIONE del SERVIZIO Il servizio potrà essere sospeso od annullato in ogni momento ad insindacabile giudizio di Sisea Srl e/o per cause di forza 
maggiore quali: la modifica delle autorizzazioni attuali e/o della legislazione in materia di smaltimento; la sopravvenuta indisponibilità dei centri di smaltimento e/o 
recupero, propri e/o di terzi; calamità naturali. Nessuna pretesa o rivalsa, anche di natura economica, potrà essere avanzata dal Cliente (produttore e/o detentore e/o 
intermediario e/o trasportatore, del rifiuto). In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita, il servizio potrà essere sospeso a discrezione della Sisea Srl, senza 
necessità di preventiva costituzione in mora.  

l) ACCETTAZIONE CONTRATTO Tutte le condizioni di servizio previste nelle Condizioni Generali Relative ai Servizi Effettuati da Sisea Srl e tutte le condizioni tecnico 
economiche indicate nelle nostre offerte si intendono esplicitamente ed integralmente conosciute ed accettate dal Cliente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice 
Civile, all'atto della firma della relativa conferma d'ordine e/o dell'accettazione dell'offerta e/o all'esecuzione totale o parziale del servizio.  

m) RISERVATEZZA DATI Tutte le informazioni ed i documenti che Sisea Srl. metterà a disposizione del Cliente ai fini dell'espletamento del Contratto di fornitura del servizio, 
nonché i dati/nominativi (Es. nomi impianti, trasportatori, prezzi, ecc.) di cui il Cliente dovesse venire a conoscenza durante la collaborazione lavorativa con Sisea srl. 
devono ritenersi strettamente confidenziali. Pertanto il Cliente si impegna a non divulgare e/o farne divulgare il contenuto a terzi, imponendo il rispetto di tale obbligo ai 
propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed eventuali subappaltatori. In ogni caso le informazioni ed i documenti di cui al presente paragrafo rimangono di esclusiva 
proprietà della Sisea srl  e potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei rapporti contrattuali con la stessa.  

n) CLAUSOLA di CONCILIAZIONE e FORO COMPETENTE Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, 
esecuzione e risoluzione, potranno, a discrezione della Sisea srl., essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo le previsioni del regolamento 
del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Cuneo, cui le parti si richiamano. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Asti.  

o) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali tra di noi, la nostra Società deve trattare i Vostri "dati 
personali", pertanto, secondo quanto disposto dal REG.EU n.679/2016, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali. I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione 
alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; 
tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e 
commerciali.  

Si approvano specificatamente, dopo avvenuta lettura, ai sensi dell'articolo 1341 comma 2°del Codice Civile le clausole: a) Durata Temporale, b) Variazioni al Contratto, o) 
Importi e Pesi, d) Confezionamenti e Carico Rifiuti, e) Prenotazione Conferimenti, f) Documentazione relativa ai Conferimenti di Rifiuti, g) Conformità Rifiuti, h) Fatturazione 
e Pagamenti, i) Non Accettazione dei Carichi, j) Dani Causati per Difformità dei Rifiuti, k) Riduzione o Sospensione del Servizio, I) Accettazione Contratto, m) Riservatezza 
Dati, n) Foro Competente, o) Trattamento Dati Personali.   
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