Rep. n.188

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DEL DEMANIO

Atto in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica — adesione

all’accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui

allart. 12/5 d.l. 98/2011 (come convertito con I. 111/2011) volti, ove

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta

dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, honché alla riqualificazione

energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati

dal Mi.B.A.C. e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso,

nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi

diversi da quelli di cui all’art. 12/6 d.l. 98/2011, commissionati mediante

singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Puglia e Basilica dell’Agenzia del Demanio — Regione Basilicata

Lotto 6 - C.1.G. 7376430699

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di aprile (29/04/2019), nell'Ufficio

di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata del’Agenzia del Demanio, in

via Amendola 164/D, avanti a me, dott. Maurizio Ramirez, domiciliato per l'ufficio

presso la sede della predetta Direzione Regionale, delegato a ricevere i contratti

in forma pubblica amministrativa in qualita di ufficiale rogante sostituto, giusta

nomina del 20/07/2016 prot. n. 2016/10404 del Direttore dellAgenzia del

Demanio, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di

comune accordo rinunciato, sono comparsi:

da una parte, il dottor Vincenzo Capobianco, direttore della Direzione Regionale
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Puglia e Basilicata del’Agenzia del Demanio (di seguito anche semplicemente

“Direzione Regionale”), nato a Polignano a Mare (BA), il 22/09/1954, codice

fiscale CPBVCN54P22G787E, domiciliato per la carica presso la sede sopra

indicata della Direzione Regionale, il quale dottor Capobianco, munito dei

necessari poteri ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilita

dell’Agenzia del Demanio del 13/12/2016 (approvato dal M.E.F. I'1/2/2017,

pubblicato sul sito istituzionale dellAgenzia del Demanio, come da

comunicato del 02/03/2017, comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 51 del 02/03/2017) e dei relativi provvedimenti attuativi, interviene non in

proprio ma per I’Agenzia del Demanio (di sequito anche “Agenzia” o

“centrale di committenza”), codice fiscale 06340981007, con sede centrale in

Roma alla via Barberini 38;--------

dall'altra il sig. Giuseppe Aulicino nato a Santa Maria del Cedro (CS) il

21/03/1962 ed ivi residente in via Del Mare n. 240, c.a.p. 87020, C.F.

LCNGPP62C21C717H, il quale interviene al presente atto nella sua qualita

di legale rappresentante del CONSORZIO ARTEK, e pertanto non in proprio

ma come legale rappresentante del predetto consorzio con sede legale in

Roma via Giuseppe Scarabelli n. 6 c.a.p. 00157, codice fiscale e partita

I.V.A. 11533421001, CONSORZIO ARTEK che ha partecipato alla

procedura di gara indicata in epigrafe per il consorziato indicato di seguito:

-  SMEDA S.R.L. con sede legale in Tursi (MT) localita Ponte Masone,

c.a.p. 75028, P.I. 00536270770.

Il suddetto Consorzio si identifica nel presente atto “aggiudicatario” o

“appaltatore” e, insieme all’Agenzia del Demanio, “le parti”.------------

| comparenti, della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi
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richiedono di ricevere il presente atto e, quali dichiarazioni e attestazioni dei

medesimi, nelle suddette qualita, concordemente premettono quanto segue.-------

- L'appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta, contraddistinta

dal C.1.G. 7376430699, esperita dal’Agenzia, con il criterio del prezzo piu basso,

mediante ribasso sul prezziario della Regione Puglia per la selezione di 2

operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, Regione Basilicata —

Lotto 6.

— Con determinazione prot. 1555 del 28/01/2019 del Direttore della Direzione

Regionale Puglia e Basilicata, € stato aggiudicato I'accordo quadro con

riferimento al lotto sopra specificato, tra gli altri, alla societa sopra costituita,

societa che ha presentato lofferta economica, con un ribasso del 30,11%,

allegata sotto la lettera A, valendo per costo della manodopera e costi della

sicurezza quanto specificato nell’allegato V della documentazione di gara, in base

al quale la quantificazione di entrambe le voci sara possibile solo dal computo

metrico/progetto relativo ai singoli interventi.

- Le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno confermato

la sussistenza dei requisiti prescritti e, quindi, il Direttore della Direzione

Regionale, con atto prot. n.7035 del 15/04/2019, dichiarata [Iefficacia

dellaggiudicazione alla luce dell’'esito positivo della predetta verifica ha disposto

di procedere con la sottoscrizione del presente atto.

- E decorso il termine di cui allart. 32/9 del d.lgs. 50/2016 senza che risulti

proposto ricorso o impugnativa di alcun genere avverso l'aggiudicazione.---

- L'appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di
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volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui allart. 105,

commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- La stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'Agenzia relativamente

all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui

allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo

dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di

Affidamento allegate sotto la lettera B;

- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,

definisce in modo adeguato e completo I'oggetto e le condizioni di affidamento

degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dellofferta.

- L’'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si & obbligato in

fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu

dell’Accordo Quadro ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealta,

trasparenza e correttezza.

Tutto cid premesso, le parti in persona dei rappresentanti legali menzionati in

premessa, della cui identita personale, qualifica e poteri io, ufficiale rogante, sono

certo

stipulano e convengono

I'Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art.

12/5 d.I. 98/2011, come convertito con legge 111/2011, commissionati mediante

singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Puglia e Basilicata, Regione Basilicata — Lotto 6, con le seguenti clausole.
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Art. 1 — Precisazioni, premessa ed allegati, obblighi inerenti beni culturali.

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, come anche i

seguenti documenti, allegati rispettivamente sotto le lettere A e B:

1) offerta economica;

2)condizioni di affidamento.

L’aggiudicatario inoltre, ben consapevole delle norme, oneri ed obblighi in

materia di beni culturali e della possibilita che gli eventuali interventi

commissionati possano riguardare beni culturali, si impegna anche in questa

sede al pieno rispetto di norme, disposizioni ed istruzioni relative alla tutela

dei beni culturali ed alle prescrizioni che i competenti uffici del Ministero per i

Beni e le Attivita Culturali emaneranno per gli eventuali interventi

commissionati.

Le parti precisano e sono perfettamente consapevoli che dalla sola stipula

del presente atto non consegue alcun corrispettivo e obblighi di pagamento

in favore dell'aggiudicatario.

2 — Tracciabilita flussi finanziari

Fermo quanto sopra, in ogni caso I'appaltatore assume sin d’'ora tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 1. 136/2010 ed alle

disposizioni ed istruzioni relative (incluse le Linee Guida in materia

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione), obblighi di cui I'appaltatore si

dichiara perfettamente edotto.

3 — Modifiche appaltatore, modello d. Igs. 231/2001 e codice etico,

rapporti con I’Agenzia ai fini dell’anticorruzione.

L’appaltatore & tenuto a comunicare allAgenzia non oltre 15 giorni

dall’evento o dalla conoscenza dello stesso, ogni modificazione degli assetti
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societari, delle strutture dellimpresa e degli organismi tecnici e

amministrativi con riferimento all’appaltatore medesimo (quindi a tutti i

soggetti che ne fanno parte) e ai propri eventuali subappaltatori e

subfornitori.---------

In tali casi 'appaltatore deve fornire, ove necessario, la documentazione per

la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.---

Restano fermi gli ulteriori adempimenti e verifiche prescritti per tali casi dalle

vigenti norme.-----------

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione

e controllo ex d.Igs. 231/2001 dell’Agenzia, reperibile sul sito istituzionale, a

tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque,

tale da non esporre I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni

previste dal predetto decreto.-------------------------

L’inosservanza di tali impegni, cosi come degli obblighi di cui al patto di

integrita sottoscritto per la partecipazione alla procedura di affidamento,

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Agenzia a

risolvere l'atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

L’appaltatore si impegna a manlevare I'’Agenzia da eventuali conseguenze

economiche negative, a qualunque titolo, che dovessero derivare a

quest’ultima dalla violazione degli impegni di cui sopra.------------

L'intervenuto per I'appaltatore, in via sostitutiva di certificazione e atto di

notorieta, previo richiamo da me ufficiale rogante fatto sulle responsabilita

penali derivanti da falsitd in atti e dichiarazioni mendaci anche ai sensi

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e quindi con consapevolezza delle predette

responsabilita, ai sensi delle norme di cui al medesimo D.P.R. 445/2000,
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dichiara che: I'appaltatore medesimo (quindi con riferimento a tutti i soggetti

che ne fanno parte) non & sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs.

231/2001; che non sussistono relazioni di parentela, affinita o situazioni di

convivenza o frequentazione abituale tra titolari, amministratori, soci e

dipendenti dell’appaltatore medesimo da un lato e dirigenti e dipendenti

dellAgenzia dall’altro; non sono state corrisposte o promesse da parte

dell’appaltatore utilita, regalie o compensi di alcun tipo a dipendenti

dell’Agenzia per facilitare la conclusione del presente atto o I'esecuzione

dello stesso; I'appaltatore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo né ha attribuito alcun tipo di incarico a ex dirigenti e dipendenti

dellAgenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto della stessa per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto di lavoro con I'Agenzia del Demanio; I'appaltatore non € stato

destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53/16ter del d.lgs.

165/2001 .-----=-=-=-=n=mn--

L’appaltatore dichiara inoltre di essere consapevole che €& vietata la

corresponsione, diretta o0 a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a

componenti degli organi sociali del’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo

derivante dai contratti attuativi.--------

Il presente contratto si stipula sotto condizione risolutiva per il caso nel quale

risultino cause di divieto o decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del

d.lgs. 159/2011, in conformita al principio di cui all’art. 92/3 d.Igs. 159/2011,

considerato che la stazione appaltante dichiara: di aver provveduto a
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richiedere la documentazione antimafia occorrente e che & trascorso il

termine di trenta giorni senza riscontri; di aver acquisito I'autocertificazione di

cui all'art.89 d.Igs. 159/2011 .--=-==-====--m-mmmmmmmmm oo

4 — Dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento del Parlamento Europeo

2016/679, le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le

informazioni di cui allart. 13 del citato Regolamento e di essersi

reciprocamente informate circa modalita e finalita dei trattamenti dei dati

personali derivanti dall'esecuzione del presente atto, di essere consapevoli

di diritti ed obblighi alle stesse conferiti dalla richiamata normativa, che si

impegnano a rispettare pienamente. | dati personali acquisiti ai fini del

presente atto saranno trattati per le sole finalita e tempi connessi all’atto

medesimo ed alla sua esecuzione, fatti salvi il caso di contenzioso e

l'adempimento di obblighi di legge. | dati saranno trattati applicando

adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché

in formato cartaceo ad opera di personale autorizzato ovvero di terzi

connessi all'esecuzione, terzi che opereranno quali Responsabili ovvero

Titolari autonomi dei relativi trattamenti.------

Le parti medesime si danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei

dati di cui sopra, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti

da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e

cartacei.

L’appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di pubblicazione e

comunicazione previsti dalle vigenti leggi in capo allAgenzia ed esprime
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consenso alle pubblicazioni e comunicazioni dovute 0 comunque necessarie

in relazione al presente atto.---------------

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, le parti esprimono il

proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalita

connesse al presente atto.

5 - Comunicazioni

Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente atto si

dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:-

- per I'Agenzia: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;---------

- per 'appaltatore: consorzio-artek@pec.it

Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti

eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- 'Agenzia presso l'ufficio di Bari della stessa, in via Giovanni Amendola

- 'appaltatore, in via Giuseppe Scarabelli, n.6 c.a.p. 00157 Roma.--------------

Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti

recapiti.

6 - Clausola fiscale

Il presente atto, in quanto relativo a future eventuali prestazioni soggette ad

I.V.A. (derivanti dai singoli contatti attuativi), & soggetto a registrazione in

misura fissa, ai sensi dell’'art. 40 d.P.R. 131/1986. ---

Le parti concordemente dispensano dalla lettura degli allegati, documenti

tutti ben conosciuti ed accettati dalle medesime parti.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto mediante

strumenti informatici, e ad intelligibile voce ne ho data lettura alle parti
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contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno

dichiarato conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono, insieme agli allegati,

in segno di accettazione e conferma, apponendo gli intervenuti (della cui

identita sono certo) per le medesime, firma digitale la cui validita & stata

verificata con apposito strumento elettronico a disposizione dell’ufficio, ai

sensi degli artt. 52bis e 47ter |. 89/1913 e degli artt. 24 d.Igs. 82/2005 e 14

d.P.C.M. 22/02/2013.

La firma elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa

anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante all’'uopo effettuato,

specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 1

(Riferimento dichiarazioni, premessa, allegati, obblighi relativi a beni

culturali, assenza di corrispettivo), 2 (Tracciabilita flussi finanziari), 4 (dati

personali) nonché delle disposizioni delle Condizioni di Affidamento di cui

agli artt. 4 (Oggetto), 6 (Durata), 12 (Assicurazioni e garanzie a carico

dell’appaltatore), 13 (Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni

alla proprieta), 14 (Penali), 15 (Subappalto e avvalimento), 17 (risoluzione

della.g. e clausola risolutiva espressa), 18 (recesso dalla.q. e dai

contratti/appalti), 19 (Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi), 30

(Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo), 31 (Contabilita dei lavori),

37 (Responsabilita dellappaltatore in materia di sicurezza ed opere

provvisionali), 38 (Obblighi ed oneri a carico dellappaltatore), 42

(Trattamento dati personali), 43 (Definizione contenzioso e foro competente)

avendone ben compreso il significato.

Quindi, anche io, ufficiale rogante firmo il presente atto con valida firma

digitale fornitami dal’amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli
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effetti delle disposizioni sopra richiamate.

Il presente atto consta di 10 intere pagine a video e quanto fin qui della

undicesima, oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati.-------------

Per 'Agenzia del Demanio - dott. Vincenzo Capobianco (firma digitale)--------

Per I'appaltatore — Sig. Giuseppe Aulicino (firma digitale)-

L’Ufficiale Rogante — dott. Maurizio Ramirez(firma digitale)-
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AGENZIA DE
Direzione Regionale

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL'
REALIZZAZIONE DI LAVORI| DI MANUTER
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINIS'
QUELLI'T CUI INTERVENTI SONO GESTITI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE 1
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGI
PUGLIA LOTTI 2,3,5 E 7, REGIO

CONDIZIONI Bl

B Via Amendola n. 1¢
Tel. 080 5467811 —
pec: dre_pugliabasilicataf
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unitari delle lavorazioni previste, dal computa
coordinamento con l'individuazione analitica c
a ribasso, ai sensi dell'art. 216, comma 4,

entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, ¢

Art. 2 —Du

- Centrale di commiftenza: Direzione Regi
Demanio, che sottoscrive 'Accordo Quadrc
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni
165/2001, come precisate all’art. 12, comma
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vert
Quadro;

- Stazioni Appalfanti Amministrazioni che
nell'ambito territoriale della Regione Puglia —
4 e 6, (Provveditorato Interregionale alle Opet
e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo p
territorio della Regione Puglia e Basilicata
manutentivi da realizzare nel territorio della Re

- Appaltatore: Operatore economico indiv
contraddistinta dal CIG 7376380D54 per il I
7376409545 per lotto 3; CIG 7376418CBO p
CIG 7376430699 per il lotto 6; CIG 737643:
Demanio, secondo il criterio del prezzo piu t
Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio
ricadenti nell'ambito Puglia lotti 2, 3, 5, e 7); ¢
alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 d
Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Spec
nellambito Basilicata lotti 1, 4 e 6), soggetto ¢
16 del D.Lgs. 50/2016, per la selezione di !
I'Accordo Quadro per I'affidamento dei lavori il

1: “lavori (no SOA ambito Basilicata: interver
5.000 euro e fino a 150.000,00 euro); ovver
(Bari-BAT-Foggia): interventi manutentivi di in
150.000,00 euro);, ovvero Lofto 3: “lavori (
Taranto): interventi manutentivi di importo
150.000,00 euro); ovvero Lofto 4: “lavori (amk
manutentivi di importo superiore a 150.000
500.000 in caso di interventi concementi be
Puglia: SOA [ e II classifica: interventi manut
non superiore a 516.000,00 euro/€ 500.000 in
ovvero Lotfo 6: “lavori (ambito Basilicata: SC
manutentivi di importo superiore a 516.000,0C

Contratto — Accordo quadro manutenzione
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INDAGINI DELLE STRUTTURE
SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPOR
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFOF
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSE
. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LAT
10.OPERE MURARIE
11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.0PERE DI PROTEZIONE TERMICA E
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISOF
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI I
18.0PERE IN FERRO E ALLUMINIO
19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE \
20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENT
21.0PERE DA PITTCORE

22. CONSCLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTL
24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A
26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNIC/
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE
30.IMPIANTI DI PROTEZIONE
31.EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANT! DI
32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMEN
33.SISTEMI PER AUTOMAZICNE DI EDII
34.CABINE DI TRASFORMAZIONE
35.GRUPP| ELETTROGENI
36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI /
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
38.IMPIANTI! DI RISCALDAMENTO E COI
39.0OPERE IDRICO SANITARIE
40.IMPIANT| ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCENDI
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO

CONDOAWNS

Gli interventi manutentivi sono commissionabi
categorie: OG1; 0G2; OG11 (per la cui e
certificazione di cui al DM. 37/2008).

Contratto — Accordo quadro manutenzione
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dal computo metrico estimativo, da pie
l'individuazione analitica dei costi della sicure
dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, appl
decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precital

Il contratto & stipulato interamente “a misura” :
e delf'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/20
207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 216 cc
verifica finale delle effeitiva misura.

Art. 8 — Normativ

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali del
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di ap
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ne(
50/2016;

e Capitolato Generale d'Appalto dei lav
2000, n.145, per quanto concerne gli ai

o D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli
50/2016;

s Art. 12, dal comma 2 al comma 10, L
2011, n. 111, e s.m.i,;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei
nell'’Accordo Quadro nonché nelle pre
materia attualmente in vigore in Italia ¢
dei lavori, anche per quanto riguarda
Capitolato Speciale e nel’Accordo Qua

¢ norme del codice civile per quanto
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenz
In sede esecutiva, in linea generale, vale la se

a) norme legislative e regolamentari cogel

b) contratto di appalto;

¢} Capitolato Speciale di Appalto;

d) elaborati del progetto esecutivo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati alle
pertinente alle finalita per le quali linterve
comunque, quella meglio rispondente ai cri
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incon
trovano applicazione in primo luogo le norme ¢
regole generali, in secondo luocgo quelle

Contralto — Accordo .Q:mQB manutenzione
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affidamento e cessa di avere effetto solo alla
provvisorio o del certificato di regolare ¢
progressivamente svincolata a misura dell’:
nel limite massimo dell'8C (ottanta) per cent
nei termini e per le entita anzidetti, & auto
stazione appaltante, con la sola condizione d
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanza
originale o in copia autentica, attestanti 'avve
al 20 (venti) per cento delliniziale importo g
vigente. La mancata costituzione della gar:
Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo do\
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 5C
rinuncia al beneficio della preventiva escus
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
garanzia medesima entro quindici giorni, ¢
Appaltante richiedente (Provveditorato int
Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Agenz
Basilicata, Ministero per i beni e le attivit
realizzare nel territorio della Regione Puglia
interventi manutentivi da realizzare nel territor

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.
ogni intervento potra essere disposto solt:
dall’Appaltatore pari all'importo della rata di s:
applicato per il periodo intercorrente tra la ¢
provvisorio, ovvero del certificato di regolare
definitivita dello stesso. |l pagamento della r
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo

Ai sensi dellart. 103 comma 7, del D.Lgs
mediante i singoli contratti attuativi I'appali
assicurativa che tenga indenni le stazioni a
danneggiamento o della distruzione totale
preesistenti verificatesi nel corso dell'esecu:
appaltante contro la responsabilita civile per
dovra essere pari allimporto del singolo co
somma assicurata per le opere per un min
5.000.000,00. La copertura assicurativa dovré
e cessare alla data di emissione del certifica
regolare esecuzione o comunqgue decorsi do
risultante dal relativo certificato.

Art. 13 = Danni di forza maggiore, sinis

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale car
misure e le opere prowvisionali necessarie pt
sicurezza del personale dell'impresa e degli e
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle ar

Contralto — Accordo quadro manutenzione
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Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante
Centrale di Committenza dell'avvenuta applic:

In tutti i casi di risoluzione del’Accordo Quad
ultimare gli interventi manutentivi affidati in
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diril
risarcimento di eventuali ulieriori spese e dan
risolvano in una non corretta gestione dei lave

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle |
cantiere, per la mancanza delle forniture d
l'incompleto adempimento degli oneri in mat
all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga ¢

Art. 15 - Subappa

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede
qualora decida di affidare, per il singolo in
rispetto dei limiti di cui al'art. 105 commi 2 e
adempimenti di legge in materia, deve richied
Appaltante, unitamente al deposito del con
attestante il possesso del subappaitatore
professionale e di qualificazione. La St:
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla |
volta. Trascorso detto termine senza che si
concessa.

Ai sensi dellart. 105, comma 4, lett. a),
subappaltare i lavori ad aitri operatori econom

In caso di mancata presentazione in sede di
del subappalto, la Stazione Appaltante non co

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono suba
complessivo, ai sensi dell'art. 105 comma 2 d¢

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nell
Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembr
allart. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, !
totale dei lavori, saranno invece subappaltabi
trovando applicazione il limite di cui all'art.

concernente la categoria OG11 non & com
previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazio
dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 all:
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo ste

Laddove la Stazione Appaltante non provved
sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016

Contratto — Accordo quadro manutenzione
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decorrenti dalla data di affidamento
svolgimento degli stessi, salvo di
contratto/appalto;

e) quando venga accertato dalla Direziomn
Impresa delle norme sul subappalto;

f) per inosservanza del divieto di cui
assegnatario) del Capitolato Speciale «

g) in caso di violazioni al piano di sicure;
sicurezza di cui all'art. B.33 del Capitol:

h) quando venga accertato dalla Direz
normativa sulla sicurezza e sulla salut
del 09 aprile 2008, n. 81 e successi
rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E
Coordinamento (o del piano sostitutivo

i) quando sia intervenuta la cessazione
sentenza il fallimento salvo quanto pres

i) per inosservanza del divieto di ces
obbligazioni assunte con il presente Ac
della Stazione Appaltante;

k) per la mancata applicazione o la
disposizioni legisiative e/o contrattuali
personale dipendente della Impresa;

I) Iper gravi e reiterate negligenze neli
attuazione dell'Accordo Quadro tali
interventi e/o arrecare danno elo
Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidive
a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltar

n) per il mancato rinnovo, qualora nece:
all'art. B.4 del Capitolato Speciale d'Apj

o) per la mancata presentazione al mome
attuativo della cauzione definitiva pr
d'Appalto;

p) qualora 'ammontare complessivo delle
del singolo contratto/appalto superi il *
singolo intervento;

q) qualora, nel corso del'esecuzione dei
Ilmpresa cumuli penali per un import
totale dell’Accordo Quadro medesimo;

r) in caso di intervenuta risoluzione di un
all'art. 8 dello stesso;

Contratto — Accordo .a:mqe manulenzione
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alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 ¢
Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Spe
nell'ambito Basilicata), soggetto ad aggiornan
50/2018, depurato del ribasso d'asta, e 'amm

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla for
recesso, la Stazione Appaltante prende in
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, i
Appaltante, sono soltantoc quelli gia acce
comunicazione dello scioglimento del contrattt

La Stazione Appaltante pud trattenere le oper
tutto o in parte asportabili ove li ritenga al
allimpresa, per il valore delle opere e degli ir
eseguiti, un compenso da determinare nella
valore delle opere e degli impianti al momento

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai
dei lavori e deve mettere i predetti magazz
Appaltante nel termine stabilito; in caso cont
sue spese.

CAP
DISCIPLINA RELATIVA ALL

Art. 19 — Affidamento dei lavori

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro
contratti relativi ai singoli interventi (contratt
regionale della Regione Puglia, di cui alla D
giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
(per i lotti ricadenti nellambito Puglia) ovve
Basilicata, di cui alla Deliberazione di Git
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regior
(per i lotti ricadenti nel’ambito Basilicata), so
comma 16 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'inten
contemplate nel prezziario si fara riferimento z
assenza da analisi prezzi, comprensivi de
trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui
ribasso offerta in sede di Accordo Qua
concordamento.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interv
demandata alla Stazione Appaltante la sc
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'af
aggiudicatari di ciascun lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¢
graduatoria interessata dallintervento (a secc
“Lavori NO SOA; Lavori SOA | e Il classifice
allimporto di 2.000.000 euro”).

Contralto — Accorde quadro manutenzione
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intervento da eseguire,alla presenza del Re
Direttore dei Lavori, valutando tutte le circosta
materiali e della mano d'opera oltre ai noli e tr:

Si precisa che l'accettazione dellintervento ¢
visione della documentazione tecnica e, q
Appaltante in ragione della tipologia di immobi
dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddet
ingiustificato ad eseguire l'intervento.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Sta:
considerata un rifiuto ingiustificato e verra inte
che ha offerto il ribasso a seguire pili convenie

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di |
del Procedimento della Stazione Appa
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40
Successivamente all'accettazione I'Appaltatol
dei lavori, la mancata conoscenza di elementi

Restano salve le situazioni che si configurino
dal Codice Civile e non escluse da altre norme

Qualora I'Appaltatore, presa visione della D¢
luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi
pud accettare con riserva l'intervento. Tale o
giorni del termine previsto per P'accettazio
concordamento nuovi prezzi. Qualora in esil
mezzo di posta elettronica certificata, alla Sta
contratto/appalto, verra interpellata I'impresa
ribasso a seguire pill conveniente. Resta f
Direzione Regionale dell’Agenzia in qualita ¢
caso specifico, valuta la conformita del rifi
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, I'A
meno che il rifiuto sia motivate in ragione
interventi affidati in virtd del medesimo Accord

Spetta comunque allAgenzia valutare la con
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale
fornire tempestivamente ogni chiarimento nect
oltre il termine che la stessa indichera nellz
rispetto al quale non saranno forniti riscontri d
assegnati, sara automaticamente considerato

Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara col

Qualora, invece, l'intervento non venisse acce
entro i termini previsti dal presente articol
Appaltante ovvero per causa di forza mai

Contrato — Accordo quadro manulenzione
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AllAppaltatore e fatto divieto assoluto di tel
'assegnatario degli spazi fino alla data del col

L’inosservanza di tale divieto comporta I'imme

Sono fatte salve le richieste in corso d'ope
Appaltante e dalla stessa approvate ed inst
potranno essere riconosciute dalla Stazione .
favori.

Art. 23 - Disciplina e buo

L’Appaltatore dovra costantemente presenzia
Rappresentante, e la responsabilitd di quan
comungque riconducibile all'Appaltatore stesso

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e
osservare e far osservare al proprio person
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comunque responsabile dei -
agenti e dal personale, e risponde nei confro
la frode dei medesimi nell'impiego dei materia

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e ¢
i lavori ad esso affidati e a far si che non ve
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, ser
risultino in modo chiaro avvenute per fatto img

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzion

La Stazione Appaltante si riserva il diritto d
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostit

Art. 24 — Cond

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi ¢
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misui
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei ¢
Accordo Quadro. In particolare, quando I'ogge

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, I'A)
sicurezza atte ad evitare danni a cose o perso

b) ad interventi allinterno dei locali, I'App
sicurezza atte ad evitare danni alle persone ¢
opportunamente e procurando i minori disagi
al pubblico se presente ed in genere a tutti cc
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piai

Conlrafto — Accordo quadro manutenzione
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Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le
entro il termine assegnatogli, la Stazione Ap;
laveri da altra impresa con oneri a carico dellc

In caso di sospensioni nell'esecuzione de
dell'’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ¢
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 28 — Lavoro f

Non si potranno eseguire lavori nei giorni ric
dietro specifico ordine scritto della Direzion
dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n
verranno compensati sulla base dell'Elenco di

Art. 29 - Rilascio del certificato di rec

Il certificato di regolare esecuzione e/o collal
cui alla parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/20
allart. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ¢

CAP
DISCIPLINA ECONOMICA [
Art, 30 — Prezzi contrattuali. |

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribi
voci del computo metrico estimativo di proget
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e i
progettista cui verra applicata la medesime

Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Pi
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 1
ogni singolo contratto/appalio, ivi incluse eve
compensata ogni opera, materia e spesa

effettiva che, direttamente od indirettamente
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le col

Non & consentita, ai fini de! presente Accorc
revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1€
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariz
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta,
salva la revisione derivante dall’aggiorname!
50/2016, del Prezziario regionale della Regio
Regionale 905 del 7 giugno 2017, pubblicata
73 del 23 giugno 2017 (per i lotti ricadenti n
della Regione Basilicata, di cui alla Deliberaz
2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
2017 (per i lotti ricadenti nelllambito Basilicata

Contratto — Accordo quadro manulenzione
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2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
decreto.

Art. 33 — Liquidazi

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalt
Lavori, insieme alla sua specifica relazione er
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara ti
che dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverl

Stabilita la liquidazione finale delle opere, tre
determina di regolare esecuzione, si effettuel
all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cz

Art. 34 - Ritent

Al sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 5C
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle le
salute, assicurazione e assistenza dei lavors
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 p

Tale importo verra liquidato, previa verifica de
presente articolo, in sede di liquidazione del ¢
dopo I'approvazione del certificato di collaud:
esecuzione, previo rilascio del documento uni

Art. 35 — Norme specifiche in materia di ve
assict

Fermo restando quanto previsto dalla vigente
in materia di sicurezza e di tutela deij lavors
essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far ¢
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzior
normative previste dai contratti collettivi naz
vigenti nel territorio di esecuzione del con
appaltante verifica, anche durante I'esecuzio
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle

b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in sc
lettera a) da parte degli eventuali subappalta
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi

c) obbligo di subordinare la stipula del contrat
acconto e di saldo, allacquisizione - da parte
che attesti la regolarita contributiva e retributiv

Ai fini della semplificazione delle procedure, :
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. €
mediante il “documento unico di regolari

Contralte — Accordo quadro manutenzione
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lavoro e di quelli attestanti la regolarita cor
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa d
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o pr

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico ¢
necessarie per lo svolgimento dei lavori
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori ¢
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere
sia pubblici che privati, compresi gli oneri an
delle opere provvisionali.

CAP!
OBBLIGHI ED ONERI [

Art. 38 — Obblighi ed oneri

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e de
quanto gia specificato nei precedenti articoli s
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed ot
dovra tener conto in sede di affidamento dell'i

a) la corretta esecuzione delle indicazi
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentaz
segnalare alla Direzione Lavori eventuz

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese
altro documento necessario per I'eset
della sicurezza;

d) (solo per i lavori rientranti nel Lofto 1, |
non accettare incarichi inferiori a euro
I'eventuale contratto/appalto per I'esect
5.000,00 deve intendersi risolto ipso i
pretesa circa il relativo affidamento;

e) (solo per i lavor rientranti nell’ultimo Lc
superiori ad euro 2.000.000,00 (due
contratto/appalto per l'esecuzione d
2.000.000,00 deve intendersi risolto
alcuna pretesa circa il relativo affidame

L'Appaltatore & tenuto inoltre alladempiment
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della
utilizzare il conto corrente bancario o pos

Contratto — Accordo quadro manutenzione
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g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per
personale necessari per le misurazioni, il tr
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordal
necessario;

necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Le
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o ¢
durante I'esecuzione dellappalto in materia di

1) comunicare alla Direzione dei lavori, entr¢
notizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materia
nellinterno degli immobili o a pié d'opera, ¢
lavori. | danni che dovessero derivarne ai mal
cause e negligenze imputabili all Appaltatore,
SUe cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, !
localita interessate dai lavori, appena ultimati i

Art. 41 - Spese contr:

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell
compresi quelli tributari, inerenti e conseg
contratto di appalto e di tutti gli atti assogge
disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima pa
titolo esempilificativo, il verbale di consegna, il
di regolare esecuzione o di collaudo e il verbal

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltz
che, direttamente o indirettamente, nel presen
opere oggetto dell'appalto, che contrattualme
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino
ovvero dellAmministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come

CAPC

DISPOSIZIC

Art. 42 — Trattament

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003

Appaltante si riservano il diritto di insel
subappaltatori nella propria anagrafica e ne

Coniratto — Accordo Q.:.mma manutenzione
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