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Nr.1 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (media regionale)

Nr.2 B.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO  (media regionale)

Nr.3 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE  (media regionale)

Nr.4 B.0006.0012.0002 PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima

Nr.5 B.0004.0003.0008

SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente

in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

manutenzione e assicurazione portata 3,0 t a 13 mh, sbraccio 11 m

Nr.6 D.0014.0001.0004

Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il ne di puntellare edifici da demolire

o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornite e

poste in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che

eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc, o allaperto. Sono

costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Compreso il taglio a misura; la chiodatura

e le sta e; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni

interessate all'uso dell'apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti;

l'accatastamento, il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali

legnami non sono più necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le

puntellature realizzate a regola d'arte. Valutato a metro cubo di legname posto in opera.

Nr.7 B.0006.0004.0001

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali

inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,

escluso il trasporto

Nr.8 D.0012.0018.0012

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, pro-veniente da scavi, demolizioni

e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi

il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per

l'impianto nonchè il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di

smaltimento

Nr.9 D.0014.0004.0007

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito

in polietilene ad alta densit a, privo di parti signi cative metalliche. Da utilizzare in luoghi

dove non e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale

tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana

del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi

legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante

il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; l'uso dellautogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x

2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al

mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

Nr.10 D.0014.0003.0007

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne

modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre

verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per

il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza

pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

Nr.11 A.0079.0004.0008 Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso)

Nr.12 D.0014.0002.0022

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di

alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

Nr.13 D.0014.0002.0023
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi

di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte

Nr.14 B.0006.0005.0001
ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI. Valutati per il peso

ettivamente conferito, escluso il trasporto

ora

cad 1,26

ora

m 0,12

mq 1,59

P.U. (Euro)

Lavori a corpo ed a misura - Voci di contabilità lavori soggette a ribasso d'asta

1,33

32,66

ora

Oristano, via Don Bosco n.15 - messa in sicurezza

Num. 

Ord.
Codice Descrizione U.M.

cad 0,59

63,21

30,60

ora 27,80

kg 0,89

mc 652,52

mc 48,17

t 8,23

cad 253,52

cad
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Nr.15 D.0014.0003.0001

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali

e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,

fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non

inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di

appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello,

inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di

sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati

alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,

sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola darte. Tutti i materiali

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a

metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire

la sicurezza del luogo di lavoro.

Nr.16 D.0014.0002.0011

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, g.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

Nr.17 D.0014.0002.0024

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo

di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo

pari a 48 mm e altezza fno a 4,00 m

Nr.18 D.0014.0002.0025
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo

del materiale per un mese
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Descrizione
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Oristano, via Don Bosco n.15 - messa in sicurezza

Num. 

Ord.
Codice

1,08cad

mq 21,91

U.M. P.U. (Euro)

Lavori a corpo ed a misura - Voci di contabilità lavori soggette a ribasso d'asta

--

-- --

cad 2,53

--

-- --



par. ug. lung. larg. H/Peso Unitario Totale

Messa in sicurezza

B.0004.0003.0008

Nr.1

SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o

cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i

consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e

assicurazione portata 3,0 t a 13 mh, sbraccio 11 m

nolo con operatore - rimozioni su falde e prospetto 1,00 0,00 0,00 8,00

Sommano ora 63,21 505,68

D.0014.0001.0004

Nr.2

Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il ne di

puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da

utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornite e poste

in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza

dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite

all'interno di vani, del terreno, etc, o allaperto. Sono costituite

da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Compreso il taglio a

misura; la chiodatura e le sta e; il mantenimento delle condizioni

di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate

all'uso dell'apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in

tempi differiti; l'accatastamento, il carico, il trasporto fuori dal

cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più

necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le

puntellature realizzate a regola d'arte. Valutato a metro cubo di

legname posto in opera.

pannelli

finestra PT (1,00x1,50)m, sovrap. laterali 10cm, sp.2cm 4,00 1,20 1,70 0,02

porta PT-P1 (1,00x2,50)m, sovrap. laterali 10cm, sp.2cm 4,00 1,20 2,70 0,02

varco murario PT (0,80x2,50)m, sovrap. laterali 10cm, sp.2cm 1,00 1,00 2,70 0,02

vano-balcone P1 (2,00x2,50)m, sovrap. laterali 10cm, sp.2cm 1,00 2,20 2,70 0,02

elementi per recinzione e cancello di cantiere 1,00 4,20 2,00 0,02

telaio (pilastro-traverso) recinzione-cancello

pilastro (10x10cm L 300cm) 4,00 0,10 0,10 3,00

elementi di irrigidimento: telaio cancello (5x5cm L150cm) 4,00 0,05 0,05 1,50

elementi di irrigidimento: telaio recinzione (5x5cm L150cm) 6,00 0,05 0,05 1,50

elementi di irrigidimento: telaio cancello e recinzione (5x5cm 

L200cm) 4,00 0,05 0,05 2,00

Sommano mc 652,52 613,83

B.0001.0001.0003

Nr.3 OPERAIO COMUNE  (media regionale)

rimozione rifiuti/macerie (lato strada, vani architettonici, 

cortile), cancello e recinzione con carico su automezzo 1,00 0,00 0,00 8,00

rimozione elementi in caduta, accatastamento in cantiere 1,00 0,00 0,00 4,00

controllo durante manovre cestello 1,00 0,00 0,00 8,00

Sommano ora 27,79 555,80

D.0012.0018.0012

Nr.4

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, pro-

veniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il

carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le

modalità previste per l'impianto nonchè il viaggio di andata e di

ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

valutati circa 4mc di materiale 4,00 0,00 0,00 1,00

Sommano mc 48,17 192,68

B.0006.0004.0001

Nr.5

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o

demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,

escluso il trasporto

valutati circa 4mc di materiale con peso specifico peso specifico 

medio 1800kg/mc
4,00 0,00 0,00 1,80

Sommano t 8,22 59,18

A RIPORTARE 1.927,17

0,163

0,259

0,168

0,120

0,020
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0,054

8,000

7,200

7,200

4,000

4,000

8,000

8,000

8,000

0,023

0,015

0,119

Oristano, via Don Bosco n.15 - messa in sicurezza

Num. 

Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI (Euro)

4,000

20,000

0,941



par. ug. lung. larg. H/Peso Unitario Totale

1.927,17

Messa in sicurezza

B.0006.0012.0002 

Nr.6
PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA,

a stima

interventi di dettaglio per installazione pannelli ed altro 100,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 1,26 126,00

D.0014.0004.0007

Nr.7

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

chimico portatile costruito in polietilene ad alta densit a, privo

di parti signi cative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non

e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del

vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed

esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e

pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per

la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei

lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto

presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso

dellautogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni

esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed

i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box

chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico

portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 283,52 283,52

D.0014.0003.0007

Nr.8

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata

mediante transenne modulari costituite da struttura principale in

tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,

diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e

attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza

vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e

lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

delimitazione area cantiere 8,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 1,33 10,64

A.0079.0004.0008

Nr.9
Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e

rosso)

rotolo da 200m. Delimitazione area lavoro cestello e cantiere 200,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 0,10 20,00

D.0014.0002.0022

Nr.10

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs

493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva

rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

cartello di cantiere (dim 1m x 2m) 1,00 1,00 0,00 2,00

segnaletica con  prescrizioni di sicurezza (dim 0,99m x 1,4m) 1,00 0,99 0,00 1,40

prescrizioni di sicurezza (dim 0,5m x 0,7m) 2,00 0,50 0,00 0,70

Sommano mq 1,59 6,50

A RIPORTARE 2.373,83
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2,00

1,39

0,70

4,09

8,00

8,00

200,00

200,00

1,000

1,000

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI (Euro)

100,000

Oristano, via Don Bosco n.15 - messa in sicurezza

Num. 

Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

100,000



par. ug. lung. larg. H/Peso Unitario Totale

2.373,83

Messa in sicurezza

D.0014.0002.0023

Nr.11

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta

regola darte

4,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 0,59 2,36

B.0006.0005.0001

Nr.12
ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI

PERICOLOSI

10,00 0,00 0,00 0,00

Sommano kg 0,89 8,90

D.0014.0003.0001

Nr.13

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata

ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle

indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita

e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli

delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei

montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio;

le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro

del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai

montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i

pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di

sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la

rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il

tutto realizzato a perfetta regola darte. Tutti i materiali

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro

quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei

lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Nota: la voce è relativa a delimitazione con lamiera ondulata

cieca. Tenuto conto che è ritenuta idonea la pannellatura

grigliata con rete plastificata, che la dura dell'intervento è di due

giorni, si applica la deduzione con coeffiente 0,5

recinzione alta 2,00m, sviluppo lineare (2x4m+17m) 25,00 0,50 0,00 2,00

Sommano mq 21,91 547,75

D.0014.0002.0011

Nr.14

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, g.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,

rifrangenza classe I

segnaletica per divieti ed ordinanza comunale 2,00 0,00 0,00 0,00

segnaletica obbligo circolazione 1,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 2,53 7,59

D.0014.0002.0024

Nr.15

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della

segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:

Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a

48 mm e altezza fno a 4,00 m

segnaletica per divieti ed ordinanza comunale 2,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 1,08 2,16

D.0014.0002.0025

Nr.16
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

segnaletica per divieti ed ordinanza comunale 2,00 0,00 0,00 0,00

Sommano cad 0,44 0,88

Totale Messa in sicurezza

€ 2.943,47

A RIPORTARE 2.943,47

2,00

2,00

2,00

2,00

25,00

25,00

2,00

3,00

1,00
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Oristano, via Don Bosco n.15 - messa in sicurezza

Num. 

Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI (Euro)

4,00

DIMENSIONI
Quantità

10,00

4,00

10,00



A - Importo Lavori

A1 LAVORI - importo da Prezziario LL.PP. RAS

Messa in sicurezza  €                     2.943,47 

A1.A LAVORI - importo da Prezziario LL.PP. RAS -20%  €                    2.354,77 

A1.A Importo Lavori da Prezziario LL.PP. RAS  €                    2.943,47 

A1.A IMPORTO LAVORI da Prezziario LL.PP. RAS (-20%), da contabilizzare  €                    2.354,77 

B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B1
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di

smaltimento
 €                              -   

B2
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione Appaltante) con IVA

 €                              -   

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 10%  €                       294,35 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 133 c 3-4 0%  €                              -   

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                              -   

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei

progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di

responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo

tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire

l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

(2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €                         58,87 

B7
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle

amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
 €                              -   

B8 Spese per pubblicità  €                              -   

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)  €                              -   

B10
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,

Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)
 €                              -   

B11

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono

esternalizzare)

 €                              -   

B12
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €                              -   

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                              -   

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto 0%  €                              -   

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 0%  €                              -   

B16 I.V.A. 22% su LAVORI (22% di A1.A) 22%  €                       518,05 

B17 I.V.A. 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                              -   

B19 I.V.A. 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €                         64,76 

B20 I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22%  €                              -   

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                              -   

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22%  €                              -   

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11) 22%  €                              -   

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                              -   

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4%  €                              -   

B27 Contributi cassa di previdenza per spese tecniche al 4% (di B10) 4%  €                              -   

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4%  €                              -   

B29 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B14) 22%  €                              -   

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €                              -   

B TOTALE (B1+…….B30)  €                       936,02 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €                    3.290,80 
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