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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA:

STATO DI PROGETTO-PIANO TERZO

Previste 35/43 PDL 

STATO DI PROGETTO | PLANIMETRIA PIANO TERZO

VIA SOMMACAMPAGNA
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Locale 
Copia

Locale tecnico

SUP. 24.80 MQ
MAX 4 PdL

SUP. 31.00 MQ
MAX 4-5 PdL

SUP. 34.80 MQ
MAX 5-6 PdL

SUP. 23.30 MQ
MAX 3-4 PdL

SUP. 27.65 MQ
MAX 4-5 PdL

SUP. 9.60 MQ
MAX 1 PdL

SUP. 9.45 MQ
MAX 1 PdL

SUP. 13.85 MQ
MAX 1-2 PdL

SUP. 29.30 MQ
MAX 4-5 PdL

SUP. 17.10 MQ
MAX 2-3 PdL

SUP. 14.30 MQ
MAX 2 PdL

SUP. 14.00 MQ
MAX 2 PdL

SUP. 17.85 MQ
MAX 2-3 PdL

SUP. 21.95 MQ
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Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di riqualificazione ed 

adeguamento normativo dei piani secondo, terzo e sesto dell' Immobile sito in Roma in via 

Sommacampagna n.9 da adibire ad uffici centrali del  Ministero dell'Interno.


