
Scala 1:100

A  G  E  N  Z  I  A    D E L    D  E  M  A  N  I  O
DIREZIONE ROMA CAPITALE

SERVIZI TECNICI

Municipio I Comune di Roma 

- Rione Castro Prestorio - 

09/2018

Committente: Agenzia del Demanio

Responsabile del Procedimento: Ing. Letizia Gabrielli

V
IA

 S
.M

A
R

T
IN

O
 D

E
LL

A
 B

A
T

T
A

G
LI

A

TAV. 03/A
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA:

STATO DI PROGETTO-PIANO SECONDO
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SUP. 24.00 MQ
MAX 4 PdL

SUP. 23 MQ
MAX 3-4 PdL

SUP. 32.90 MQ
MAX 5 PdL

SUP. 34.50 MQ
MAX 5-6 PdL

SUP. 27.65 MQ
MAX 4-5 PdL

SUP. 9.60 MQ
MAX 1 PdL

SUP. 9.40 MQ
MAX 1 PdL

SUP. 14.80 MQ
MAX 2 PdL

SUP. 28.70 MQ
MAX 4-5 PdL

SUP. 18.25 MQ
MAX 2-3 PdL

SUP. 16.70 MQ
MAX 2-3 PdL

SUP. 14.30 MQ
MAX 2 PdL

SUP. 13.30 MQ
MAX 1-2 PdL

Previste 36/43 PDL 

SUP. 19.50 MQ
ARCHIVIO

STATO DI PROGETTO | PLANIMETRIA PIANO SECONDO

VIA SOMMACAMPAGNA

Procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di riqualificazione ed 

adeguamento normativo dei piani secondo, terzo e sesto dell' Immobile sito in Roma in via 

Sommacampagna n.9 da adibire ad uffici centrali del  Ministero dell'Interno.


