& AGENZIA

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 individuata ai
sensi dell’ art.157 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 4 dell’ Ordinanza n.
56/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del
Sisma 2016. Affidamento Progettazione Definitiva da restituire in
modalita BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
nonché indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti
relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui
all’art. 14 comma 3 bis del D.L. 189/2016.

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO



FASE A — SONDAGG!

Le indagini da eseguirsi sono cosi suddivise:

- Prove geologiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale con un minimo di:

N.1 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 30 metri dal piano di

campagna;

N.2 prove penetrometriche statiche

N.2 prove penetrometriche dinamiche
N.1 prova sismica in foro DOWN — HOLE
Prelievo di campioni

Prove di laboratorio

- Relative prove ed analisi di laboratorio sui terreni (a titolo esemplificativo determinazione

contenuto d’acqua, peso specifico, prova edometrica, ecc.)

Relativamente al solo Lotto n.1 — Arquata del Tronto, sono previste prove finalizzate alla ricerca di

possibili inquinanti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, relative a:

= N.3 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 20 metri dal piano di

campagna

= N.9 prelievi di campioni di terreno
= Analisi chimiche su ogni prelievo di campione di acqua (D.Lgs. 152/2006)

RIEPILOGO CORRISPETTIVI

FASEB + C
FASE A - Prcofsrt:l(i)n:‘::enr:::o ONERI
SONDAGGI . . TOTALE FASE MANODOPERA
LOTTO (importo IVA sicurezza progettazione A+B+C (5% SU FASI A,B+C) SICURESSA (c.a
P Direzione Lavori ? ’ 5% SU FASE A)
esclusa) X
Coordinamento
sicurezza esecuzione
1- CASERMA CC
ARQUATA DEL €30.292,01 €231.195,14 € 261.487,15 € 13.074,36 € 1.500,00
TRONTO
2- CASERMA CC
MONTEGALLO €9.147,00 € 230.770,36 € 239.917,36 €11.995,87 € 450,00
3- CASERMA CC €9.147,00 €260.316,74 €269.463,74 €13.473,19 €450,00
FIASTRA
4- CASERMA CC
PIEVE TORINA €9.147,00 € 258.837,29 €267.984,29 €13.399,21 €450,00
5- CASERMA CC
SERRAVALLE DEL €9.147,00 € 261.093,93 € 270.240,93 €13.512,05 € 450,00
CHIENTI

La manodopera e conteggiata forfettariamente attraverso I'applicazione della percentuale del 5%

sull’'importo complessivo del corrispettivo.

Nelle pagine a seguire vengono riportati in maniera estesa i calcoli delle parcelle professionali per i servizi di

cui all'oggetto.




Codice
prestazione

Qbl.10

QbILO1

QbILO1

QbIL.01

QbIL.01

QbILO1

QbILO1

QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3

QbII1.05

QbILOS

QbII.05

QbILOS

QbIIL.05

QbILOS

QbILO6

QbILO7

QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8

QbIL09
QbILO9

QbIL10
QbIL10

QbIL11
QbIL11

QbIL12
QbIL12

QbIL13
QbIL13

QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17

QbIL.17

QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18

QbIL.19

QbIL20

QbIL.20

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - ARQUATA DEL TRONTO - LOTTO 1

Prestazione

Relazione archeologica

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m.
Elaborati di progettazione antincendio (d.m.
Elaborati di progettazione antincendio (d.m.
Elaborati di progettazione antincendio (d.m.
Elaborati di progettazione antincendio (d.m.

Elaborati di progettazione antincendio (d.m.

Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)

16/02/1982)
16/02/1982)
16/02/1982)
16/02/1982)
16/02/1982)
16/02/1982)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-

d.p.c.m. 512/97)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-

d.p.c.m. 512/97)

Fase

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.1I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.1I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria
d'opera

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA

EDILIZIA

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE

ID Opera

E.15

S.04

1A.01

1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04

S.04

IA.01

1A.02

1A.04

E.15

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

E.15

S.03

S.04

1A.01

1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
IA.01
1A.02
1A.04

E.15

S.03

Compensi
Q (al netto delle spese)
CP=VxPxGxQ
0,015 € 644,54
0,015 € 644,54
0,230 €9.883,00
0,180 €5.619,24
0,180 €3.925,54
0,160 €1.897,38
0,160 €2.935,52
0,160 €4.697,40
1,070 € 28.958,08
0,010 €429,70
0,010 €312,18
0,010 €218,09
0,010 €118,59
0,010 €183,47
0,010 €293,59
0,060 € 1.555,61
0,070 €3.007,87
0,040 €1.248,72
0,040 €872,34
0,070 €830,10
0,070 €1.284,29
0,070 €2.055,11
0,360 €9.298,44
0,030 €1.289,09
0,030 €1.289,09
0,020 € 859,39
0,020 € 859,39
0,070 €3.007,87
0,070 €2.185,26
0,070 €1.526,60
0,080 € 948,69
0,080 €1.467,76
0,080 €2.348,70
0,450 € 11.484,88
0,060 €1.873,08
0,060 €1.308,51
0,120 €3.181,59
0,030 €936,54
0,030 € 654,26
0,060 € 1.590,80
0,030 €936,54
0,030 € 654,26
0,060 € 1.590,80
0,030 €936,54
0,030 € 654,26
0,060 € 1.590,80
0,062 €1.945,69
0,133 €2.900,54
0,195 €4.846,23
0,050 €2.148,48
0,050 € 1.560,90
0,050 €1.090,43
0,050 €592,93
0,050 €917,35
0,050 €1.467,94
0,300 €7.778,03
0,060 €2.578,17
0,060 €1.873,08
0,060 €1.308,51
0,060 €711,52
0,060 €1.100,82
0,060 €1.761,53
0,360 €9.333,63
0,020 €859,39
0,020 € 859,39
0,020 €859,39
0,020 €624,36

Spese S

(10%)
€64,45
€64,45

€988,30

€561,92

€392,55

€ 189,74

€293,55

€469,74

€2.895,81
€42,97
€31,22
€21,81
€11,86
€18,35
€29,36
€155,56

€300,79
€124,87
€87,23
€83,01
€128,43

€205,51
€929,84
€128,91
€128,91
€85,94
€85,94
€300,79
€218,53
€152,66
€94,87
€146,78
€234,87
€1.148,49
€187,31
€130,85
€318,16
€93,65
€65,43
€159,08
€93,65
€65,43
€159,08
€93,65
€6543
€159,08
€194,57
€290,05
€484,62
€214,85
€156,09
€109,04
€59,29
€91,74
€146,79
€777,80
€257,82
€187,31
€130,85
€71,15
€110,08
€176,15
€933,36

€85,94
€85,94

€85,94

€62,44

CorrispettiviCP + S

€709,00
€709,00

€10.871,30

€6.181,16

€4.318,09

€2.087,12

€3.229,08

€5.167,14

€31.853,89
€472,67
€343,40
€239,89
€130,44
€201,82
€322,95
€1.711,17

€3.308,66
€1.373,59
€959,58
€913,11
€1.412,72

€2.260,62
€10.228,28
€1.418,00
€1.418,00
€945,33
€945,33
€3.308,66
€2.403,78
€1.679,26
€1.043,56
€1.614,54
€2.583,57
€12.63337
€2.060,39
€1.439,36
€3.499,75
€1.030,19
€719,68
€1.749,88
€1.030,19
€719,68
€1.749,88
€1.030,19
€719,68
€1.749,88
€2.140,26
€3.190,59
€5.330,85
€2.363,33
€1.716,99
€1.199,47
€652,22
€1.009,09
€1.61473
€8.555,83
€2.83599
€2.060,39
€1.439,36
€782,67
€1.210,90
€1.937,68
€10.266,99

€945,33
€945,33

€945,33

€ 686,80



Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-

QbIL20 b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 504 0,020 €436,17 €43,62 €479,79
d.p.c.m. 512/97)
QbI1.20 E'Zb:::“ :lgj'ga%m' per requisiti acustici (Legge 447/95- |y, 1) prOGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 101 | 0,020 €237,17 €2372 €260,89
QbIL20 Elzb:::“ selrze/':;""' per requisiti acustict (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 1A.02 0,020 €366,94 €36,60 €403,63
Qb1.20 E'Zb:::“ :lgj'ga%m' per requisiti acustici (Legge 447/95- |y, 1) pROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 1A04 | 0,020 €587,18 €58,72 €645,89
0,120 €3.111,21 €311,12 €3.422,33
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  EDILIZIA E15 0,030 €1.289,09 €128,91 €1.418,00
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 5.03 0,030 €936,54 €93,65 €1.030,19
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE .04 0,030 €654,26 €65,43 €719,68
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 101 | 0,030 €355,76 €3558 €391,33
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A02 | 0,030 €550,41 €55,04 €605,45
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.I1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A04 | 0,030 €880,76 €88,08 € 968,84
0,180 €4.666,82 € 466,68 €5.133,50
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | EDILIZIA E15 0,100 €4.296,96 €429,70 €4.726,65
QbIILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 5.03 0,100 €2.711,66 €271,17 €2.982,82
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 5.04 0,100 €2.180,85 €218,09 €2.398,94
QbIILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A0L | 0,100 €1.185,86 €118,59 €1.304,45
QbIILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.I1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 102 | 0,100 €1.834,70 €183,47 €2.018,17
QbIILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A04 | 0,100 €2.935,88 €293,59 €3.229,46
0,600 €15.145,91 €1514,59 € 16.660,50
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 13.750,26 €1.375,03 € 15.125,29
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 10.304,30 €1.030,43 €11.334,73
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 €8.287,25 €828,72 €9.115,97
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 €3.794,76 €379,48 €4.174,24
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,320 €5.871,05 € 587,10 € 6.458,15
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 0,320 €9.394,80 €939,48 €10.334,28
2,040 €51.402,42 €5.14024 €56.542,67
QcL02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E15 0,030 €1.289,09 €128,91 €1.418,00
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop  |Hiquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 5.03 0,020 €542,33 €54,23 €596,56
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcL02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 5.04 0,020 €436,17 €43,62 €479,79
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop |Hiquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A0L | 0,030 €355,76 €35,58 €391,33
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcL02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,030 €550,41 €55,04 €605,45
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop  |Hiuidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTL 1A04 | 0,030 €880,76 €88,08 €968,84
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
0,160 €4.054,52 €405,45 €4.459,97
Qaroz  |Controllo aggiornamento elaborati i progetto, .I) ESECUZIONE DEI LAVORT EDILIZIA E15 0,020 €859,39 €85,94 €945,33
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qo3 |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, .I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 5.03 0,020 €542,33 €54,23 €596,56
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qaoz  |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S04 | 0,020 €436,17 €43,62 €479,79
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qaoz | Controllo aggionamento elaborati di progetto, .I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A01 0,020 €237,17 €23,72 €260,89
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qaroz  |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A02 | 0,020 €366,94 €36,69 €403,63
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qo3 |Controllo aggiomamento elaborati di progetto, .I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 0,020 €587,18 €58,72 € 645,89
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
0,120 €3.029,18 €302,92 €3.332,10
QcL10 | Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E15 0,041 €1.754,88 €175,49 €1.930,37
QcL10  |Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 5.03 0,045 €1.22025 €122,02 €1342,27
QcL10 | Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE .04 0,045 €981,38 €98,14 €1.079,52
QcL10  |Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTL 1A0L | 0,035 €415,05 €41,51 € 456,56,
QcL10 | Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTL 1no2 | 0,035 €642,15 €64,1 €706,36,
QcL10  |Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTL 1A04 | 0,035 €1.027,56 €102,76 €1.130,31
0,236 €6.041,26 €604,13 €6.645,39
Qcl12  |Coordinamento della sicurezza in esecuzione C.I) ESECUZIONE DEI LAVORT EDILIZIA E15 0,250 €10.742,39 €1.074,24 €11.816,63
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 €6.779,14 €677,91 € 7.457,06
Qcli2  |Coordinamento della sicurezza in esecuzione C.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE .04 0,250 €5.452,14 €545,21 €5.997,35
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,250 € 2.964,66 € 296,47 €3.261,12
Qcl12  |Coordinamento della sicurezza in esecuzione ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTL 1A02 | 0,250 €4.586,76 € 458,68 €5.045,43
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 0,250 €7.339,69 €733,97 € 8.073,66
1,500 €37.864,78 €3.786,48 €41.651,26
€210.177,40  €21.017,74 €231.195,14|
FASE |PRESTAZIONE euro
A sondaggi € 30.292,01
TOTALE A € 30.292,01
B+C progetto definitivo € 101.903,25
B+C coordinamento progettazione € 16.660,50
B+C Direzione lavori € 70.980,13
B+C Coodinamento esecuzione € 41.651,26
TOTALE B+C € 231.195,14
TOTALE A+B+C € 261.487,15




Codice
prestazione

QbL.10

QbILOL

QbILOL

QbILOL

QbILOL

QbIL.01

QbILOL

QbILo3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILOS
QbILOS
QbILOS
QbILOS

QbIL.05

QbILOS

QbILOG

QbILO7

QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8

QbIL09
QbIL09

QbIL10
QbIL10

QbIL11
QbIL11

QbIL12
QbIL12

QbIL13

QbIL13

QbIL17

QbIL17

QbIL17

QbIL17

QbIL17

QbIL17

QbIL.18

QbIL18

QbIL.18

QbIL18

QbIL.18

QbIL18

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - MONTEGALLO - LOTTO2

Prestazione

Relazione archeologica

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Relazione geologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche

integrale e - delle
prestazioni specialistiche

integrale e i - delle
prestazioni specialistiche

integrale e - delle
prestazioni specialistiche

integrale e i - delle
prestazioni specialistiche

integrale e - delle

prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Fase

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

)

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria
d'opera

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

ID
Opera

E.15

S.03

1A.01

1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04

S.04
1A.01
1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.04
1A.01
1A.02

1A.04

E.15

S.04
1A.01
1A.02

1A.04

Q

0,015

0,230

0,180

0,180

0,160

0,160

0,160

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,070
0,040
0,040
0,070

0,070

0,070

0,030
0,020

0,070
0,070
0,070
0,080
0,080
0,080

0,060
0,060

0,030
0,030

0,030
0,030

0,030
0,030

0,063
0,133
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

0,050

0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

0,060

Compensi
(al netto delle spese)
CP=VxPxGxQ
€717,44
€717,44

€ 11.000,79

€5.484,41

€ 3.696,00

€1.803,08

€2.765,11

€4.439,98

€29.189,37
€478,30
€304,69
€205,33
€112,69
€172,82
€277,50
€1.551,33

€3.348,07
€1.218,76
€821,33
€788,85
€1.209,73

€1.942,49
€9.329,23
€1.434,89
€1.434,89
€956,59
€ 956,59
€3.348,07
€2.132,83
€1.437,33
€901,54
€1.382,55
€2.219,99
€11.422,31
€1.828,14
€1.232,00
€3.060,14
€914,07
€616,00
€1.530,07
€914,07
€616,00
€1.530,07
€914,07
€616,00
€1.530,07
€1.911,82
€2.730,94
€4.642,76

€2.391,48
€1.523,45
€1.026,67
€563,46
€864,10

€1.387,49
€7.756,64

€2.869,77
€1.828,14
€1.232,00

€676,15
€1.036,92

€ 1.664,99

€9.307,97

Spese S

(10%)
€71,74
€71,74

€1.100,08

€548,44

€369,60

€180,31

€276,51

€444,00

€2.918,94
€47,83
€30,47
€20,53
€11,27
€17,28
€27,75
€155,13

€334,81
€121,88
€82,13
€78,88
€120,97

€194,25
€932,92
€143,49
€ 143,49
€95,66
€95,66
€334,81
€213,28
€143,73
€90,15
€138,26
€222,00
€1.142,23
€182,81
€123,20
€306,01
€91,41
€61,60
€ 153,01
€91,41
€61,60
€ 153,01
€91,41
€61,60
€ 153,01
€191,18
€273,09
€464,28

€239,15
€152,34
€102,67
€56,35
€86,41

€13875
€ 775,66

€286,98
€182,81
€123,20

€67,62
€103,69

€ 166,50

€ 930,80

CorrispettiviCP + S

€789,19
€789,19

€12.100,87

€6.032,85

€ 4.065,60

€1.983,38

€3.041,62

€4.883,98

€32.108,30
€526,12
€335,16
€225,87
€123,9
€190,10
€305,25
€1.706,46

€3.682,87
€1.340,63
€903,47
€867,73
€1.330,71

€2.136,74
€10.262,15
€1.578,37
€1.578,37
€1.052,25
€1.052,25
€3.682,87
€2.346,11
€1.581,07
€991,69
€1.520,81
€2.441,99
€12.564,54
€2.010,95
€1.355,20
€3.366,15
€1.005,48
€677,60
€1.683,08
€1.005,48
€677,60
€1.683,08
€1.005,48
€677,60
€1.683,08
€2.103,00
€3.004,03
€5.107,03

€2.630,62
€1.675,79
€1.129,33
€619,81
€950,51

€1.526,24
€8.532,31

€3.156,75
€2.010,95
€1.355,20

€743,77
€1.140,61

€1.831,49

€10.238,77



QbIL19  |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  |EDILIZIA E15 | 0,020 €956,59  €95,66 €1.052,25
€95659  €9566 €1.052,25
QbIL20 5';":2“ :1’;/';’;;“ per requisiti acustici (Legge 447/95- |y, 1y pROGETTAZIONE DEFINITIVA | EDILIZIA E15 | 0,020 €95659  €9566 €1.052,25
QbIL20 E'Zb":" :1'27';;;""' per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 503 |0,020 €609,38 €60,94 €670,32
QbIL20 5';":2“ :1’;/;’;;“ per requisiti acustici (Legge 447/95- |y, 11y pROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 504 0,020 €41067  €41,07 €451,73
Qoir2g  |Flaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 101 | 0,020 €225,38 €22,54 €247,92
d.p.c.m. 512/97)
QbIL20 5'2":2“ ;1’;/;’;;“' per requisiti acustici (Legge 447/95- |y, 1y ppOGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 102 | 0,020 €34564 €346 €380,20
QbIL20 E'Zb":" 551';/';;;""' per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 104 |0,020 € 555,00 €55,50 €610,50
€3.10266  €31027 €3.412,92
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | EDILIZIA E15 | 0,030 €1.434,89  €143,49 €1.578,37
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE s.03 | 0,030 €91407,  €91,41 €1.005,48
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE S04 | 0,030 €61600  €61,60 €677,60
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 1A01 | 0,030 €33808  €3381 €371,88
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A02 | 0,030 €51846  €51,85 €570,30
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A04 | 0,030 €832,50  €8325 €915,75
€4.653,99  €46540 €5.119,38
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |EDILIZIA E15 | 0,100 €4.782,95  €47830 €5.261,25
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE s.03 | 0,100 €2661,15  €266,12 €2.927,27
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE S04 | 0,100 €205334  €20533 €2.258,67
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A01 | 0,100 €1.12692  €112,69 €1.239,61
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A02 | 0,100 €1.728,19  €172,82 €1.901,01
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTL 1A04 | 0,100 €277499  €277,50 €3.052,49
€15.127,54 € 1.512,75 € 16.640,30
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 €15.305,44 € 1.530,54 € 16.835,99
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 €10.112,39 €1.011,24 €11.123,62
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 €7.802,67 € 780,27, €8.582,94
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0,320 € 3.606,15 € 360,62 € 3.966,77
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 | 0,320 €5.530,22 € 553,02 €6.083,24
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 | 0,320 € 8.879,96 € 888,00 €9.767,96
€51.236,83  €5.123,68 € 56.360,52
Qo |Luidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DET LAVORT EDILIZIA E15 | 0,030 €1.43489 € 143,49 €1.578,37
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcLoz |Lauidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 | 0,020 €532,23 €53,22 €585,45
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qo |Luidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DET LAVORT STRUTTURE s04 | 0,020 €41067  €41,07 €451,73
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcLoz |Lauidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A01 | 0,030 €338,08 €33,81 €371,88
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcop |Hauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A02 | 0,030 €s1846  €5185 €570,30
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcLoz  |Lauidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A04 | 0,030 €832,50 €83,25 €915,75
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
€4.066,81  €406,68 €4.473,50
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
QcL.03 4 A ° c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT EDILIZIA E15 | 0,020 €95659  €9566 €1.052,25
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggioramento elaborati di progetto, aggiomamento | 1y ece;Z10NE DEI LAVORI STRUTTURE s.03 | 0,020 €532,23 €532 €585,45
dei manuali d'uso e
Qo3 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1) e y710NE DEI LAVORT STRUTTURE s04 | 0,020 €41067  €41,07 €451,73
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggioramento elaborati di progetto, aggiomamento | 1y ece. - ;Z10NE DEI LAVORI IMPIANTI 1A01 | 0,020 €2538  €22,54 €247,92
dei manuali d'uso e
Qcro3 | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1) e y710NE DEI LAVORT IMPIANTE no2 | 0,020 €34564  €34,56 €380,20
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggioramento elaborati di progetto, aggiomamento | 1y ece;Z10NE DEI LAVORI IMPIANTI 1A04 | 0,020 €55500  €55,50 €610,50
dei manuali d'uso e
€3.02551  €302,55 €3.328,06
QcL10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT EDILIZIA E15 | 0,037 €175152  €175,15 €1.926,67
QcL10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S.03 | 0,045 €1.197,52  €119,75 €1.317,27
QcL10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S04 | 0,045 €92400  €92,40 €1.016,40
Qcl10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTL 1A01 | 0,035 €394,42  €39,44 €433,87
QcL10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTL 1A02 | 0,035 €604,87  €60,49 €665,35
QcL10  Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTL 1A04 | 0,035 €971,25  €97,12 €1.068,37
€5.84357  €584,36 €6.427,93
Qcl12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT EDILIZIA E15 | 0,250 €11.957,38  €1.195,74 €13.153,12
Qcl12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S.03 | 0,250 €6.652,89  €665,29 €7.318,17
Qcl12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S04 | 0,250 €5.13334  €51333 €5.646,67
Qcl12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A01 | 0,250 €281731  €281,73 €3.099,04
Qcl12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTL 1A02 | 0,250 €4.32048  €432,05 €4.752,53
Qcl12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A04 | 0,250 €6.937,47  €693,75 €7.631,22
€37.818,86  €3.781,89 €41.600,74

FASE PRESTAZIONE euro
A sondaggi €9.147,00

TOTALE A €9.147,00
B+C progetto definitivo €101.939,31
B+C coordinamento progettazione € 16.640,30
B+C Direzione lavori € 70.590,00
B+C Coodinamento esecuzione € 41.600,74

TOTALE B+C € 230.770,36

TOTALE A+B+C

€ 239.917,36



RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - FIASTRA - LOTTO 3

Compensi

Codice . Categoria D Spese S Corrispettivi
prestazione Prestazione Fase d'opgera Opera Q | (al netto delle spese) (Dm% ) P i S
CP=VxPxGxQ
N b.II) PROGETTAZIONE
QbI.10 Relazione archeologica NEFTNTTTVA EDILIZIA E.15 0,015 €775,50 €77,55 € 853,05
€ 775,50 €77,55 € 853,05
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbII.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE EDILIZIA E.15 0,230 € 11.890,96 €1.189,10 € 13.080,05'
DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbII.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE STRUTTURE S.03 0,180 € 6.475,06 € 647,51 €7.122,57
. " N . DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbII.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE STRUTTURE S.04 0,180 €4.758,98 € 475,90 €5.234,88
. . N . DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbII.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE IMPIANTI 1A.01 | 0,160 € 1.954,80 € 195,48 €2.150,28
DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbILO1 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE IMPIANTI 1A.02 0,160 €3.151,03 € 315,10 € 3.466,13
. . : . DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QbILO1 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione b.11) PROGETTAZIONE IMPIANTI 1A.04 0,160 €4.913,73 €491,37 € 5.405,10
. . N . DEFINITIVA
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
€ 33.144,55 € 3.314,46 € 36.459,01
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale DIL) PROCETTAZIONE EDILIZIA E15 | 0,010 €517,00 €51,70 €568,70
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale a.ég:ﬁ?sfﬁAZIUNE STRUTTURE S.03 0,010 €359,73 € 35,97 € 395,70
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale || ZIONE STRUTTURE s04 | 0,010 € 264,39 €26,44 €290,83
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale a.ég:ﬁ?sfﬁAZIUNE IMPIANTI 1A.01 | 0,010 €122,17 €12,22 € 134,39
QbILO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale || ZIONE IMPIANTI 1A02 | 0,010 €196,94 €19,69 €216,63
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale a.ég:ﬁ?sfﬁAZIUNE IMPIANTI 1A.04 | 0,010 €307,11 €30,71 €337,82
€1.767,33 € 176,73 € 1.944,07
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico  |b.IT) PROGETTAZIONE
QbIL.OS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,070 €3.618,99 € 361,90 € 3.980,89
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.OS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA STRUTTURE S.03 | 0,040 €1.438,90 € 143,89 €1.582,79
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico  |b.IT) PROGETTAZIONE
QbIL.OS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,040 €1.057,55 € 105,76 €1.163,31
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico  |b.IT) PROGETTAZIONE
QbIL.OS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 | 0,070 €855,22. €385,52 € 940,75
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico  |b.IT) PROGETTAZIONE
QbILOS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA IMPIANTI 1A.02 | 0,070 €1.378,58 €137,86 €1.516,43
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.OS estimativo, Quadro economico DEFINITIVA IMPIANTI IA04 | 0,070 €2.149,76 €214,98 €2.364,73
€ 10.499,00 € 1.049,90 € 11.548,90
QbII.06 Studio di inserimento urbanistico a.ég:ﬁ?sfﬁAZIUNE EDILIZIA E.15 0,030 € 1.550,99 € 155,10 € 1.706,09
€1.550,99 € 155,10 € 1.706,09
b.II) PROGETTAZIONE
QbILO7 Rilievi planoaltimetrici DEEINTTIVA EDILIZIA E15 | 0,020 €1.034,00 € 103,40 €1.137,40
€1.034,00 € 103,40 € 1.137,40
QbILOS |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto DD PROSETTAZIONE EDILIZIA E15 0070 €3.618,99 €361,9 €3.980,89
b.IT) PROGETTAZIONE
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto n‘FFYNlTYVA STRUTTURE S.03 0,070 € 2.518,08 € 251,81 € 2.769,89
b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto DEFINITIVA STRUTTURE S.04 | 0,070 €1.850,71 € 185,07 €2.035,79
b.IT) PROGETTAZIONE
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto n‘FFYNlTYVA IMPIANTI 1A.01 0,080 €977,40 €97,74 € 1.075,14
b.II) PROGETTAZIONE
QbILO8 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto DEEINTTIVA IMPIANTI 1A.02 | 0,080 €1.575,52 €157,55 €1.733,07
b.IT) PROGETTAZIONE
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto n‘FFYNlTYV " IMPIANTI 1A.04 0,080 € 2.456,86 € 245,69 € 2.702,55.
€ 12.997,56 € 1.299,76 €14.297,31
QbILO9 Relazione geotecnica DIL) PROCETTAZIONE STRUTTURE s.03 | 0,060 €2.158,35 €215,84 €2.374,19
QIL0Y |Relazione geotecnica o R TTAZIONE STRUTTURE S04 | 0,060 €1.586,33 € 158,63 €174,
€3.744,68 €374,47 €4.119,15
QbIL10 |Relazione idrologica DD PROSETTAZIONE STRUTTURE 03 |0,030 €1.079,18 €107,92 €1.187,09
N b.IT) PROGETTAZIONE
QbIL.10 Relazione idrologica NEFTNTTIVA STRUTTURE S.04 0,030 €793,16 €79,32 €872,48
€1.872,34 €187,23 € 2.059,57.
QbIL11 Relazione idraulica DIL) PROCETTAZIONE STRUTTURE s.03 | 0,030 €1.079,18 €107,92 €1.187,09
b.II) PROGETTAZIONE
QbII.11 Relazione idraulica DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 €793,16 €79,32 €872,48
€1.872,34 € 187,23 €2.059,57
QbIL12 |Relazione sismica e sulle strutture DD PROSETTAZIONE STRUTTURE 03 |0,030 €1.079,18 €107,92 €1.187,09
QbIL12 Relazione sismica e sulle strutture | | A4IONE STRUTTURE s04 | 0,030 €793,16 €79,32 €872,48
€1.872,34 €187,23 € 2.059,57.
QbIL13 Relazione geologica DIL) PROCETTAZIONE STRUTTURE s.03 | 0,058 €2.090,42 €209,04 €2.299,46
QbIL13  |Relazione geologica o R TTAZIONE STRUTTURE sS04 |0,133 €3511,2 €351,13 €3.862,39
€5.601,68 € 560,17 €6.161,85
QbILL7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle b.IT) PROGETTAZIONE EDILIZIA 15 |o0s0 €2.58499 €258,50 €2.64349
prestazioni specialistiche DEFINITIVA
QbIL17 Progett.azwone |nFegraIe e coordinata - Integrazione delle b.II) PROGETTAZIONE STRUTTURE 5.03 0,050 €1.798,63 €179,86 €1.978,49
prestazioni specialistiche DEFINITIVA
QbILL7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle b.IT) PROGETTAZIONE STRUTTURE soe |o0s0 € 132104 132,19 € 145413
prestazioni specialistiche DEFINITIVA
QbIL17 Progett.azwone |nF ;Ie e coordinata - Integrazione delle b.II) PROGETTAZIONE IMPIANTI 1A0L | 0,050 €610,87 €61,09 €671,96
prestazioni specis iche DEFINITIVA
QbIL17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle b.IT) PROGETTAZIONE IMPIANTL 1m0z | 0050 984,70 cos47 € 108317
prestazioni specialistiche DEFINITIVA
QbIL17 Progett.azwone |nFegr§Ie e coordinata - Integrazione delle b.II) PROGETTAZIONE IMPIANTI 1A04 | 0,050 €1.535,54 € 153,55 €1.689,09
prestazioni specialistiche DEFINITIVA
€ 8.836,67 € 883,67 €9.720,34
QbILIS |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | >1) PROGETTAZIONE EDILIZIA E15 | 0,060 €3.101,99 €310,20 €3412,19
QbIL.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) Bég:ﬁ?&ETAZIONE STRUTTURE S.03 0,060 €2.158,35. €215,84 €2.374,19
QbIL1S |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | >1) PROGETTAZIONE STRUTTURE S04 | 0,060 €1.586,33 € 158,63 €1.744,96
QbIL.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) Bég:ﬁ?&ETAZIONE IMPIANTI IA.01 | 0,060 €733,05 €73,30 € 806,35
QbIL18  [Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) | DD PROCETTAZIONE IMPIANTT 1M02 | 0,060 €1.181,64 €118,16 €1.299,80
QbIL.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) Bég:ﬁ?&ETAZIONE IMPIANTI 1A.04 | 0,060 €1.842,65 € 184,26 €2.026,91
€ 10.604,00 € 1.060,40 € 11.664,40



b.1T) PROGETTAZIONE

QbIL19 |Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) e A EDILIZIA E15 | 0,020 €1.034,00 €103,40 €1.137,40
€1.034,00 €103,40 €1.137,40
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | e DEFINITIVA EDILIZIA E15 | 0,020 €1.034,00 €103,40 €1.137,40
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | o DEFINITIVA STRUTTURE 503 0,020 €719,45 €71,95 €791,40
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | e DEFINITIVA STRUTTURE 504 0,020 €528,78 €52,88 €581,65
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | o DEFINITIVA IMPIANTI 1A01 | 0,020 €244,35 €24,43 €268,78
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | e DEFINITIVA IMPIANTI 1A02 | 0,020 €393,88 €39,39 €433,27
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
Q2o | o DEFINITIVA IMPIANTI 1A04 | 0,020 €614,22 €61,42 €675,64
€3.534,67 €353,47 €3.888,13
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) D.11) PROGETTAZIONE EDILIZIA E15 [0,030 €1.550,99 € 155,10 €1.706,09
QbIL21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) L ous | AIONE STRUTTURE 503 | 0,030 €1.079,18 €107,92 €1.187,0
b.11) PROGETTAZIONE
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) n'anT STRUTTURE S.04 0,030 €793,16 €79,32 €872,48
QbIL21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) L ous | AIONE IMPIANTI 1A01 | 0,030 €366,52 €36,65 €403,18
b.11) PROGETTAZIONE
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) n'anT IMPIANTI 1A.02 | 0,030 € 590,82 € 59,08 € 649,90
QbIL21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) oy | AONE IMPIANTI 1A04 | 0,030 €921,32 €92,13 €1.013,46
€5.302,00 €530,20 €5.832,20
QDILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE EDILIZIA E15 | 0,100 €5.169,98 €517,00 €5.686,98
BT BROGE TTAZIONE
QbIILO7 Piano di Sicurezza e Coordinamento n'anT STRUTTURE S.03 0,100 €3.063,91 € 306,39 €3.370,31
QDILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE STRUTTURE S04 | 0,100 €2.377,88 €237,79 €2.615,67
BTy BROGE TTAZIONE
QbIILO7 Piano di Sicurezza e Coordinamento n'anT IMPIANTI 1A.01 | 0,100 €1.221,75 €122,17, €1.343,92
QDILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento L ous | AIONE IMPIANTI 1A02 | 0,100 €1.969,39 €196,94 €2.166,33
QbIILO7 |Piano di Sicurezza e Coordinamento D.ID) PR OGETTAZIONE IMPIANTI 104 | 0,100 €3.071,08 €307,11 €3.378,19
€16.874,00 € 1.687,40 €18.561,40
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 16.543,94 € 1.654,39 € 18.198,34
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 11.642,87 €1.164,29 € 12.807,16
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 €9.035,95 €903,59 €9.939,54
Qcl.o1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.01 | 0,320 € 3.909,59 € 390,96 € 4.300,55
Qcl.o1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 | 0,320 € 6.302,06 €630,21 €6.932,27
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 | 0,320 €9.827,46 €982,75 € 10.810,20
€57.261,87  €5.726,19 €62.988,06
Q102 'gg:é‘fca;:‘“t;‘;’lo(:‘ell?:u;‘;::‘: 3 dPR20710) C.I) ESECUZIONE DEI LAVORT | EDILIZIA E15 | 0,030 €1.550,99 €155,10 €1.706,09
QcL.02 Liquidazione (a.“;?“'_“",""a iécd';ipc .oklcgr?;/t}i?e)- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI ~ |STRUTTURE S.03 | 0,020 €612,78 €61,28 €674,06
Q102 E'En”éfﬁéﬁﬁf.éﬁftelf:ué‘;i"m"li 1 &R 20710) C.I) ESECUZIONE DET LAVORT  |STRUTTURE s04 | 0,020 €475,58 €47,56 €523,13
QcL.02 Liquidazione (a.“;?“'_c"",""a iécd';ipc .oklcgr?;/t}i?e)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTL 1A01 | 0,030 €366,52 €36,65 €403,18
QcL.02 Efﬁé??éﬂf.ﬁ.’llffuégﬁéﬂi 3 dR20710) C.I) ESECUZIONE DET LAVORI | IMPIANTI mo2 | 0,030 €590,82 €59,08 €649,90
QcL.02 Liquidazione (a.“;?“'_c"",""a iécd';rc .oklcgr?;/t}i?e)- c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTL 1A04 | 0,030 €921,32 €92,13 €1.013,46
€4.518,02 €451,80 €4.969,82
.03 Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1\ o ;710N DEI LAVORI  |EDILIZIA E15 | 0,020 €1.034,00 € 103,40 €1.137,40
dei manuali d'uso e
Qo3 |Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1) e cy710NE DEI LAVORT | STRUTTURE 503 | 0,020 €612,78 €61,28 €674,06
dei manuali d'uso e manutenzione
.03 Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento | . 1\ e 710N DEILAVORI  |STRUTTURE S04 | 0,020 €475,58 €47,56 €523,13
dei manuali d'uso e
Qo3 |Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1) e cyz1ONE DET LAVORT | TMPIANTE mot | 0,020 €244,35 €2443 €268,78
dei manuali d'uso e manutenzione
.03 Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento | 1\ o cy;710NE DEILAVORI | IMPIANTI 1402 | 0,020 €393,88 €39,39 €433,27
dei manuali d'uso e
Qo3 |Controllo aggiomamento elaborat di progetto, aggiomamento | 1) e yz1ONE DET LAVORT | TMPIANTE o4 | 0,020 €614,22 €61,42 €675,64
dei manuali d'uso e manutenzione
€3.374,80 €337,48 €3.712,28
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | EDILIZIA E15 | 0,034 €1.753,66 €17537 €1.929,02
QcL.10 Contabilita dei lavori a corpo C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | STRUTTURE S.03 | 0,045 €1.378,76 €137,88 €1.516,64
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | STRUTTURE S04 | 0,045 €1.070,05 €107,00 €1.177,05
QcL.10 Contabilita dei lavori a corpo C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI 1A01 | 0,035 €427,61, €42,76 €470,37
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 | 0,035 € 689,29 €68,93 € 758,22
QcL.10 Contabilita dei lavori a corpo C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI 1A04 | 0,035 €1.074,88 €107,49 €1.182,37
€6.394,24 €639,42 €7.033,67
QcL12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | EDILIZIA E15 | 0,250 €12.924,95  €1.292,50 €14.217,45
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 €7.659,78 € 765,98 € 8.425,76
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 €5.944,70 € 594,47 €6.539,17
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.01 | 0,250 € 3.054,37 € 305,44 €3.359,81
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,250 €4.923,49 €492,35 €5.415,84
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 | 0,250 €7.677,70 €767,77, € 8.445,47
€42.18500  €4.218,50 €46.403,50

FASE PRESTAZIONE euro
A sondaggi €9.147,00

TOTALE A € 9.147,00
B+C progetto definitivo € 116.648,02
B+C coordinamento progettazione € 18.561,40
B+C Direzione lavori € 78.703,83
B+C Coodinamento esecuzione € 46.403,50

TOTALE B+C

€ 260.316,74

TOTALE A+B+C

€ 269.463,74



Codice
prestazione

QblL.10

QbILOL

QbIL.01

QbILOL

QbIL.01

QbILOL

QbIL.01

QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILOS
QbILOS
QbILOS
QbILOS

QbILOS

QbIL.05

QbIL.06
QbIL.07

QbIL.08
QbIL.08
QbIL.08
QbIL.08
QbIL.08
QbIL.08

QbIL.09
QbIL.09

QbIL.10
QbIL.10

QbIL11
QbIL11

QbIL.12
QbIL12

QbIL13
QbIL13
QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17

QbIL17

QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18

QbIL.18

QbIL.19

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - PIEVETORINA - LOTTO 4

Prestazione

Relazione archeologica

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Relazione geologica

integrale e - delle
prestazioni specialistiche

integrale e i - delle
prestazioni specialistiche

integrale e - delle
prestazioni specialistiche

integrale e i - delle
prestazioni specialistiche

integrale e - delle
prestazioni specialistiche

integrale e i - delle
prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Fase

b.11) PROGE T TAZIONE
DFEINTTIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
b.II) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

b.1I) PROGETTAZIONE
DFFINTTIVA

Categoria
d'opera

EDILIZIA

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
EDILIZIA

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE

STRUTTURE
STRUTTURE
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA

D
Opera

E.15

E15

S.03

S.04

1A.01

1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04
E.15
S.03
S.04
1A.01

1A.02

1A.04

E.15
S.03
S.04
1A.01
1A.02
1A.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

S.03
S.04

E.15

S.04
1A.01
1A.02

1A.04

S.03
S.04
1A.01
1A.02

1A.04

E.15

Compensi

Spese S
Q (al netto delle spese) (pmn/)
CP=VxPxGxQ °

0,015 €790,53; €79,05
€790,53 €79,05
0,230 €12.121,48| €1.212,15
0,180 €5.949,02  €594,90
0,180 €4.855,67  €48557
0,160 €1.966,71)  €196,67
0,160 €3.177,60,  €317,76
0,160 €4.927,92|  €492,79
€32.998,40  €3.299,84
0,010 €527,02 €52,70
0,010 € 330,50 €33,05
0,010 € 269,76 €26,98
0,010 €122,92 €12,29
0,010 € 198,60 €19,86
0,010 € 308,00 €30,80
€1.756,80  €17568
0,070 €3.689,15  €368,91
0,040 €1.322,000  €132,20
0,040 €1.079,04 €107,90
0,070 € 860,44 €86,04
0,070 €1.390,200  €139,02
0,070 €2.15597|  €21560
€10.496,79 € 1.049,68
0,030 €1.581,06)  €158,11
€1.581,06  €158,11
0,020 €1.054,04  €10540
€1.054,04  €10540
0,070 €3.689,15  €368,91
0,070 €231351]  €231,35
0,070 €1.888,32|  €188,83
0,080 € 983,35, €98,34
0,080 €1.588,80,  €158,88
0,080 €2463,96  €246,40
€12.927,08  €1.292,71
0,060 €1.983,01  €198,30
0,060 €1.61856  €161,86
€3.601,56  €360,16
0,030 € 991,50 €99,15
0,030 €809,28 €80,93
€1.800,78  €180,08
0,030 €991,50 €99,15
0,030 €809,28 €80,93
€1.800,78  €180,08
0,030 €991,50 €99,15
0,030 €809,28 €80,93
€1.800,78  €180,08
0,061 €2016,33)  €201,63
0,133 €3.581,09  €358,11
€5.507,42  €559,74
0,050 €263510  €263,51
0,050 €1.652,51]  €16525
0,050 €1.348,80,  €134,88
0,050 € 614,60 €61,46
0,050 € 993,00 €99,30
0,050 €1.539,98  €154,00
€8.783,98  €878,40
0,060 €3.162,13  €316,21
0,060 €1.983,01  €198,30
0,060 €1.61856  €161,86
0,060 €737,52 €73,75
0,060 €1.191,600  €119,16
0,060 €1.847,97|  €184,80
€10.540,77 € 1.054,08
0,020 €1.054,04  €10540

CorrispettiviCP + S

€869,58
€869,58

€13.333,63

€6.543,92

€5.341,24

€2.163,38

€ 3.495,36

€5.420,72

€ 36.298,24
€579,72!

€ 363,55
€296,74
€135,21!
€218,46

€ 338,79
€1.932,48

€4.058,06
€1.454,21
€1.186,94

€946,48
€1.529,22

€2.371,5

€11.546,47
€1.739,17
€1.739,17
€1.159,45
€1.159,45
€4.058,06
€2.544,86
€2.077,15
€1.081,69
€1.747,68
€2.710,36
€14.219,79
€2.181,31
€1.780,41
€3.961,72
€1.090,65
€890,21
€1.980,86
€1.090,65
€890,21
€1.980,86
€1.090,65
€890,21
€1.980,86
€2.217,9
€3.939,20
€6.157,16

€2.898,61
€1.817,76
€1.483,68

€676,06
€1.092,30

€1.693,97
€9.662,38

€3.478,34
€2.181,31
€1.780,41

€811,27
€1.310,76

€2.032,77

€11.594,85
€1.159,45



€ 1.054,04 € 105,40 € 1.159,45
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.20 d.p.c.m. 512/97) DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,020 € 1.054,04 € 105,40 €1.159,45
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL20 d.p.cm. 512/97) DEFINITIVA STRUTTURE S.03 | 0,020 €661,00 €66,10 €727,10
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.20 d.p.c.m. 512/97) DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,020 € 539,52 €53,95 €593,47
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.20 dp.cm. 512/97) DEFINITIVA IMPIANTI 1A.01 | 0,020 €245,84 €24,58 €270,42
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.20 d.p.c.m. 512/97) DEFINITIVA IMPIANTI 1A.02 | 0,020 € 397,20 €39,72 €436,92
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.II) PROGETTAZIONE
QbIL.20 dp.cm. 512/97) DEFINITIVA IMPIANTI 1A.04 | 0,020 €615,99 €61,60 €677,59
€3.513,59 € 351,36 € 3.864,95
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) ::gsﬁ?sfﬁumm EDILIZIA E.15 0,030 € 1.581,06 €158,11 €1.739,17
QblL21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | IONE STRUTTURE | 503 | 0,030 €soL50 €995 €1.090,65
b.1I) PROGETTAZIONE
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) PEFTNTTTVA STRUTTURE S.04 0,030 € 809,28 €80,93 €890,21
QblL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | IONE IMPLANTI 1A01 | 0,030 €368,76 €368 €405,63
QblL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | IONE IMPLANTI 1A02 | 0,030 €59580  €59,58 € 655,38
QblL21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) | IONE IMPIANTI 1004 | 0,030 €939  €92,40 €1.016,38
€5.270,39 €527,04 €5.797,43
QbIIL.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento ::gsﬁ?sfﬁumm EDILIZIA E.15 0,100 €5.270,21 €527,02 €5.797,23
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento | IONE STRUTTURE | 503 | 0,100 €284227  €28423 €3.126,49
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento | IONE STRUTTURE | S04 | 0,100 €2398,10  €239,81 €2.637,91
QbIIL.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento ::gsﬁ?sfﬁumm IMPIANTI IA.01 | 0,100 €1.229,19 €122,92 €1.352,11
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento | IONE IMPLANTI 1A02 | 0,100 €1986,00  €198,60 €2.184,60
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento | IONE IMPIANTI 1004 | 0,100 €3.07995  €308,00 €3.387,95
€16.805,72  €1.680,57 € 18.486,29
QcL.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 €16.864,67| € 1.686,47 € 18.551,13
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 €10.800,62 € 1.080,06 € 11.880,68
QcL.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 €9.112,78 €911,28 € 10.024,06
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 | 0,320 €3.933,42 € 393,34 €4.326,76
QclL.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,320 €6.355,19 € 635,52 €6.990,71
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 | 0,320 €9.855,85 € 985,58 €10.841,43
€56.922,53  €5.692,25 €62.614,78
QcL02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E15 | 0,030 €1.581,06  €158,11 €1.739,17
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Quop |Hauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- C.) ESECUZIONE DEILAVORI  |STRUTTURE | S.03 | 0,020 €56845  €5685 €625.30
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcL02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 504 0,020 €479,62 €47,9 €527,58
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Quop |Hauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.1) ESECUZIONE DEILAVORI | IMPIANTI 1MoL | 0,030 €36876 €368 €405,63
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcL02 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1402 | 0,030 € 595,80 €59,58 €655,38
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Quop |Hauidazione (art-194, comma 1, d.P.R. 207/10)- c.1) ESECUZIONE DEILAVORI | IMPIANTI 04 | 0,030 €939  €92,40 €1.016,38
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
€4.517,68 €451,77 € 4.969,45
Qcos | Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento . 1y e j710NE DEI LAVORI EDILIZIA E15 | 0,020 €1.054,04  €10540 €1.159,45
dei manuali d'uso e manutenzione
Quo3 |Sontrollo aggiomamento elaborat di progetto, aggiormamento| 1y eqeZIONE DETLAVORI  |STRUTTURE | S.03 | 0,020 €56845  €5685 €625.30
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento) . 1y e cy710NE DEI LAVORI STRUTTURE 504 0,020 €479,62 €47,9 €527,58
dei manuali d'uso e manutenzione
Qo3 | Controllo aggiomamento elaborat di progetto, aggiomamento| . 1y eseyZIONE DET LAVORT  [IMPIANTI 1MoL | 0,020 €584 €2458 €27042
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento . 1y e cj710NE DEI LAVORI IMPIANTI 1A02 | 0,020 €397,20 €39,72 € 436,92
dei manuali d'uso e manutenzione
Qo3 | Gontrollo aggiomamento elaborat di progetto, aggioramento| . 1y eseyZIONE DET LAVORT  [IMPIANTI 104 | 0,020 €615%  €6160 €677,59
dei manuali d'uso e manutenzione
€3.361,14 € 336,11 € 3.697,26
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,033 € 1.754,98 € 175,50 €1.930,48
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 €1.279,02 € 127,90 € 1.406,92
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 €1.079,15 €107,91 € 1.187,06
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 | 0,035 €430,22 €43,02 €473,24
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 | 0,035 € 695,10 €69,51 €764,61
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 | 0,035 €1.077,98 € 107,80 €1.185,78
€6.316,45 €631,64 € 6.948,09
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 €13.175,52] €1.317,55 € 14.493,07
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,250 €7.105,67 €710,57 €7.816,24
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 €5.995,25 € 599,53 €6.594,78
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 | 0,250 €3.072,98 € 307,30 €3.380,28
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 | 0,250 € 4.965,00 € 496,50 € 5.461,50
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 | 0,250 €7.699,88 € 769,99 € 8.469,87
€42.014,30  €4.201,43 €46.215,73
€ 235.306,63| € 23.530,66 € 258.837,29
FASE |[PRESTAZIONE euro
A sondaggi €9.147,00
TOTALE A € 9.147,00
B+C progetto definitivo € 115.905,69
B+C coordinamento progettazione € 18.486,29
B+C Direzione lavori € 78.229,58
B+C Coodinamento esecuzione € 46.215,73
TOTALE B+C € 258.837,29
TOTALE A+B+C € 267.984,29




Codice
prestazione

QbL10

QbILO1

QbILO1

QbIL.O1

QbILOL

QbILO1

QbILO1

QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILO3
QbILOS
QbILOS
QbILOS
QbILOS

QbILOS

QbILOS

QbILOG

QbILO7

QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8
QbILO8

QbILOY
QbILOY

QbIL10
QbIL10

QbIL1L
QbIL1L

QbIL12
QbIL12

QbIL13
QbIL13
QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17
QbIL17

QbIL17

QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18
QbIL18

QbIL18

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE - SERRAVALLE - LOTTO 5

Prestazione

Relazione archeologica

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Relazione geologica

integrale e - delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
integrale e - delle

prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche

delle

integrale e -
prestazioni specialistiche

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Fase

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Categoria d'opera  ID Opera

EDILIZIA E.15
EDILIZIA E.15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04
EDILIZIA E15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04
EDILIZIA E.15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04
EDILIZIA E.15
EDILIZIA E.15
EDILIZIA E.15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE 5.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
STRUTTURE S.03
STRUTTURE 5.04
EDILIZIA E.15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04
EDILIZIA E.15
STRUTTURE S.03
STRUTTURE S.04
IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI 1A.04

Q

0,015

0,230

0,180

0,180

0,160

0,160

0,160

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,070
0,040
0,040
0,070

0,070

0,070

0,030

0,020

0,070
0,070
0,070
0,080
0,080
0,080

0,060
0,060

0,030
0,030

0,030
0,030

0,030
0,030

0,053
0,133
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

0,050

0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

0,060

Compensi
(al netto delle spese)
CP=VxPxGxQ
€776,37
€776,37

€ 11.904,27

€7.230,03

€4.339,98

€1.921,20

€3.044,02

€4.764,30

€33.203,80
€517,58
€401,67
€241,11
€120,07
€190,25
€297,77
€1.768,45

€3.623,04
€1.606,67
€ 964,44
€840,52
€1.331,76

€2.084,38
€10.450,82
€1.552,73
€1.552,73
€1.035,15
€1.035,15
€3.623,04
€2.811,68
€1.687,77
€ 960,60
€1.522,01
€2.382,15
€12.987,25
€2.410,01
€1.446,66
€3.856,67
€1.205,01
€723,33
€1.928,34
€1.205,01
€723,33
€1.928,34
€1.205,01
€723,33
€1.928,34
€2.112,81
€3.205,86
€5.318,67

€2.587,88
€2.008,34
€1.205,55
€600,37
€951,26

€1.488,84
€8.842,25

€3.105,46
€2.410,01
€1.446,66

€720,45
€1.141,51

€1.786,61

€10.610,70

Spese S (10%)

€77,64
€77,64

€1.190,43

€723,00

€ 434,00

€192,12

€304,40

€476,43

€3.320,38
€51,76
€40,17
€24,11
€12,01
€19,03
€29,78
€176,85

€362,30
€160,67
€96,44
€84,05
€133,18

€208,44
€1.045,08
€155,27
€ 155,27
€103,52
€103,52
€362,30
€281,17
€168,78
€96,06
€152,20
€238,22
€1.208,72
€241,00
€ 144,67
€385,67
€120,50
€72,33
€192,83
€120,50
€72,33
€192,83
€120,50
€72,33
€192,83
€211,28
€320,59
€531,87

€258,79
€200,83
€120,55
€60,04
€95,13

€148,88
€ 884,23

€310,55
€241,00
€144,67

€72,04
€114,15

€178,66

€ 1.061,07.

Corrispettivi CP + S

€854,00
€854,00

€ 13.094,70.

€7.953,04

€4.773,98

€2.113,32

€3.348,42

€5.240,73

€36.524,18
€569,33
€441,84
€265,22
€132,08
€209,28
€327,55
€1.945,30

€3.985,34
€1.767,34
€1.060,88

€924,58
€1.464,93

€2.292,82
€ 11.495,90
€1.708,00
€1.708,00
€1.138,67
€1.138,67
€3.985,34
€3.092,85
€1.856,55
€1.056,66
€1.674,21
€2.620,37
€14.285,97
€2.651,01
€1.591,33
€4.242,34
€1.325,51
€795,66
€2.121,17
€1.325,51
€795,66
€2.121,17
€1.325,51
€795,66
€2.121,17
€2.324,09
€3.526,45
€5.850,53

€2.846,67
€2.209,18,
€1.326,10

€ 660,41
€1.046,38

€1.637,73
€9.726,48

€3.416,01
€2.651,01
€1.591,33

€792,49
€1.255,66

€ 1.965,27

€11.671,77



QbIL19  |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ~ |EDILIZIA E.I5 0,020 €1.035,15 €103,52 €1.138,67
€1.035,15 €103,52 €1.138,67
QbIL20 E'zbé’:t‘ ;;e/';;;"”' per requisiti acustici (Legge 447/95- b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | EDILIZIA E.15 0,020 €1.035,15 €103,52 €1.138,67
QvIL.20 s';bf:” :1’;/';;;”' per requisiti acustici (Legge 447/95~ |1, 1) pROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE so3 | 0020 €803,34 €80,33 €883,67
QbIL20 E'zbé’:t‘ ;;e/';;;"”' per requisiti acustici (Legge 447/95- b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | STRUTTURE 5.04 0,020 €482,22 €48,22 €530,44
Qbi1.20 s';bf:” :1’;/';;;"”' per requisiti acustic (Legge 447/95- |, 11y pROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTE o1t | 0,020 €240,15 €24,01 €264,16
Qbir2p  |Flaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- b.1T) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI 1A.02 0,020 €380,50 €38,05 €418,55
d.p.c.m. 512/97)
QbI20 s';bg:” :1’;/';;;"”' per requisiti acustici (Legge 447/95~ |y, 1) pROGETTAZIONE DEFINITIVA | IMPIANTI mos+ | 0,020 €595,54 €59,55 €655,00
€3.536,90 €353,69 €3.890,59
QbIL21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0,030 €1.552,73 € 155,27, € 1.708,00
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ~ |STRUTTURE S.03 0,030 €1.205,01 €120,50 €1.325,51
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0,030 €723,33 €72,33 € 795,66
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  |[IMPIANTI 1A0L 0,030 €360,22 €36,02 €396,25
QbIL.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI 1A.02 0,030 € 570,75 €57,08 €627,83
QbIL21  |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ~ |IMPIANTI 1A.04 0,030 €893,31 €89,33 €982,64
€5.305,35 €530,54 €5.835,89
QDIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  |EDILIZIA E.I5 0,100 €5.175,77 €517,58 €5.693,35
QbIIL.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0,100 €3.392,22 € 339,22 €3.731,44
QDIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  |STRUTTURE 5.04 0,100 €2.296,45 €229,64 €2.526,09
QbIIL.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI 1A.01 0,100 € 1.200,75 € 120,07, € 1.320,82
QbIILO7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  |IMPIANTI 1A.02 0,100 €1.902,51 €190,25 €2.092,76
QbIIL.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI 1A.04 0,100 €2.977,69 €297,77, €3.275,46
€16.945,38 €1.694,54 €18.639,92
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,320 € 16.562,46 € 1.656,25 €18.218,71
Qcl.o1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,380 € 12.890,42 €1.289,04 € 14.179,46
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,380 € 8.726,50 €872,65 €9.599,15
Qcl.o1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.01 0,320 € 3.842,40 € 384,24 €4.226,64
Qcl.o1 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,320 €6.088,03 € 608,80 € 6.696,84
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 0,320 €9.528,60 €952,86 €10.481,46
€57.638,42 €5.763,84 €63.402,26
Qcop |Huidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .1) ESECUZIONE DET LAVORT EDILIZIA E15 | 0030 €1552,73 €155,.27 €1.708,00
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop | Lauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE 5.03 0,020 €678,44 €67,84 €746,29
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcop |Houidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .1) ESECUZIONE DET LAVORT STRUTTURE so4 | 0,020 €459,20 €4593 €505,22
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop | Hauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1401 0,030 €360,22 €36,02 €396,25
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcop |Huidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .1) ESECUZIONE DET LAVORT IMPIANTI mo2 | 0,030 €570,75 €57,08 €627,83
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcrop | Lauidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- .I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A.04 0,030 €893,31 €89,33 €982,64
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
€4.514,75 €451,47 € 4.966,22
Qcos | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento . 1y e cy;710NE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,020 €1.035,15 €103,52 €1.138,67
dei manuali d'uso e manutenzione
Qco3 |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento| . 1y g cy;71oNE DET LAVORT STRUTTURE s03 | 0,020 €678,44 €67,84 €746,29
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento . 1y k710N DEI LAVORI STRUTTURE 5.04 0,020 €459,29 €4593 €505,22
dei manuali d'uso e manutenzione
Qco3  |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento| . 1y g cy;71oNE DET LAVORT IMPIANTI mot | 0,020 €240,15 €24,01 €264,16
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcos | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento . 1y e cy;710NE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,020 €380,50 €38,05 €418,55
dei manuali d'uso e manutenzione
Qco3  |Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiomamento| ¢ 1y g cy;71oNE DET LAVORT IMPIANTI mos+ | 0,020 €595,54 €59,55 €655,00
dei manuali d'uso e manutenzione
€3.389,08 €338,91 €3.727,98
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,034 € 1.753,55 € 175,36 €1.928,91
QCL10 | Contabilita dei lavori a corpo ¢.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0,045 €1.526,50 €152,65 €1.679,15
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,045 €1.033,40 € 103,34 €1.136,74
QCL10 | Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A0L 0,035 €420,26 €42,03 €462,29
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,035 € 665,88 € 66,59 €732,47
QCL10 | Contabilita dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.04 0,035 €1.042,19 €104,22 €1.146,41
€6.441,78 €644,18 €7.085,9
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0,250 €12.939,42 €1.293,94 €14.233,37
QcL12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT STRUTTURE S.03 0,250 €8.480,54 €848,05 €9.328,59
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0,250 €5.741,12 €574,11 €6.315,23,
QcL12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A01 0,250 €3.001,87 €300,19 €3.302,06
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1A.02 0,250 €4.756,28 € 475,63 €5.231,90
QcL12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORT IMPIANTI 1A.04 0,250 €7.444,22 €744,42 €8.188,64
€ 42.363,45 €4.236,35 € 46.599,80
€237.358,12 €23.735,81 €261.093,93
FASE PRESTAZIONE euro
A sondaggi €9.147,00
TOTALE A € 9.147,00
B+C progetto definitivo €116.671,79
B+C coordinamento progettazione € 18.639,92
B+C Direzione lavori €79.182,43
B+C Coodinamento esecuzione € 46.599,80
TOTALE B+C € 261.093,93

TOTALE A+B+C

€ 270.240,93



