AGENZIA DEL DEMANTIDO
Direzione Regionale Campania

Servizio di Facchinaggio riguardante sia la riorganizzazione interna della Sede
della Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio, sita alla Via San
Carlo n.26 nel Comune di Napoli (attivita che prevedono la movimentazione di
materiale cartaceo, faldoni e sistemazione interna di arredi), sia per Ila
sistemazione in nuovi contenitori di cartone e trasloco, di materiale d’archivio,
dai locali di Palazzo Fondi di Genzano ai locali di Calata San Marco.

Affidamento del servizio di facchinaggio per la movimentazione interna manuale di faldoni,
arredi e complementi da ufficio presso la Sede dellAgenzia del Demanio — Direzione
Regionale Campania in Napoli alla Via San Carlo N.26, nonché attivita di sostituzione
contenitori se necessario e successivo trasloco degli stessi dai locali di Palazzo Fondi a
quelli di Palazzo Pierce.
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1. PREMESSA E DESCRIZIONE

La Direzione Regionale Campania dellAgenzia del Demanio ha sede all'interno del “Palazzo della
Borghesia” alla Via San Carlo N.26 nel Comune di Napoli con uffici ai piani 4° e 5° dello stesso
stabile.

Per esigenze di riorganizzazione operativa derivanti dalle variazioni di organico della Direzione
Regionale Campania e susseguente idonea ridistribuzione e ricollocazione di materiale d’archivio,
gia depositato in vicini locali ubicati in Palazzo Fondi, &€ necessario pervenire sia ad una
sostanziale ed urgente redistribuzione funzionale degli spazi interni della DRC utile al nuovo
personale della sede mediante I’ allestimento di nuove postazioni di lavoro, sia con una adeguata e
piu idonea, sotto I'aspetto ambientale dei locali interessati, sistemazione, mediante trasloco, dei
faldoni depositati in Palazzo Fondi a quelli adattati di Palazzo Pierce in Calata San Marco Napoli.
Dal punto di vista operativo, € necessario affidare I'attivita’ che sara posta in essere ad una sola
ditta che in relazione alle esigenze suddette, operera quasi contemporaneamente tra le diverse

postazioni di lavoro (DRC, Palazzo Fondi e Palazzo Pierce).

2. PROGETTO

Il servizio prevede, per la sede della DRC, lo spostamento manuale di arredi, complementi da
ufficio e materiale cartaceo in relazione alla nuova disposizione del personale.

Mentre, per le attivita di archivio interconnesse tra DRC, Palazzo Fondi e Pierce si dovra eliminare
tutto cio’ che risultera’ inutilizzabile o di scarto, in quanto materialmente degradato o fuori uso, poi
traslocare intere colonie di faldoni, circa 300 scatole, cm 50x50x70, dell’archivio “Fondi” a quello
dei locali terranei presso palazzo Pierce previa loro pulizia.

Quindi, un unico progetto con una unica ditta incaricata, mediante veloci comparazioni di

mercato.

Considerata I'entita e la natura del servizio oggetto di affidamento, si prevede di impiegare due
distinte squadre di cui una operante nella sede interna della DRC e composta da n. 5 addetti per
un periodo di 3 giorni lavorativi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con un’ora di pausa (Analisi prezzi
quadro A).

Altra squadra, invece, operante tra Palazzo Fondi e Pierce, sara’composta da n. 5 addetti per un
periodo di 3 giorni lavorativi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con un’ora di pausa, supportati da un

furgoncino per il trasporto predetto (Analisi prezzi quadro B).
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Per quanto concerne la voce AP-NP001 si riporta di seguito I'analisi prezzo riassuntiva:

A) Per la squadra operante presso i locali interni della DRC.

ANALISI NUOVO PREZZO

dell'analisi  |disposizione del personale nei locali della sede della Direzione Regionale Campania dellAgenzia del Demanio

Oggetto Il servizio prevede lo spostamento manuale di arredi, complementi da ufficio e materiale cartaceo in relazione alla nuova

Codice AP-NP001 um | ot | P20 | imoorto
elementare
Opere e prowiste necessarie alla formazione dell oggetto acorpo| 1,00 euro euro
a)Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,00 2940 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 27,31 0,00
Operaio comune ora 105,00 2463| 2586,15
subtotale] 2586.15
b) Materiali
0,00
0,00
subtotale 0,00
c)Nolie Trasport
0,00
subtotale 0,00
d) Oneri della sicurezza= 3% di a)+b)+c) 77,58
e) Spese genenali = 15% diaj+b}+c)+d) 399,56
f) Utile d'impresa = 10% di aj-b)y+-c)+d)+e) 306,33
3.369,62

Note

Costo dei Materiali, dei Trasporti e dei Noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977 e peril

indagine di mercato.

Il costo orario dellamanodopera & ricavato dalla tabella del Proweditorato Interregionale per le Opere Pubbliche perla Campania, il Molise, la
Puglia e Ia Basilicata - Napoli - periodo di riferimento 1° Luglio 2018- seduta del 13/07/2018 - Commissione Regionale peril rilevamento del

rilevamento costi in applicazione dell’art. 33 Legge 28 febbraio 1986 n. 41. Il costo dei materiali, dei noli e dei trasporti & stato desunto con

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.369,62
ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTIA RIBASSO € 77,58
INCIDENZA MANO D'OPE RA=(Costo mano d'opera/TOTALE) % 76,75%
INCIDENZA SICURE ZZA=(Costo sicurezza/TOTALE) % 2,30%
PRE ZZO DI APPLICAZIONE AL NETTO DEGLI ONERIDE LLA SICUREZZA € 3.292,04




B) Per la squadra operante presso i locali depositi di Palazzo Fondi e Pierce di Calata
San Marco.

ANALISI NUOVO PREZZO

Oggetto Il servizio prevede lo spostamento manuale di arredi, complementi da ufficio e materiale cataceo in relazione alla nuova
dell'analisi [disposizione del personale nei locali della sede della Direzione Regionale Campania dellAgenzia del Demanio

; s Prezzo
Codice AP-NP001 um Qita SRHBRAL Importo
Opere e prowiste necessarie alla formazione dell oggetto acorpo| 1,00 euro euro
a)Mano d'opera
Operaio specializzato ora 0,00 29,40 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 27,31 0,00
Operaio comune ora 105,00 24,63 2586,15
subtotale] 2.586,15
b) Materiali
Scatoloni di cartone {per sostituire quelli ammalorati) cad 60,00 2,00 120,00
Nastro adesivo da imballaggio cad 10,00 1,00 10,00
subtotale 130,00
c)Noli e Trasporti Servizio pulizia locali
Furgoncino + pulizia locali acorpo 500,00
d) Oneri della sicurezza= 3% di a)+b)+c) 96,48
e) Spese genenali = 15% diapb)c)+d) 496,89
f) Utile d'impresa = 10% di aj+b)-c)+d)+e) 380,95

4.190,47

Note

Il costo orario della manodopera & ricavato dalla tabella del Provveditorato Interregionale per le Opere P ubbliche perla Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata - Napoli - periodo di riferimento 1° Luglio 2018- seduta del 13/07/2018 - Commissione Regionale per il rilevamento del
Costo dei Materiali, dei Trasporti e dei Noli istituita con Circolare del KMinistero dei Lavor Pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977 e peril
rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 Legge 28 febbraio 1986 n. 41. ll costo dei materiali, dei noli e dei trasporti & stato desunto con
indagine di mercato.

PREZZO DI APPLICAZIONE € 4.190,47
ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 96,48
INCIDENZA MANO D'OPERA=({Costo mano d'opera/TOTALE) % 61,72%
INCIDENZA SICURE ZZA={Costo sicurezza/TOTALE) % 2,30%

PREZZO DI APPLICAZIONE AL NETTO DEGLIONERIDELLA SICUREZZA

an

4.093,99




QUADRO ECONOMCO GENERALE RELATIVO ALL’ANALISI PREZzI A)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A -Importo del Servizio

A1 IMPORTO ATTIVITA' AGENZIA DEL DEMANIO DR-CAMPANIA-COMMESSA GENERICA € 3.369,62
A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca € 89,99
A2 ONERIPER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza) € -
A Importo attivita (A1 + A2) € 3.369,62
Importo attivita soggetto a ribasso (A - A1.1 - A2) € 3.279,63
B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B1 Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a consuntivo con presentazione di fattura ¢ i
del centro di smaltimento (costo max compreso aumento del 15%)
B2 Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative € -
B3 Imprevisti 5% € 168,48
B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4 0% € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -

Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
B6 lavori owero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo owero di verifica 2% € 67,39
di conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A)
Art. 113 D.Lgs. 50/2016
B7 Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute
dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
B8 Spese per pubblicita
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di
B10 esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono € -
esternalizzare)
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B11 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella € -
relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

m m
'

B12 d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € -
specialistici
B13 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B14 Spese per opere artistiche, ove previsto € -
B15 Accordi Bonari (art. 205 D.Igs. 50/2016) € -
B16 |V.A.22% su attivita (22% di A) 22% € 741,32
B17 LV.A.22% su oneri di discarica (22% di B1) 22% € -
B18 L.V.A.22% suindagini (22% di B2) 22% € -
B19 LV.A 22% suimprevisti (22% di B3) 22% € 37,07
B20 I.V.A.22% suaccantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22% € -
B21 LV.A.22% su spese di pubblicita (22% di B8) 22% € -
B22 |V.A 22% su spese di commissioni (22% di BY) 22% € -
B23 LV.A.22% su spese tecniche (22% di B10) 22% € -
B24 LV.A.22% su supporto al RUP (22% di B11) 22% € -
B25 LV.A.22% su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22% € -
B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4% € -
B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 4% € -
B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4% € -
B29 1V.A.22% su opere d'arte (22% di B14) 22% € -
B30 1LV.A.22% su accordi bonari (22% di B15) 22% € -
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B1+....... B30) € 1.014,26
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTOA +B € 4.383,88
Incidenza percentuale Quadro Economico 7,00%




QUADRO ECONOMCO GENERALE RELATIVO ALL’ANALISI PREZZI B)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A1l
A11

A -Importo del Servizio
IMPORTO ATTIVITA' AGENZIA DEL DEMANIO DR-CAMPANIA

di cui per la sicurezza intrinseca

ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza)
Importo attivita (A1 + A2)
Importo attivita soggetto a ribasso (A - A1.1 - A2)

mmam m ™

4.190,47
89,99

4.190,47
4.100,48
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B13
B14
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B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
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B24
B25
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B27

B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a consuntivo con presentazione di fattura
del centro di smaltimento (costo max compreso aumento del 15%)

Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative
Imprevisti

Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori owero direzione dell’'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo owvero di verifica
di conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A)
Art. 113 D.Lgs. 50/2016

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute
dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione allintervento.

Spese per pubblicita

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono
esternalizzare)

Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella
relativa ai servizi che si intendono estemnalizzare)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese per opere artistiche, ove previsto

Accordi Bonari (art. 205 D.Igs. 50/2016)

LV.A. 22% su attivita (22% di A)

LV.A.22% su oneri di discarica (22% di B1)

LV.A.22% suindagini (22% di B2)

LV.A. 22% suimprevisti (22% di B3)

.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)

LV.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B8)

LV.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)

LV.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)

L.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)

L.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)

Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)

Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)
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209,52

83,81

B28

B29

B30
B

Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)
LV.A. 22% su opere d'arte (22% di B14)
LV.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B1+....... B30)
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTOA +B
Incidenza percentuale Quadro Economico

4%
22%
22%
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In definitiva per I'intero progetto, composto da due distinte squadre di una stessa ditta, idonea sia
economicamente che per le specifiche qualita, la somma complessiva prevista ammontera ad €.
9.835,68 (diconsi euro novemilaottocentotrentacinque/68) IVA compresa piu’ oneri ed imprevisti.
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