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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Servizio di manutenzione del verde del compendio demaniale Citta dello
Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma nel triennio 2021-2023

COMMITTENTE: | Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

Roma, 01/07/2021

IL TECNICO

CECERE-EDOARDO
20271:07/27 08:45:14

CN=CECERE EDOARDO
C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VAT|T=06340981007
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
3,00 5,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 95,00 1'425,00
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
la rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
120,00 5,000 1,200 720,00
SOMMANO m? 720,00 2,40 1'728,00
3 Recinzioni e delimitazioni Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.1 |opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
1.b compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
120,00 2,00 5,000 1,200 1°440,00
SOMMANO m? 1'440,00 0,06 86,40
4 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.a basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
120,00 5,000 600,00
SOMMANO m 600,00 2,86 17716,00
5 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.b basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
120,00 2,00 5,000 1'200,00
SOMMANO m 1'200,00 0,40 480,00
6 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.c basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e
smontaggi successivi al primo.
120,00 5,000 600,00
SOMMANO m 600,00 1,98 1188,00
7 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
la frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
3,00 5,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 0,34 5,10
8 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2.b frazione. Dimensioni mm 270 x 330.
3,00 5,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 0,31 4,65
A RIPORTARE 6'633,15
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°633,15
9 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro
S01.08.001 |digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di
controllo. Per ciascuna operazione di verifica.
10,00 6,00 12,000 720,00
SOMMANO cad. 720,00 0,78 561,60
10 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
S01.08.006 |alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II
10,00 6,00 12,000 720,00
SOMMANO cad. 720,00 0,61 439,20
11 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
S01.08.022 | IPOCLORITO DI SODIO allo 0,1%, bottiglia da 1 litro
ogni 4/5 GG 32,00
SOMMANO cad. 32,00 2,50 80,00
12 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa
S01.08.026 |la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni
singolo intervento, con DPI gia in dotazione.
30,00
SOMMANO cad. 30,00 14,19 425,70
13 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19
S01.08.027 |realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:
2,00
SOMMANO cad. 2,00 14,00 28,00
14 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.a |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5
lavoratori
12,00
SOMMANO cad. 12,00 100,75 1209,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 9'376,65
TOTALE euro 9'376,65
Roma, 01/07/2021
11 Tecnico
A RIPORTARE
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