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CAPO | = NATURA - OGGETTO DELL’APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 1 — Oggetto ed importo dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di manutenzione del verde nel triennio 2021-
2023 comprendente le attivita di pulizia, sfalcio d’erba, potatura di alberature e bonifica da
vegetazione infestante al fine di prevenire il rischio incendio e di garantire la funzionalita, la
sicurezza, l'igiene, la fruibilita ed il decoro di aree a verde di pertinenza del compendio
demaniale Citta dello Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma e puntualmente descritti
nella relazione tecnica. Tale attivita dovra ripetersi n.5 volte nel corso del contratto (n.5
“Passaggi”).

Avendo ipotizzato di sottoscrivere il contratto e dare I'avvio del servizio per novembre 2021,
si ritiene che ogni singolo “Passaggio” dovrebbe avere la seguente cadenza durante i termini
temporali del contratto:

e n. 1 “Passaggio” nel’anno 2021,

e n. 2 “Passaggi’ 'anno nel biennio 2022-2023 (orientativamente nei mesi di maggio e

settembre);

con le modalita e secondo le indicazioni del RUP/DEC.
Nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro I'anno 2021, il primo
“Passaggio”, sara avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando a n. 3
“Passaggi” nelllanno 2022, variando i mesi di inizio di esecuzione.

2. Durante la durata dell’appalto, le eventuali aggiunte di nuovi interventi saranno contabilizzate
a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall Appaltatore in sede di gara. Se necessario, si
procedera alla redazione del verbale di concordamento nuovi prezzi. La quantificazione degli
interventi sara determinata con metodi geometrici, matematici o numerici in relazione a
guanto previsto nel presente capitolato.

3. Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come sotto specificato,
salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante in
sede di esecuzione dei servizi:

a) sfalcio dell’erba;
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b) rimozione della vegetazione infestante spontanea e dei rovi presenti;
c) decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, anche in area
boscata, con successivo diserbo;
d) eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus
spp.), arbustiva ed erbacea,;
€) manutenzione e potatura di alberi;
f) rimozione e deposito temporaneo dei rifiuti urbani presenti;
g) pulizia dellarea con trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.
Per maggiori indicazioni e descrizione puntuale degli interventi (dimensioni e specifiche), si
rimanda alla relazione tecnica, al computo metrico estimativo e all’elenco prezzi che
s’intendono parte integrante del presente capitolato.

4. ['Appaltatore inoltre deve presentare, prima dell’avvio del servizio, un Piano di Gestione e
Manutenzione, o Piano degli Interventi, basato sul censimento dell’area oggetto dell’appalto,
al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche
del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, si devono riportare gli elementi contenuti
nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla
progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020, inoltre tale piano deve essere
aggiornato annualmente sulla base dell’aggiornamento del censimento stesso.

5. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento, al netto dell'lva, é
quantificato in € 1.731.955,15, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 6.633,15, e gli oneri
per la sicurezza legati alle circostanze emergenziali connesse al COVID-19 pari a € 2.743,50,
entrambi non soggetti a ribasso:

Procedura aperta telematica, ai sensi dell*art. 60 del D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii. per
I"'affidamento del servizio di manutenzione del verde del compendio denominato '*Citta
dello Sport™ sito in Roma, localita Tor Vergata, per il triennio 2021-2023 nel rispetto dei
C.A.M. di cui al decreto del 13/03/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - Importo servizio

Al |IMPORTO SERVIZIO 1.722.578,50

di cui per la manodopera 785.499,00

A3 | ONERI PER LA SICUREZZA EMERGENZA SANITARIA 2.743,50

A | Importo servizio (Al + A2+A3) 1.731.955,15

€
€
A2 | ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI € 6.633,15
€
€
€

Importo servizio soggetto a ribasso (A-A2-A3) 1.722.578,50

6. Il presente appalto si intende conferito mediante offerta “a corpo” ad eccezione degli oneri

della sicurezza i quali saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti costi
all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o
di idonea documentazione relativa alle attivita di contenimento dei rischi.
Gli importi sopra elencati tengono conto di tutti gli oneri a carico dellAppaltatore per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati. L’Appaltatore, nella formulazione
dell’offerta dovra dichiarare 'ammontare degli oneri di sicurezza da rischio specifico o
aziendale, intrinseci all'importo totale offerto per il servizio di cui sopra, nonché il costo della
manodopera.

7. L'importo come sopra determinato & da intendersi remunerativo di ogni prestazione. In nessun
caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente
rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Il valore del costo complessivo
del servizio € comprensivo dell'importo per il trasporto a discarica dei rifiuti e comprendera,
senza alcuna eccezione, ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale,
necessaria per eseguire le prestazioni richieste finalizzate alla pulizia delle aree oggetto di
intervento.
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8. Relativamente agli oneri di discarica, l'importo posto a base di gara & da intendersi
remunerativo degli stessi per quanto riguarda le voci di Elenco prezzi rientranti nella categoria
“potature”. Per quanto concerne le voci di Elenco prezzi rientranti nelle categorie
“decespugliamenti” ed “eliminazioni selettive”, il pagamento degli oneri di discarica avverra
tramite rimborso a seguito di presentazione della seguente documentazione:

a) Bolla di trasporto e di accompagnamento dei rifiuti (sia per le voci C01.01.001;
C01.01.005; C01.01.008);

b) Certificato di pesa all’ingresso della discarica;

¢) fattura quietanzata.

9. | prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dellappalto, sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.
50/2016, e che siano estranee ai servizi gia previsti.

10.1l Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo € il Tariffario
dei Prezzi della Regione Lazio 2020 approvato con D.G.R. n. 955 del 4 dicembre 2020

11.L’importo ribassato del servizio “a corpo”, come determinato in seguito all’'offerta complessiva
in sede di affidamento e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri per
la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti
contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti valori.

12.1I Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell'offerta “a corpo” da parte
dell’aggiudicatario in sede di affidamento non ha efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 7. Allo stesso modo non hanno
efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo
obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare
I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi.

CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” e redatto in modalita elettronica conformemente a quanto
previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di
gestione del verde pubblico, dei regolamenti locali, nonché delle altre leggi in materia di appalti
di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Costituiscono parte integrante del contratto:

1) il presente Capitolato completo di allegati;

2) l'offerta della ditta.
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Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto — Normativa di riferimento

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti
documenti:
- Relazione tecnica,;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti
pubblici, nonché di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le
quali, in particolare:
- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- i DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto 10.03.2020 del Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare
recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura
di prodotti per la cura del verde.
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza.
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con maodificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Trovano parimenti applicazione le prescrizioni e le indicazioni di cui ai Protocolli condivisi di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Ai sensi dellart. 34 commi 1 e 3 del Codice degli Appalti n. 50/2016 e s.m.i., sono
contrattualmente vincolanti le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM)
di cui al D.M. n.63 del Ministero dellAmbiente della Tutela del Territorio e del Mare del
10/03/2020 (come meglio specificato all’art. 8 del presente Capitolato).

Art. 5 — Regole, documenti e norme tecniche da rispettare

1. L'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, € tenuto a predisporre sui posti di
lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In
particolare dovra curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di
scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari interruzioni delle sedi stradali ed ostacoli di
qualsiasi genere connessi all’espletamento del servizio. L’Appaltatore & obbligato ad osservare
le misure generali di tutela e le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

2. L’esecuzione del servizio dovra essere svolta nel rispetto dei regolamenti a livello locale e di
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Si precisa che sara cura ed onere
dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale
e locale, tutti gli Enti preposti allapprovazione delle attivita e predisporre la documentazione
eventualmente richiesta a tal fine.

3. E onere dell'appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, da consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, al fine
di consentire le opportune verifiche, e comungque improrogabilmente entro la data di consegna
del servizio.

4. Durante l'esecuzione del servizio I'aggiudicatario dell’appalto incaricato si impegna ad
interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta
verranno impartite.

5. L’aggiudicatario dellappalto dovra tenerne conto in sede di offerta di ogni onere per
I'esecuzione delle attivita sopra indicate, nessuno escluso. Si evidenzia che I'importo complessivo
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posto a base di gara comprende anche le seguenti prestazioni a carico dell’appaltatore ed i relativi
oneri: le pratiche per I'eventuale occupazione di suolo pubblico, per I'eventuale accesso in zona
ZTL, 'eventuale posa della cartellonistica stradale richiesta dai competenti uffici comunali.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi delle
condizioni pattuiti in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che
consentono 'immediata esecuzione dello stesso.

Art. 7 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del
Codice.

Art. 8 — Obblighi dell’appaltatore e clausole contrattuali

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la
massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalita, e i termini previsti nel presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, I'Appaltatore € vincolato
dalle seguenti specifiche tecniche:

a) piano di gestione e manutenzione: I'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione
basato sul censimento dell’area oggetto dell’appalto almeno di livello 1 «anagrafica area
gestita» messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di
manutenzione piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire
il Piano di manutenzione, I'offerente riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata
alla fine del DM n.63 del 10/03/2020. Il Piano viene valutato dalla Stazione Appaltante. Il
Piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante prima dell’avvio del servizio entro
i primi 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.

3. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, I'Appaltatore & vincolato
dalle seguenti clausole contrattuali:

a) Clausola sociale: Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi
comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di
assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL. Ai sensi dell'art. 105,
comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, I'aggiudicatario € altresi responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione
appaltante richiedera per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in
visione dei contratti individuali.

b) Sicurezza dei lavoratori: L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel
caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver
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d)

f)

)

h)

ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica
che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresi, il personale & dotato di
opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei
rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
L’affidatario deve presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di
validita a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e la registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale
rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla
formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con
contratto subordinato o di natura interinale.

Competenze tecniche professionali: Almeno il titolare o altro preposto facente parte
dell'organico dellimpresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello
standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del
22 febbraio 2018, e il personale impiegato nellesecuzione delle attivita previste dal
servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali
possedute. In particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei prodotti fitosanitari,
e dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012 e del Piano di azione nazionale per 'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato
con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014;

Rapporto periodico: In base ai servizi richiamati nelloggetto dell’appalto, I'aggiudicatario
ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il
rispetto dei requisiti previsti di seguito per I'esecuzione delle attivita come ad esempio
registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale
(elenco partecipanti, test di verifica del’apprendimento effettuati e risultati conseguiti),
relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attivita di
manutenzione, I'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione
circostante, per 'utilizzo dei prodotti fitosanitari, relazione sulla gestione dei rifiuti;
Formazione continua: l'aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della
formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita
previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle
sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto,
l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione
temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto
periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi
somministrati al personale. L’appaltatore deve trasmettere il piano formativo contenente
specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle
ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.

Aggiornamento del censimento: A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite
durante il servizio, I'aggiudicatario deve eseguire I'aggiornamento del censimento in
possesso della stazione appaltante. L’aggiudicatario dovra redigere una relazione o piano
di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalita e i tempi per
I'esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

Reimpiego dei materiali organici residuali: i residui organici generati da interventi di
manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere compostate
all'interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti
autorizzati. L’aggiudicatario dovra redigere una relazione tecnica che definisce le
operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attivita di manutenzione
supportata da copie di eventuali accordi con terzi per I'impiego del materiale in altre
biofiliere (preferibilmente compostaggio).

Rispetto della fauna: le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree
a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno
alla fauna presente nell'area.

Interventi meccanici: nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati
danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare
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)

K)

attenzione a non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici
come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo
di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia
e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione
dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di
potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.
L’aggiudicatario dovra redigere una relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel
rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita.
Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo: gli interventi di potatura devono essere
svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta
e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente
necessari. In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la
cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo
situazioni di instabilita che generano altresi maggiori costi di gestione. L’aggiudicatario
dovra redigere una relazione tecnical/istruzioni operative (da riportare nel rapporto
periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal
piano di manutenzione.

Manutenzione delle superfici prative: le attivitd di manutenzione e cura delle aree verdi
orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione
differenziata secondo cui l'attivita di intervento viene stabilita in funzione della tipologia,
della destinazione d'uso e della modalita di fruizione dell'area. L’aggiudicatario dovra
redigere una relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenenti i criteri di valutazione per dimostrare I'applicazione delle tecniche di gestione
differenziata per le attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

Prodotti fitosanitari: L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso
impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche
di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico di patogeni
e parassiti; utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Inoltre, &
assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli
interventi secondo quanto specificamente indicato nell’allegato VI del citato Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. || personale che esegue i
trattamenti fitosanitari € in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all'utilizzo
di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Nel
piano degli interventi, redatto dall’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio, deve essere
contenuta la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare i
mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici. Inoltre dovranno essere
contenute: Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che
eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle
etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento,
deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere
forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e
all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti,
nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.

m) Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari: L’aggiudicatario deve assicurare

n)

il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per
I'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Gestione dei rifiuti: I'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi
prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto
dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato ovvero la raccolta e
deposito temporaneo nellarea secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. L’aggiudicatario dovra produrre un elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni
di manutenzione con lindicazione dei relativi codici CER e la proceduralistruzione
operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle
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relative modalita di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente,
specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.
4. Inoltre I'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga altresi:
a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni
modo acquisite nello svolgimento del servizio;
b) a comunicare all’Agenzia ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;
c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste;
d) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
e) ad osservare la disciplina in materia di contenimento del’emergenza epidemiologica da
COVID-19 di cui all'art. 4, comma 2, del presente Capitolato.
5. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione al servizio in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente del servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
prestazioni e alla conduzione del cantiere.

Art. 9 — Personale e mezzi d’opera richiesti per ’espletamento dei servizi

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto la ditta appaltatrice garantisce idonea
dotazione di attrezzatura, mezzi d’'opera e personale esperto.

2. Per 'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all’'accettazione del presente capitolato
I'Appaltatore dovra disporre, all’atto dell’inizio del servizio, di tutto il personale necessario per il
corretto svolgimento dello stesso. L’appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, dovra
dichiarare il numero e le qualifiche del personale che intende impiegare per I'esecuzione dei
servizi e dei lavori oggetto del presente capitolato speciale. Il personale, nell'espletamento delle
proprie mansioni, dovra:

a. tenere un contegno serio e corretto e dovra osservare le direttive e le disposizioni
impartite dal personale della Stazione Appaltante investito dalle funzioni di controllo e
vigilanza sui servizi affidati in appalto;

b. essere fornito, a spese del’Appaltatore, della divisa completa di targhetta di
identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante
I’'orario di servizio;

c. essere dotato, a spese dell’Appaltatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI)
connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell’'uso di motoseghe e
decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria
attivita comporta;

d. essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile nominato dall’Appaltatore di
provata e documentata esperienza di servizio. |l responsabile di commessa dovra essere
in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente;

e. essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorita Sanitarie competenti
per territorio.

3. L’Appaltatore dovra altresi fare pervenire alla Stazione Appaltante e aggiornare in caso di
variazioni, I'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche. L’Appaltatore
potra, infatti, nell'interesse dei servizi variare le qualifiche del personale senza che cio costituisca
diritto a richiedere alla Stazione Appaltante I'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

4. L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi,
regolamenti € norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’affidamento, sia
per i dipendenti che per i Soci.

5. Sirichiede all’Appaltatore di precisare, preliminarmente alla stipula del contratto che ha tenuto
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni del lavoro.
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Art. 10 — Smaltimento del materiale di risulta

1. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto,
sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore. Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato
come rifiuto sono di seguito indicati i codici CER che identificano i rifiuti stessi e che I'Appaltatore
dovra possedere all'interno della categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter
adempiere alle attivita di seguito indicate.

2. L'Appaltatore dovra:

a) gestire e smaltire a propria cura e spese nel rispetto della Legge Applicabile (in particolare
del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attivita, occupandosi
del carico, del trasporto, dello scarico e del recupero o dello smaltimento. L’appaltatore
consegnera sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attivita di recupero e solo
nel caso in cui cio non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attivita di smaltimento;

b) documentare al DEC il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per 'attivita
di gestione dei rifiuti;

c) sostenere tutti gli oneri connessi alle attivita di gestione rifiuti, inclusi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi
temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione (“FIR”); la compilazione e
tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all'avvio a recupero o smaltimento, i quali
si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo;

d) collaborare, anche fornendo ogni documentazione e informazione utile, con la Stazione
Appaltante nellambito dei controlli da questa espletati sul rispetto della normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti;

e) non depositare i rifiuti all'interno delle aree di proprieta del Stazione Appaltante diverse
da quelle di provenienza. Nel caso di deposito nell’area di provenienza lo stesso dovra
essere temporaneo e comunqgue autorizzato dalla Stazione Appaltante;

f) ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto sara
a carico dell'Appaltatore.

4. | rifiuti che saranno prodotti dalle attivita oggetto della presente nellambito degli interventi di
cui al presente capitolato sono:

* erba - CER 200201

* ramaglie e legname (fusti di piante) - CER 200201

« foglie - CER 200201

» corteccia per pacciamatura - CER 200201

Il presente elenco rappresenta i rifiuti che saranno prodotti nel corso dell'appalto. Il presente

elenco potra essere implementato nel corso dell'appalto nell'eventualita in cui dovesse

emergere la produzione di rifiuti legati a nuove lavorazioni.

5. I rifiuti derivanti dalla pulizia preventiva allo sfalcio delle aree a verde dovranno essere raccolti
e stoccati secondo la normativa vigente riferita al deposito temporaneo dei rifiuti (D.Igs. n.152
del 03/04/2006 Norme in materia ambientale).

6. L'eventuale rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, cosi come definiti dalla vigente
normativa, trovati all'interno delle aree oggetto dell’appalto, dovra essere comunicato
mediante awviso scritto alla stazione appaltante, con indicazione del luogo, caratteristiche del
rifiuto e documentazione fotografica.

Art. 11 — Aspetti ed impatti ambientali

1. | servizi, le forniture e le attivita di manutenzione, in tutti i loro aspetti ed interventi, devono
essere esercitate ponendo particolare attenzione agli aspetti ed agli impatti ambientali ad essi
associati (aria, acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aree verdi pubbliche
e private, sostanze pericolose, amianto, suolo, sottosuolo, ecc.), nel rispetto delle vigenti
normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro.

2. In particolare per la gestione dei rifiuti prodotti durante le attivita svolte I'appaltatore si impegna
a gestire gli stessi secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

3. La ditta appaltatrice siimpegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni che potrebbero
venire richieste al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti ambientali ed il rispetto delle
prescrizioni regolamentari € normative vigenti.
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4. La ditta deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla
categoria 2 bis per I'esecuzione delle attivita di raccolta e trasporto di rifiuti, per cui non é
ammesso I'avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice.

Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Intutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 1l - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio avra inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

2. La presente procedura dovra essere svolta in conformita ai pareri degli enti competenti. E
onore dell'Impresa appaltatrice la presentazione di tutte le richieste necessarie all'ottenimento dei
titoli autorizzativi.

3. Si precisa che sara cura ed onere dellimpresa incaricata individuare, per il rispetto della
normativa statale, regionale, metropolitana e comunale, tutti gli Enti preposti allapprovazione
delle attivita e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine prima della
consegna del servizio.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del
servizio, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando |l
risarcimento del danno (ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
gualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei servizi, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

5. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna del servizio,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del
Codice, qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico che
il servizio & destinato a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore
all’esecuzione provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le motivazioni che giustificano 'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Art. 14 - Termine per 'ultimazione del servizio

1. Il tempo per lo svolgimento del servizio, e fissato dall’avvio del servizio fino alla 31/12/2023.
In tale intervallo temporale e stato previsto di eseguire n.5 “Passaggi” (art.1 comma 1)
sullintera area di intervento. Per I'esecuzione di ogni singolo “Passaggio” si € fissato un
tempo massimo pari a 77 giorni (settantasette) naturali e consecutivi, decorrenti dal formale
awvio del singolo “Passaggio” da parte del DEC, per un totale di 385 giorni (trecentottantacinque)
naturali e consecutivi, distribuiti nell’'intervallo di tempo previsto per la durata del contratto.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull’Appaltatore.
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Art. 15 - Proroghe

1. Sono regolate dall’art. 107 comma 5 del Codice.

2. L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza
delle attivita o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne
sopravvenisse la necessita, senza che ['affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al
riguardo.

Art. 16 - Sospensione del servizio

1. La sospensione del servizio puo essere ordinata dal D.E.C. ai sensi dell’art. 107, comma 1,
del Codice; la sospensione pud essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 107, comma 2, del
Codice. In entrambi i casi la ripresa del servizio é regolata dal comma 3 dello stesso art. 107 e
dall'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2. Nel caso di sospensione parziale I'Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni
esegquibili, ai sensi del comma 4.

3. Le contestazioni o riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre
dall'art. 107 comma 5.

4. |l diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per
cause diverse da quelle contemplate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, & quantificato secondo art.
1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.

Art. 17 - Penali

1. L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi
previste. Tali condizioni possono riferirsi:

a) al mancato svolgimento delle attivita concordate;

b) al ritardo nella loro esecuzione;

c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto.
Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata dall’Agenzia,
previo contraddittorio con I'Appaltatore.
3. Aisensi del comma 4 dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento, irregolare, non
conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in
misura giornaliera pari al’'l per mille dellammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10%. E fatta salva la facolta della Stazione
appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
4. In ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti in
base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui all’art. 8 del presente Capitolato,
nell'esecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell’esecuzione di qualsiasi
attivita compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all’l per mille
dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.
5. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attivita da svolgere
anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di tali attivita.
L’Appaltatore sara soggetto all’applicazione di penalita sino al 10% dell'importo complessivo del
contratto, oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o
degli obblighi non adempiuti. Qualora I'importo massimo della penale sia superiore al 10%
dellimporto contrattuale si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6. La rifusione delle spese sostenute dallAgenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’Appaltatore, cosi come I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi all’Appaltatore
successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 18 - Risoluzione del Contratto

1. La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura, & regolata dall’art. 108 del Codice.
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2. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dellart. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, 'Agenzia potra inoltre
risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto, anche sanate;

b) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell’importo contrattuale;

c) accertamento del difetto del possesso o della perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti
di carattere generale, di idoneita professionale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi
e professionali, richiesti per I'espletamento del servizio;

d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all’art. 24 del presente
Capitolato;

e) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del’Agenzia, inosservanza
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato dallAgenzia

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti all’art. 20 del presente
Capitolato;

g) violazione delle norme riguardanti il subappalto ovvero del divieto di cessione del contratto;

h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione
appaltante

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec
all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. L'Agenzia, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di
recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di
esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’ Appaltatore. Al riguardo, non
verra riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

CAPO IV — CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 19 - Servizio a corpo

1. La valutazione dell’appalto € a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso
attribuito.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del servizio a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione del servizio
secondo la regola dell'arte.

3. L'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dell’'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

4. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione del servizio e
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
allimpiego, a pié d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
lilluminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
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c) Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a pié d’opera, pronti all’'uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli
operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di
trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Periservizi. Tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

5. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei servizi in
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna
esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola
d’arte.

6. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

7. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del
presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi
eventuali modifiche o maggiorazioni.

8. Gli oneri della sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 45, del presente
Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso di gara e saranno contabilizzati a misura. Il
riconoscimento di detti oneri all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea
documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attivita di contenimento dei
rischi.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Fatturazione

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto dell’appalto sara liquidato, previa
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarita
contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarita Contributiva (DURC).

2. Il corrispettivo dovuto sara liquidato in n. 5 soluzioni, ognuna delle quali al termine di ciascuno
dei n. 5 “Passaggi” come da comma 1 dellart. 14, previa verifica da parte del Direttore
dell’Esecuzione della conformita di ogni intervento alle prescritte modalita di esecuzione nonché
della regolarita contributiva.

3. Nella seguente tabella sono riportati gli importi delle singole soluzioni di pagamento
corrispettive ad ogni “Passaggio”, al lordo del ribasso offerto in fase di gara:

soluzione di Passaggio Import.o.del Oneri Oneri della Importo del servizio
pagamento servizio COVID-19 sicurezza

1 1 346.719,50 € 2.743,50 € 1.326,63 € 350.789,63 €

2 2 342.945,30 € 0,00 € 1.326,63 € 344.271,93 €

3 3 344.984,20 € 0,00 € 1.326,63 € 346.310,83 €

4 4 342.945,30 € 0,00 € 1.326,63 € 344.271,93 €

5 5 344.984,20 € 0,00 € 1.326,63 € 346.310,83 €

1.722.578,50 € 2.743,50 € 6.633,15 € 1.731.955,15 €

4. Le fatture dovranno essere emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante la gestione
dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole
all’Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 — Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando
obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA: NA5196, CIG, il CUP. Quanto dovuto
sara liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto
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dedicato indicato dall’Appaltatore. Trattandosi di importo superiore a €. 5.000,00 ai fini del
pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le
modalita previste dal D.M. 40/2008;

5. Le fatture dovranno essere inviate a seguito di apposita autorizzazione sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento.

6. Il pagamento dovuto avra luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 20 del
presente Capitolato Tecnico.

7. Qualora I'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario
verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, nei limiti dell’utilita ricevuta,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 a pena di nullitd assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge
136/2010 € inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane S.p.A..

2. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede al’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e
alle forniture, sia inserita, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e all’art. 207 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34, all'appaltatore & concessa un'anticipazione pari al 30 per cento, calcolato
sull'importo del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio
accertato dal DEC.

2. L'erogazione dell'anticipazione & comungue subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalita di cui all’art. 35, comma 18, del Codice,
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell’attivita.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

4. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del
servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto gualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO VI - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA

Art. 24 - Cauzione definitiva

1. L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I’Aggiudicatario segnala
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dellart. 103, comma 1, del Codice, la cauzione €& prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'aggiudicatario.

3. La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2, del Codice, per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria
ordinaria.

4. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Secondo le modalita di
cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento,
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

5. Per il pagamento dalla rata di saldo si applica quanto previsto dall’art. 103, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia nella misura legale ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della
garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.

7. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice.

Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1. L’appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data di consegna del servizio, produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce 'obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
¢ la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e
di uso ancorché in proprieta o in possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione
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appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto
e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
¢ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art.
1665 del codice civile.
3. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
¢ la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso
i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;
¢ lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione
dell’Esecuzione e i coordinatori per la sicurezza.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate; a tal fine I'utilizzo
da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale, la garanzia assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.
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CAPO VIl - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazioni del servizio

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle attivita oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi
eseguiti in piu o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 106 del
Codice.

2. Non sono riconosciute varianti a quanto stabilito dal presente Capitolato ed alla Relazione
Tecnica, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto del Direttore del’Esecuzione, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere
presentato per iscritto al Direttore dellEsecuzione prima dell’esecuzione dell’attivita oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell'attivita oggetto di tali richieste.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1.

Art. 28 — Modalita di esecuzione del servizio

1. Lo sfalcio dell’erba dovra avvenire con I'impiego di macchine a lame rotanti e sara cura
dell’Appaltatore la regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura
sia uniforme e regolare. Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture &
consentito anche l'utilizzo del decespugliatore attrezzato all’albero con rocchetto di filo di
nylon. Nelle aree prative arborate, e nelle aiuole stradali I'utilizzo del decespugliatore e
degli altri mezzi cesori non dovranno provocare danni al colletto di piante e arbusti
(scortecciamenti); eventuali scortecciamenti saranno soggetti a risarcimento del danno
stimato secondo il metodo parametrico. L’altezza del taglio dovra essere compresa fra i 5
e 8 cm a secondo della stagione e in accordo con la Stazione Appaltante.

2. E obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalciato, evitando la
dispersione sul terreno dei residui rimossi e I'accumulo otre il tempo strettamente
necessario per il termine dei lavori di taglio.

3. Ad ogni sfalcio dovra accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le
recinzioni e le attrezzature d’arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante,
degli arbusti isolati, inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le
canalette, fossi e/o canali. La pulizia delle erbacce dovra estendersi anche all’esterno delle
aiuole per una distanza di 50 cm.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 - Adempimenti in materia di sicurezza

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di adottare, di propria iniziativa, nel’ambito delle attivita in oggetto,
tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire I'incolumita
degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno ai
beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene sul lavoro, sia vigenti sia che dovessero essere emanate durante il naturale svolgimento
del contratto.
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2. L’Appaltatore ha altresi 'obbligo, prima dell'inizio del servizio, di predisporre e trasmettere alla
Stazione Appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il PSS sara
aggiornato e riordinato, ove occorra, a cura dell’Appaltatore.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del
24/04/2020, nonché i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri del 14/03/2020.

Art. 30 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio,
deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), e del punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio del servizio per il quale esso
e redatto.

3. Ai sensidell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 29 del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente
articolo 29.

CAPO IX — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 31 - Subappalto e subcontratto

1. Il concorrente indica all’atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare,
facendone espressa menzione nel DGUE, nei limiti del 50% dellimporto complessivo del
contratto, in conformita a quanto previsto dall’art. 49, comma 1, del D.L. 77/2021 e dall’art. 105
del Codice e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti
richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.
3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto I'’Appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio della prestazione:

a) il nome del sub contraente, I'importo e 'oggetto del sub contratto;

b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.
5. L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 105,
comma 7, del Codice, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate.
Contestualmente deposita:
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a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle
prestazioni subappaltate;
b) I'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del
Codice in capo al subappaltatore.

6. L’Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per I'esecuzione del contratto nei confronti
della Stazione Appaltante.
7. | rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall’altro lato sono
regolati dall'art. 105, commi da 8 a 16, del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi
della Stazione Appaltante.
8. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti dall’art.
105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
9. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi
dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo allesecutore del contratto di trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Ai sensi dell’art. 105, comma 17, del Codice, spetta all’Appaltatore il coordinamento per
la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera,
comunqgue operanti nel cantiere.
11. L’autorizzazione concessa non esonera I'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in
subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato,
I’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione
Appaltante. L’accettazione del subappalto & subordinata all’adozione di specifico provvedimento
di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

CAPO X — CONTROVERSIE

Art. 32 — Foro competente

1. Eventuali controversie tra ’Agenzia e I'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, esecuzione,
validita o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorita Giudiziaria del Foro di Roma. Resta
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 33 — Controversie

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico del
servizio possa variare in misura superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dell’esecuzione
e, sentito I'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario é sottoscritto dall’appaltatore.

2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario cui al comma 1, sono decise dall’Autorita
Giudiziaria competente del Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro applicabile ai propri
dipendenti nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolge il servizio;
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b) i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30, commi 3, 5 e 6, del Codice:

a) I'Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell’allegato X al Codice.

b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
dell’Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di
pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il versamento diretto agli enti
previdenziali, assicurativi e cassa edile.

c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente b), il
R.U.P. invita per iscritto 'inadempiente — ed in ogni caso I'’Appaltatore — a provvedere entro
15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata contestazione
entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate e detrae pari importo dalle somme dovute all’Appaltatore inadempiente
od al subappaltatore nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del
Codice.

3. In ogni momento il D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Aisensidegliarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008
e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore
€ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

CAPO XI — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 35 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine del servizio il Direttore dell’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'impresa
affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari
accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato
di ultimazione delle prestazioni.

Pag. 22 di 25



Capitolato Speciale

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita che 'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'articolo 18 comma 4, in proporzione all'importo della parte del servizio che direttamente e
indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello delle opere di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione
da parte dellamministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo
art. 42.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, 'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che
penale.

Art. 36 - Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice.

2. Il certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente
capitolato, per detta emissione.

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’'appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e
vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni
di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

4. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione del’amministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessaria o anche solo opportuna la verifica di
conformita, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione di
“collaudo/verifica di conformita” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui
all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 37 - Presa in consegna del servizio ultimato

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree
anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi
di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle aree stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le aree
dopo l'ultimazione del servizio, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO Xll = NORME FINALI

Art. 38 - Proprieta degli oggetti eventualmente rinvenuti

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte
o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per
I'esecuzione delle attivita e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attivita stesse. L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni
che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 39 - Utilizzo dei materiali recuperati

1. Le ramaglie oltre i 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente
depezzati, potranno essere recuperate come materiale da ardere a favore dellimpresa
aggiudicataria di gara.

Art. 40 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 41 - Codice Etico

1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione dell’Agenzia ex D.Lgs.
n. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con |l
relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I’Agenzia al rischio dell’applicazione delle
sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

3. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare '’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dellimpegno di cui sopra.

Art. 42 - Responsabilita verso terzi

1. L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre
al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 43 — Obblighi di riservatezza

1. L’Appaltatore & responsabile nei confronti del’Agenzia per I'esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

2. L’Appaltatore si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non
divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti
all’attivita e all’organizzazione dellAgenzia di cui verra a conoscenza a qualunque titolo
nell’espletamento della sua attivita.

3. L'Appaltatore non puo autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle aree oggetto dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, I'appaltatore rispondera personalmente,
anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora comportino pregiudizio
all’Agenzia.
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5. L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia
tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

Art. 44 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del
servizio;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
eventuale registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.). L’l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Edoardo Cecere
CECEREEDOA
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