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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
Servizio di manutenzione del verde dei compendi demaniali situati nella
parte meridionale del comune di Roma

COMMITTENTE: | Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

Roma, 12/04/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
2,00 2,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 97,47 389,88
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.a rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
64,00 2,000 1,200 153,60
SOMMANO m? 153,60 2,46 377,86
3 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o
S01.01.001.1 |frazione.
0 10,00 2,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,15 3,00
4 Recinzioni e delimitazioni Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.1 |opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
1.b compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
64,00 2,000 1,200 153,60
SOMMANO m? 153,60 0,06 9,22
5 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.a basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
64,00 2,000 128,00
SOMMANO m 128,00 2,93 375,04
6 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.b basi in cemento o pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
64,00 2,000 128,00
SOMMANO m 128,00 0,41 52,48
7 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su
7.c basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e
smontaggi successivi al primo.
64,00 3,000 192,00
SOMMANO m 192,00 2,03 389,76
8 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
la frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
6,00
SOMMANO cad 6,00 0,35 2,10
A RIPORTARE 1'599,34
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1l Tecnico

N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1599,34
9 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2.b frazione. Dimensioni mm 270 x 330.
6,00
SOMMANO cad 6,00 0,32 1,92
Parziale LAVORI A MISURA euro 1601,26
TOTALE euro 1'601,26

A RIPORTARE
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