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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

STIMA DEI COSTI13.

COSTI

Codice Categoria / Descrizione UM Quantità Durata Prezzo [€] Totale [€]

F SICUREZZA

F.01 COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

F.01.001 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di
appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di calpestio più un
metro; misurata in orizzontale calcolando l’asse medio dello
sviluppo del ponteggio:

F.01.001 a fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per
il primo mese o frazione

mq 1,293.84 1.00 11.02 14,258.12

F.01.001 b fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per
ogni mese in più o frazione

mq 1,293.84 10.88 1.48 20,833.93

F.01.005 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e
posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare
la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da personale
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esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento
in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i
materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate
a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per ogni mese o frazione:

F.01.005 a misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese
o frazione

mq 1,293.84 1.00 3.28 4,243.80

F.01.005 b misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in
più o frazione

mq 1,293.84 10.80 0.59 8,244.35

F.01.010 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di
legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc.), fornito e posto
in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al
fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in
senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l’intera
durata delle fasi di lavoro

m 152.10 1.00 8.48 1,289.81

F.01.024 Coprigiunto per ponteggi:

F.01.024 a singolo cad 100.00 1.00 2.08 208.00
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F.01.024 b doppio cad 50.00 1.00 3.12 156.00

F.01.028 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori,
di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli,
porta scopino, ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per
la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori:

F.01.028 a nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il mese 2.00 1.00 318.00 636.00
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primo mese o frazione

F.01.028 b nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per
ogni mese in più o frazione

mese 20.00 1.00 196.00 3,920.00

F.01.033 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e
un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l’igiene dei lavoratori:

F.01.033 c bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione mese 1.00 1.00 203.52 203.52

F.01.033 d bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione mese 14.00 1.00 165.36 2,315.04

F.01.041 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico,
sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e

mq 364.00 1.00 27.35 9,955.40
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posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei
pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l’infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le
tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti
di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello
posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro
quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

F.01.043 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in
pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia
in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le

mq 14.00 1.00 35.51 497.14
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parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
cancello. Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera,
per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro

F.01.067 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per
innaffiamento antipolvere da litri variabili. Il costo orario da
computare per la sicurezza, è limitato al tempo occorrente per
eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di
Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso
dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano
Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle
fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio
per il funzionamento dell’attrezzatura durante l’esecuzione delle
fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell'autobotte. Misurato a costo orario al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche

ora 56.00 1.00 86.92 4,867.52

F.01.068 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso
al cantiere e preparazione dell’area del medesimo atta a consentire
il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la realizzazione della massicciata stradale che
garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del
cantiere; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di
garantirne la funzionalità e la transitabilità; l’eventuale rimozione
della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori
dal cantiere. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della strada di accesso. Misurata a metro cubo di
massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

mc 92.00 1.00 36.04 3,315.68
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F.01.071 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di vasca
di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede la vasca al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione della vasca di
raccolta lt 200,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della vasca di raccolta. Misurata per ogni
giorno di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori

giorn
o

500.00 1.00 18.02 9,010.00

F.01.072 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pallet di
raccolta in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede il pallet al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del pallet. Misurato per
ogni giorno di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori:

F.01.072 b pallet in legno, misure standard cad 50.00 1.00 23.74 1,187.00

F.01.079 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rete di
sicurezza, fornita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile
montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui
durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggi
devono essere preventivamente individuati, anche in fase di
progetto dell’opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi
autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice. Sono in
ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Le reti, poste in
orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di
lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a
trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o
alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento. La rete deve essere tesa
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in modo tale che l’altezza libera residua tra questa e il piano
sottostante garantisca l’estensione a cui è sottoposta in caso di
caduta dell’operatore, in relazione alla valutazione da fare
preventivamente in funzione della elasticità della rete. Le maglie
della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x
40) in quanto offrono una maggiore resistenza. I mezzi di
ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi)
devono essere controllati al momento del montaggio e poi con
periodicità durante l’esecuzione delle fasi. Non può essere
consentito lavorare né transitare sotto la rete durante
l’esecuzione delle fasi che ne richiedono l’uso. Ogni tipo di
riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa.
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la
pubblica e privata incolumità; il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo; lo smontaggio; la manutenzione
giornaliera; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La
protezione è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l’intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:

F.01.079 b rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in più
o frazione

m 99.00 1.00 2.12 209.88

F.01.080 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori di protezione di
ferri di armatura, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo; lo smontaggio; l’accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo. con tavole di
legno dello spessore di cm 2÷3, legate alla sommità dei ferri

F.01.080 b cappellotti di protezione in PVC applicati ai terminali di ferri di
armatura scoperti

cad 1,000.00 1.00 0.66 660.00

F.01.107 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
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acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a
fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori:

F.01.107 a per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori a
corpo

1.00 1.00 286.20 286.20

F.01.107 b per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori cad 6.00 1.00 17.49 104.94

F.01.107 c per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei
lavori

cad 10.00 1.00 24.49 244.90

F.01.133 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso;
l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta
di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:

F.01.133 e da kg 6, per il primo mese o frazione mese 3.00 1.00 0.89 2.67

F.01.133 f da kg 6, per ogni mese in più o frazione mese 45.00 1.00 0.12 5.40

COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Totale categoria

86,655.30

SICUREZZA
Totale categoria

86,655.30

F SICUREZZA
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F.01 COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

F.01.025 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in
legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera.
L’apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all’interno dello scavo e quando non è possibile
allargare la trincea secondo l’angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello
scavo almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante la fase di lavoro;l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della armatura di protezione. Misurata
a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i materiali
sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della armatura di
protezione. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e
puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori:

F.01.025 a con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per
profondità dello scavo non superiore m 3,50

m² 243.00 1.00 48.02 11,668.86

COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Totale categoria

11,668.86

SICUREZZA
Totale categoria

11,668.86

Totale computo 98,324.16

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 753



COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Il prezzario adottato per valutare i costi della sicurezza è il Prezzario unico cratere terremoto centro Italia con i valori incrementati del 6% come da ordinanza 118/2021 del 
Commissario straordinario per la ricostruzione. 




