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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

F.01.001 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio,
all’ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l’asse
medio dello sviluppo del ponteggio:

1 F.01.001 a fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione

1,293.84 1,293.84
SOMMANO mq 1,293.84 11.02 14,258.12

2 F.01.001 b fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per ogni mese in più o
frazione

1,293.84 10.88 14,076.98
SOMMANO mq 14,076.98 1.48 20,833.93

F.01.005 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e
castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e
magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata,
anche in tempi differenti; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il
mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali
sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mese o frazione:

3 F.01.005 a misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione

1,293.84 1,293.84
SOMMANO mq 1,293.84 3.28 4,243.80

4 F.01.005 b misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione

1,293.84 10.80 13,973.47
SOMMANO mq 13,973.47 0.59 8,244.35

5 F.01.010 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la
realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di

A riportare 47,580.20
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 47,580.20

calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli
degli scavi, balconi, etc.), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore
di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l’intera durata delle fasi di
lavoro

152.10 152.10
SOMMANO m 152.10 8.48 1,289.81

F.01.024 Coprigiunto per ponteggi:

6 F.01.024 a singolo

100.00 100.00
SOMMANO cad 100.00 2.08 208.00

7 F.01.024 b doppio

50.00 50.00
SOMMANO cad 50.00 3.12 156.00

F.01.025 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per
contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno
o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L’apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all’interno dello
scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l’angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo.
L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di
lavoro; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i

A riportare 49,234.01

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 2



Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 49,234.01

materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori:

8 F.01.025 a con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non
superiore m 3,50

243.00 243.00
SOMMANO mq 243.00 48.02 11,668.86

F.01.028 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di
mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento
alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori:

9 F.01.028 a nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione

2.00 2.00
SOMMANO mese 2.00 318.00 636.00

10 F.01.028 b nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione

20.00 20.00

A riportare 61,538.87
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 61,538.87

SOMMANO mese 20.00 196.00 3,920.00

F.01.033 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare
in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese
o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l’igiene dei lavoratori:

11 F.01.033 c bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione

1.00 1.00
SOMMANO mese 1.00 203.52 203.52

12 F.01.033 d bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione

14.00 14.00
SOMMANO mese 14.00 165.36 2,315.04

13 F.01.041 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con
pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a

A riportare 67,977.43
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 67,977.43

metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

364.00 364.00
SOMMANO mq 364.00 27.35 9,955.40

14 F.01.043 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la collocazione
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello
sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del cancello. Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera,
per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

14.00 14.00
SOMMANO mq 14.00 35.51 497.14

15 F.01.067 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per innaffiamento antipolvere
da litri variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, è limitato al tempo occorrente
per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della
sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento
dell’attrezzatura durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine
opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell'autobotte.
Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche

56.00 56.00
SOMMANO ora 56.00 86.92 4,867.52

16 F.01.068 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso al cantiere e

A riportare 83,297.49
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 83,297.49

preparazione dell’area del medesimo atta a consentire il transito dei mezzi da cantiere,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta
per la durata del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di
garantirne la funzionalità e la transitabilità; l’eventuale rimozione della massicciata a fine
lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della strada di accesso. Misurata a metro cubo di
massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

92.00 92.00
SOMMANO mc 92.00 36.04 3,315.68

17 F.01.071 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di vasca di raccolta in acciaio, per
sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per
la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione della vasca di raccolta lt 200,00. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della vasca di raccolta. Misurata
per ogni giorno di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori

500.00 500.00
SOMMANO giorno 500.00 18.02 9,010.00

F.01.072 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pallet di raccolta in plastica o legno,
per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del pallet. Misurato per ogni giorno di uso per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:

18 F.01.072 b pallet in legno, misure standard

50.00 50.00
SOMMANO cad 50.00 23.74 1,187.00

F.01.079 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornita e posta in
opera. Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia
possibile montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel
tempo è limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggi devono essere preventivamente
individuati, anche in fase di progetto dell’opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi

A riportare 96,810.17
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 96,810.17

autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice. Sono in ogni caso vietati gli
ancoraggi di fortuna. Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al
piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la caduta
di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento. La
rete deve essere tesa in modo tale che l’altezza libera residua tra questa e il piano
sottostante garantisca l’estensione a cui è sottoposta in caso di caduta dell’operatore, in
relazione alla valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto
offrono una maggiore resistenza. I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci,
maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con
periodicità durante l’esecuzione delle fasi. Non può essere consentito lavorare né
transitare sotto la rete durante l’esecuzione delle fasi che ne richiedono l’uso. Ogni tipo
di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e per la pubblica e privata incolumità; il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della rete. Misurato a metro
quadrato posto in opera, per l’intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori:

19 F.01.079 b rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in più o frazione

99.00 99.00
SOMMANO m 99.00 2.12 209.88

F.01.080 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori di protezione di ferri di armatura, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo; lo smontaggio; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La protezione
è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo.
con tavole di legno dello spessore di cm 2÷3, legate alla sommità dei ferri

20 F.01.080 b cappellotti di protezione in PVC applicati ai terminali di ferri di armatura scoperti

1,000.00 1,000.00
SOMMANO cad 1,000.00 0.66 660.00

F.01.107 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso
ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo

A riportare 97,680.05
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Computo sicurezza Fiastra2 - Computo della sicurezza "Computo sicurezza Fiastra"

Dimensioni Sommario
N. Codice Descrizione

A B H P.simili
Q.tà

Costo Totale

Riporto 97,680.05

smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato
cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:

21 F.01.107 a per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori

1.00 1.00
SOMMANO a corpo 1.00 286.20 286.20

22 F.01.107 b per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori

6.00 6.00
SOMMANO cad 6.00 17.49 104.94

23 F.01.107 c per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori

10.00 10.00
SOMMANO cad 10.00 24.49 244.90

F.01.133 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori:

24 F.01.133 e da kg 6, per il primo mese o frazione

3.00 3.00
SOMMANO mese 3.00 0.89 2.67

25 F.01.133 f da kg 6, per ogni mese in più o frazione

45.00 45.00
SOMMANO mese 45.00 0.12 5.40

Importo lavori 98,324.16

Progettista

_______________________

==============
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Il prezzario adottato per valutare i costi della sicurezza è il Prezzario unico cratere terremoto centro Italia con i valori incrementati del 6% come da ordinanza 118/2021 del 
Commissario straordinario per la ricostruzione. 




