A GENZTIA D E L DEMANTIDO
Direzione Servizi al Patrimonio

CIG: 962203634C — CUP: G95J20000220001

CONTRATTO

per laffidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo
relativamente ai lavori finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione, nonché
all’adeguamento sismico del fabbricato denominato “Compendio Eur — Ministero delle
Comunicazioni”, sito in Viale America 201.

TRA

I'ing. Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dellAgenzia del
Demanio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto
dellAgenzia del Demanio, Codice Fiscale n. 06340981007, con sede in Roma Via Barberini n.
38, c.a.p. 00187, in virtu dei poteri allo stesso conferiti dalla Comunicazione Organizzativa n.
20 del 29 luglio 2021, dalla Determinazione del Direttore dellAgenzia n. 96, prot. n.
2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento
di Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione
in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26
novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre
2021, pubblicato nel sito istituzionale dell’ Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e giusta delega prot. n.
2021/20135/DIR del 16 novembre 2021

E

il Sig. XXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX, il quale interviene alla stipula e firma del presente
contratto non in proprio ma in qualita di legale rappresentante di XXXXXXXXXXXXXX, con
sede in XXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

- lo Stato e proprietario del compendio immobiliare sito nel Comune di Roma, Viale America
201, ed allibrato alla scheda patrimoniale RMB1664, attualmente adibito a sede del
Ministero dello Sviluppo Economico;

- Iedificio, individuato al N.C.E.U., foglio di mappa n. 854, particella n.173, & formato da un
corpo di fabbrica di forma irregolare in pianta, composto da un elemento rettangolare a corti
interne e due piu piccoli elementi rettangolari disposti a “L”, e sviluppato su 11 piani di cui
tre interrati e otto fuori terra;

- nellottica di acquisire tutte le informazioni relative a detto immobile, ed in particolar modo
alle prestazioni strutturali ed energetiche dello stesso, con determina prot. n. 2921 del
03/04/2019, la Direzione Roma Capitale ha avviato una procedura finalizzata all’affidamento
del servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita BIM, e progettazione di
fattibilita tecnico-economica da restituire in modalita BIM, da eseguirsi su taluni beni gestiti



dall’Agenzia del Demanio e siti nell'ambito territoriale di competenza della Direzione Roma
Capitale, tra cui il compendio demaniale in oggetto (lotto 3);

le suddette attivitd sono state affidate, giusta determina di aggiudicazione prot. n.
2019/10579/DRC del 04/10/2019 e contratto rep. n. 98 del 29/11/2019, al Raggruppamento
Temporaneo di professionisti, avente come mandataria la societa Artelia Italia S.p.A. e
come mandanti SBG & Partners Biggiguerrini Ingegneria S.p.A., Dott. Geol. Lucio Costa ed
L.T.M-Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.1;

il medesimo compendio demaniale e altresi oggetto di una complessa operazione di
razionalizzazione, che vede coinvolti il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito per
brevita “MISE”, e il Ministero della Transizione Ecologica, di seguito per brevita "MiTE” e
che prevede I'esecuzione di un intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del
compendio stesso, con lo scopo di trasferirvi il personale del MISE, attualmente allocato nel
compendio di Viale Boston n. 25, nel quale sara successivamente collocato il personale del
MITE, allocato al momento presso I'immobile privato in locazione passiva di Viale Cristoforo
Colombo n. 44/via Capitan Bavastro n. 174,

in ragione dell’esigenza di ottimizzare quanto piu possibile i tempi di realizzazione della
suddetta razionalizzazione, che, oltre a prevedere un risparmio in termini di spazi utilizzati
dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, prevede una notevole riduzione della spesa
pubblica per la chiusura della locazione passiva dellimmobile di Viale Cristoforo Colombo
n. 44/via Capitan Bavastro n. 174, con determina prot. n. 7843 del 07/07/2022, e successivo
atto aggiuntivo del 27/07/2022, prot. n. 8787 di pari data, si € proceduto ad affidare al
medesimo RT aggiudicatario del servizio di verifica della vulnerabilitd sismica, diagnosi
energetica, rilievo e PFTE strutturale sopra citato, anche il servizio supplementare di
redazione del PFTE relativo agli ulteriori aspetti architettonici/impiantistici legati alla
rifunzionalizzazione del compendio, con lo scopo di completare, integrare, coordinare e
rendere omogenea la progettazione dei lavori afferenti ad un’unica operazione immobiliare;

il Progetto di Fattibilitd Tecnica-Economica della ristrutturazione e rifunzionalizzazione del
Compendio Eur di viale America 201 redatto dal suddetto RTP, avente come mandataria la
Artelia Italia S.p.A. e stato verificato dalla Societa Conteco Check, come da rapporti di
verifica assunti rispettivamente al prot. 8371 del 18/07/2022 e n. 9737 del 31/08/2022;

il suddetto progetto é stato validato dal RUP Ing. Paola Abbruzzese con verbale prot. n.
9842 del 01/09/2022;

in considerazione della particolare complessita e rilevanza dell'intervento in questione e
dello specifico contesto ordinamentale e territoriale di riferimento, su richiesta della
Direzione Roma Capitale, le funzioni di Stazione appaltante sono state delegate, con delega
prot. n. 2022/16951/DIR del 6 settembre u.s, alla Direzione Servizi al Patrimonio per la
gestione di tutte le fasi di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, delle attivita di
verifica della progettazione, dei servizi di supporto alle attivita tecniche e dell’esecuzione
dei lavori relativamente all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in oggetto;

con determina a contrarre n. 14 prot. n. 173-I del 3 ottobre 2022, 'Agenzia ha indetto una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma in modalita
ASP di Consip SpA, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della relativa attivita
legala al Building Information Modeling (BIM) dell'intervento di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del “Compendio Eur — Ministero delle Comunicazioni” sito in viale
America 201 — scheda patrimoniale RMB1664;



con determina prot. n. 24662 del 24 novembre 2022, i servizi tecnici di cui sopra sono stati
affidati al RTP costituendo RPA Srl (mandataria) e Arch. Giacomo Agrello, General
Planning Srl;

per garantire che la verifica della progettazione venga svolta anche in corso d’opera, si e
reso necessario individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di verifica
della progettazione definitiva ed esecutiva, per [lintervento di ristrutturazione,
rifunzionalizzazione e adeguamento sismico del fabbricato denominato “Compendio Eur —
Ministero delle Comunicazioni” sito in Roma, viale America 201;

con nota prot. n. 1760 del 24/01/2023 & stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, I'arch.
Silvano Arcamone, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte;

con determina a contrarre prot. n. 1778 del 25/01/2023 € stata indetta una procedura aperta
ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni
ufficiali dell’'Unione europea il 26/01/2023 , pubblicato sulla G.U.R.l. — V° Serie Speciale —
Contratti Pubblici n. 13 del 01/02/2023, sul profilo di committente www.agenziademanio.it,
sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubbilici
con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui
quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Igs. 50/2016 e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione
dell'art. 73 comma 4 del D. Igs. 50/2016, per 'affidamento dei servizi di verifica del progetto
definitivo ed esecutivo per [lintervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e
adeguamento sismico del fabbricato denominato “Compendio Eur — Ministero delle
Comunicazioni” sito in Roma, Viale America 201 — scheda patrimoniale RMB1664;

ad esito delle attivita di gara, la Commissione giudicatrice/il RUP In caso di verifica
dellanomalia, giusto verbale del XX/XX/XXXX, ha proposto alla Stazione Appaltante
I'aggiudicazione del servizio all'operatore XXXXXX, la cui offerta ha conseguito il punteggio
complessivo di XX pt, giusto ribasso economico offerto pari al XX%;

(se del caso) l'offerta delloperatore, & stata ritenuta congrua dal Responsabile del
Procedimento/dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica
appositamente istituita con nota prot. n. XXX del XX/XX/XXXX;

con determina n. XXX prot.n. XXX del XX/XX/XXXX & stata disposta I'aggiudicazione, con
efficacia subordinata alle verifiche di legge, a favore di XXXXX, del servizio, per un importo
pari ad € XXXX (XXXX) piu Iva e contributi previdenziali e assistenziali;

I’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo
allaggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e
richiesti ai fini della partecipazione;

le verifiche di legge effettuate nei confronti del’Aggiudicatario hanno dato esito positivo;

(per il caso di ricorso all’avvalimento) le verifiche di legge effettuate nei confronti della
ausiliaria hanno dato esito positivo;

ai fini della struttura operativa minima richiesta per 'esecuzione dell’appalto, la stessa risulta
composta dai professionisti xxxxxxxxxxx, indicati dall’aggiudicatario in sede di
documentazione di gara;

I'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:

- polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione
definitiva ex art. 103 del D.Igs. 50/2016, il cui importo garantito € di Euro XXXXXX;



- polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino
al XX/XXIXXXX per un importo garantito pari ad Euro XXXXX per la copertura dei rischi
di natura professionale (polizza di responsabilita civile professionale);
- (nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi dell’anticipazione di cui all’art. 35 comma
18 del Codice) polizza n.xxxx del xxxxx della compagnia Xxxxx a garanzia
dell'anticipazione, dell'importo di Euro xxxxxxx, da svincolare secondo quanto previsto

dall’art. 35 comma 18 del Codice.

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso, cosi come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati ed il Patto di
Integrita sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di gara (doc.XX).

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i
seguenti documenti relativi alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli

atti della Stazione Appaltante:
- Il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico prestazionale;
- il DIP;

- l'offerta tecnica ed economica e temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di

gara.

Art. 2
Oggetto

1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva
alcuna il servizio di verifica cosi composto: Verifica del Progetto Definitivo e verifica del

Progetto Esecutivo.

2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente

Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell’art.1.

Art. 3
Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. In ragione della riduzione temporale offerta in fase di gara del XXX%, i tempi di esecuzione
in relazione all’attivita di verifica finale degli elaborati progettuali sono complessivamente pari
a giorni XXXX. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica progettuale e assistenza

al RUP fino alla validazione, é definito per fasi, come di seguito descritto:

Tempo massimo per I'esecuzione delle prestazioni

giorni naturali e consecutivi

LOTTO | Macro Prestazioni Per le attivita
di verifica in

Per le attivita
di verifica finale

prestazione di

progress

decorrenti dal Per la Per la Per la
verbale di redazione redazione redazione
awvio della del del del

Rapporto Rapporto Rapporto
tecnico di tecnico di tecnico di




verifica in verifica verifica verifica
progress (iniziale): | (Intermedio): | (conclusivo):
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dal verbale | dalla data di | dalla data di
di awvio formale formale
della consegna consegna
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finale modificati- modificati-
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Verifica della In funzione
) della durata
1 progettazione X X X
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esecutiva
progettuale

2. In ragione della natura dell’attivita sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell’art. 113 bis, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

- per la verifica in progress, per il ritardo nellemissione dei “Rapporti tecnici di
monitoraggio” rispetto a quanto indicato nel Piano delle verifiche presentato
dall’Aggiudicatario, una penale pari alluno per mille del corrispettivo contrattuale
complessivo previsto per ogni giorno di ritardo;

- per la verifica finale, per il ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase,
una penale pari all’'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per
ogni giorno di ritardo.

3. Il limite massimo complessivo delle penali applicabili per la fase di verifica in progress e per
la fase di verifica finale & pari al 10% dellammontare netto contrattuale complessivo, ove le
penali superino tale ammontare I’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

4. | tempi necessari per 'adeguamento del verbale o dei rapporti di verifica necessari a seguito
del rilevamento dell'incompletezza o della non adeguatezza delle verifiche effettuate verranno
computati nei tempi concessi per I'espletamento dell'incarico.

5. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dellAgenzia al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario né esclude la
responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.
| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Azienda o per |'ottenimento di pareri o
nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi
concessi per I'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante
potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P.,
prima della scadenza del termine fissato per I'esecuzione della prestazione.

Art.4
Corrispettivi e pagamenti




1. LU'importo contrattuale & pari a complessivi € XXXXXX oltre IVA e oneri previdenziali
professionali e assistenziali, giusto ribasso offerto del XXXX.

2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di
cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto
ed ogni opera, attivita e fornitura che si rendera necessaria per I'esecuzione del servizio ed il
rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste per I'esecuzione del servizio.

3. In tema di modalita di pagamento, si rinvia a quanto previsto nell’art. 21 del Capitolato
prestazionale. Il pagamento della rata di saldo & in ogni caso subordinato alla costituzione
della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del
D.Lgs 50/2016.

4. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione
dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno
essere intestate all'Agenzia del Demanio (C.F.: 06340981007), riportando obbligatoriamente
allinterno del tracciato il codice IPA della Direzione Servizi al Patrimonio (IMY1DW), CIG:
962203634C — CUP: E83122000220001.

5. Quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), non oltre 30 giorni dalla ricezione della
fattura trasmessa dal S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato
dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo
stesso nella scheda fornitore (tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione
Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Art. 5
Tracciabilita dei flussi finanziari
1.Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, I'’Aggiudicatario dovra utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nella scheda fornitore e
comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui allegate (doc. XX.), nellambito delle quali sono stati
individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.

2.l’aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3.L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5.L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6.L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

7.In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.



Art. 6
Risoluzione del contratto
1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza,
ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata PEC, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, 'Agenzia potra inoltre
risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dall’Agenzia;

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 5 del presente Contratto;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art.
7 del presente Contratto ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensidello
stesso;

e) mancato reintegro della cauzione definitiva di cui in premessa;

f) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale di cui in premessa
nel caso in cui venga a scadenza durante I'esecuzione del contratto;

g) violazione degliimpegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al presente atto;

h) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui
all’art. 8 del presente Contratto;

i) (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel
corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito
negativo.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando I’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al
Verificatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

4. Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non
prevedibili, 'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto
sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali
penalita.

5. In caso di risoluzione sara corrisposto all’Affidatario il prezzo contrattuale delle attivita
effettuate, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione
da, altresi, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno
dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti per l'intero
appalto.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come
modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liqguidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del
presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del
decreto leqislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088

Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l'originario Aggiudicatario.

7.La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preawviso di
almeno venti giorni, da comunicarsi al Affidatario a mezzo PEC.

8. In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute
dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 c.c.. Il
pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

Art. 7
Codice Etico
1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I’Agenzia
al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Agenzia a risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'’Agenzia da eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 8
Cessione del contratto e subappalto

1. E fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del Codice, non € ammesso il
subappalto.

3. L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

4. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente Capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106,
comma 13, del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione
Appaltante.

5. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 9
Obblighi dell’Appaltatore e responsabilita verso terzi
1. L’Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente contratto, ad osservare quanto
prescritto nel capitolato prestazionale d’appalto.



2. L’Appaltatore sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilitd penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate.
Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 10
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

Art. 11
Controversie e foro competente
1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore relative all’interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorita Giudiziaria

del Foro di Roma.

Art. 12
Trattamento dei dati personali e Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679

1.1 dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, non-ché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone
la finalita di consentire 'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione allagara di cui
trattasi. Il conferimento dei dati da parte degli interessati ha natura obbligatoria.

2. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai
competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai
documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo Il e VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e
all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi
previsti dalla normativa.

3. | dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalita per le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di
legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

4. Titolare del trattamento dei dati € I'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email:
demanio.dpo@agenziademanio.it”.

Art. 13

Obblighi di riservatezza
1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 28 del capitolato prestazionale,
I'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati
i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante |'esecuzione del servizio
0 comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.
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3. L’Aggiudicatario & responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si si impegna, altresi, al
rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di
attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 14
Proprieta delle risultanze del servizio
1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti,
generati dall’Affidatario nellambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio,
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione,
anche parziale.

2. E fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto
meno si potra procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati.

Articolo 15
Domicilio delle Parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le Parti eleggono il domicilio come di
seguito specificato:
- XXXXXXX, elegge domicilio presso la propria sede in via XXXXX n. XX, c.a.p. XXXX
- 'Agenzia del Demanio elegge domicilio presso la propria sede di XXXX, in via XXX n. XX,
c.a.p. XXX.

Art. 16
Spese del contratto

La presente scrittura privata sara registrata in caso d’'uso, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del DPR
131/1986, con spese a carico dell’Appaltatore. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le
spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere
gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente
I'esecuzione dello stesso.

per I’Agenzia del Demanio per I’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I’Appaltatore dichiara espressamente di
conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento
agli artt. 3, 6, 7, 8, 9. Pertanto, con la sottoscrizione in modalita elettronica del presente
contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per I’Appaltatore






