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Il presente elaborato, secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 2 della Linea Guida ANAC
N.1 ed in applicazione delle modalita operative di cui all’art.24 comma 8 del Codice, esplicita il proce-
dimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle
prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Nello specifico, il calcolo dei corrispettivi professionali relativi alle diverse prestazioni & stato eseguito
sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 17.06.2016, fissando al 8% I’aliquota per spese ed oneri
accessori di studio.

A titolo di premessa corre I'obbligo di evidenziare come lo specifico complesso immobiliare, identificato
con il Codice Scheda , NAB0152 “Comando Legione dei Carabinieri” sito in Napoli alla via S.Potito, sia
stato oggetto di un precedente servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico e progettazione di fattibilita tecnico-economica
(restituito in modalita BIM) nell’ambito della campagna di prevenzione del rischio sismico promossa, a
livello nazionale, dal’Agenzia del Demanio.

Nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura, affidati al’Operatore Economico R.T.P. COOPRO-
GETTI Soc. Coop. - MATE Engineering - GEOGRA' S.r.l. - STUDIO TI S.r.l, sono stati sviluppati:

e un Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica relativo agli interventi per il miglioramento
sismico dellimmobile per i quali € stato stimato un importo lavori di 3.936.977,95;

e un Audit energetico dellimmobile demaniale, con lidentificazione di uno scenario di
efficientamento energetico e la quantificazione preliminare del corrispondente importo delle
opere, sommariamente stimato in € 236.781,03.

In definitiva, I'importo delle opere necessarie a conseguire il miglioramento sismico e I'efficientamento
energetico dell’immobile, discendente dalle attivita di audit e progettazione di fattibilita tecnico-econo-
mica e valutato in riferimento al Prezzario Regione Campania 2021, ascende pertanto a complessivi €
4.173.758,95.

L’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovra essere, necessariamente, calibrato in fun-
zione dell'importo presunto dei lavori attualizzato, tenuto anche conto dell’anomalo incremento del co-
sto di realizzazione delle opere dall’epoca di emissione del PFTE e dell’audit energetico a tutt'oggi,
anche al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da successive richieste di adeguamento dei
corrispettivi professionali da parte dell’O.E. affidatario dei servizi.

In accordo al D.M. 17.06.2016, gli importi dei corrispettivi professionali per I'espletamento dei servizi di
architettura e ingegneria connessi all’esecuzione dell’'intervento, sono stati calcolati a partire dal costo
di realizzazione degli interventi attualizzato rispetto all’epoca di emissione del PFTE e dell’audit ener-
getico, sulla base dell’ultimo prezzario Regione Campania disponibile (2021), come di seguito detta-
gliato negli elaborati economici allegati al PFTE dei vari corpi di fabbrica costituenti 'immobile.

Data la presenza, nei predetti elaborati, di articoli di prezzario e nuovi prezzi, con riferimento al corpo
di fabbrica di maggiore consistenza NA0037001, é stato stimato un incremeto medio dei prezzi di circa
il 19% facendo riferimento al nuovo prezzario regionale Campania 2022.

A tali importi lavori sono stati aggiunti interventi precedentementi finanzianiti per il ripristino delle fac-
ciatie della Palazzina Comando di € 300'000 e elettrici di € 82'130 (rifacimento imp. elettrico, illumina-
zione, rilevazione fumi del Serv. Amministrativo lato archivi rotanti; Riparazione impianto climatizza-
zione Ufficio OAIO e sostituzione celle cabina di trasformazione elettrica M.T.)

Pertanto I'importo dei lavori cosi aggiornato ammonata ad € 5.348.903,15, ripartito nelle seguenti cate-
gorie:

S.04 4.685.003,76 €
E.22 300.000,00 €
I1A.02 112.707,76 €
IA.03 251.191,63 €
Totale 5.348.903,15 €

Gli importi indicati nella tabella precedente sono stati utilizzati come base di calcolo per le parcelle
professionali relative alle prestazioni oggetto di affidamento.




L’'importo da porre a base di appalto per le attivita di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento

per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione e stato, quindi, determinato a partire dal tabulato di calcolo dei corrispettivi professionali,

integralmente allegate al presente elaborato a costituirne parte integrante e sostanziale, a cui si rinvia

per qualsiasi dettaglio in merito.

Si riporta di seguito un tabulato riepilogativo dei compensi professionali desunto dall’elaborazione delle
arcelle:

Compenso Professionale
. . A Progetto Esecutivo+CSP DL+CSE

(Categorie e Importi) Progetto Definitivo OPZIONALE OPZIONALE

S.04 4.685.003,76 € 86.799,70 € 90.054,69 € 166.986,67 €

E.22 300.000,00 € 21.078,87 € 16.687,44 € 28.983,45 €

1A.02 112.707,76 € 5.042,76 € 4.802,63 € 7.74424 €

IA.03 251.191,63 € 12.033,40 € 11.460,39 € 18.479,87 €
Totale | 5.348.903,15 € 124.954,74 € 123.005,15 € 222.194,24 €

A tali importi vanno sommate spese ed oneri accessori, determinati in maniera forfettaria ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 17.06.2016, nella misura del 8% del compenso professionale:

Compenso Professionale 470.154,13 €
Spese ed Oneri Accessori (8%) 37.612,33 €
Corrispettivo Professionale 507.766,46 €

L’'importo per I'esecuzione delle prestazioni professionali posto a base di appalto € da considerarsi “a
corpo”, omnicomprensivo di tutte le attivita funzionali al perfetto esperimento del mandato professio-
nale, ivi incluso I'aggiornamento di rilievi, indagini e modelli (ivi incluso il modello tridimensionale del
bene) secondo gli standard qualitativi individuati dalla Stazione Appaltante e descritti nella documenta-
zione a base di appalto, nonché dell’esecuzione di tutte le indagini o prove integrative che I'Operatore
Economico dovesse ritenere necessarie e note fin dalla fase di formalizzazione dell’'offerta tecnico-
economica in fase di gara, sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
A tal fine il corpo della documentazione posto a base di appalto, in aggiunta agli elaborati tipici della
fase procedimentale, ricomprende tutti gli audit e le indagini eseguite sullimmobile, nonché gli elaborati
del PFTE di adeguamento strutturale (cfr. Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico Prestazionale).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Migliaro

Allegati:
e Tabulato di Calcolo Compensi Professionali




Tabulato di Calcolo Compensi Professionali

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Categorie
Modalita di compilazione: o - ]
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,55 0,90 0,85 1,15
Indice E.22 S.04 IA.02 IA.03
b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
g Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie X 0,230 0,180 0,160 0,160
% E p Qbll.03  [Disciplinare descrittivo e prestazionale x 0,010 0,010 0,010 0,010
o < — n — - —
5 I: E QbIL.O5 [Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico < 0,070 0,040 0,070 0,070
<< [T
0 Z bll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7
E 8 Ql p p ppalto (7) x 0,070 0,070 0,080 0,080
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8 i a Qbl.09 [Relazione geotecnica x 0,060 0,060 0,060 0,060
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- bll.12 |Relazione sismica e sulle strutture
3 Ql x 0,030 0,030 0,030 0,030
Qbll.23  [Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC X 0,010 0,010 0,010 0,010
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2 Qi 0,480 0,400 0,420 0,420
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 21.078,87 86.799,70 5.042,76 12.033,40
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 124.954,74
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
g Qblll.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X 0,070 0,120 0,150 0,150
% E a Qbll.02 Particolari costruttivi e decorativi X 0,130 0,130 0,050 0,050
S =
= >
N [ B Qbill03 Cor?pqto metrico estimativo, Quadr‘o‘ economico, Elenco prezzi e ewentuale analisi, Quadro N 0,040 0,030 0,050 0,050
E 8 a dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
8 E w Qblll.o4  [Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma X 0,020 0,010 0,020 0,020
w
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a E QblI.O5 Piano di manutenzione dell'opera X 0,020 0,025 0,030 0,030
a3 Qbll.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento X 0,100 0,100 0,100 0,100
Totale incidenze Qi 0,380 0,415 0,400 0,400
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 16.687,44 90.054,69 4.802,63 11.460,39
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 123.005,15
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
E % Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione X 0,320 0,380 0,320 0,320
3 % g Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
u 32 x 0,030 0,020 0,030 0,030
o
E <uu'|/j é Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura I X 0,060 0,120 0,045 0,045
z ’j Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione X 0,250 0,250 0,250 0,250
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,660 0,770 0,645 0,645
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 28.983,45 166.986,67 7.744,24 18.479,87
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 222.194,24




