SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO,
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM, ED EVENTUALE PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETA DELLO
STATO, SITUATI NELLA REGIONE PIEMONTE
LOTTO 1 - MANIFATTURA TABACCHI

Al - Importo del servizio

Al |IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio € 543.410,35
di cui:
Al.1 |Servizio di vulnerabilita sismica € 273.423,84
Al1.2 |Servizio di rilievo e restituzione in BIM € 129.140,29
A1.3 |Servizio di Audit Energetico € -
Al.4 |Spese ed accessori al netto della manodopera e oneri sicurezza € 140.846,22
€ d
A2 - Costi della sicurezza € -
A2 |TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 7.746,55
A3 - Costo della manodopera € -
A3 |TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (calcolate al 10% su spese ed accessori) € 14.084,63
A |Importo attivita comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (Al + A2 + A3) 565.241,53
Importo attivita soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e
comprensivo degli oneri per la manodopera) ¢ SILLE
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
Eventuali costi per la sicurezza "Covid-19"
B1 N/A
B2 |Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative € 88.000,00
B3 |Imprevisti 2%| € 11.304,83
B4 |Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4 1,5%| € 8.478,62
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € _

Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di
responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove necessario per consentire
B6 |I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 1,50%| € 8.478,62
prestabiliti (1,50% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

Spese per |'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle

B7 amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. € :
B8 |Spese per pubblicita € -
B9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare) € =
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
B10 |Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) € -
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
B11 |procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono
esternalizzare)
B12 Spese per acpertamepti_di Ia_boratorio e verifighe tecniche previstg dal capitolatq s»pe_ci»ale d'appalto, € :
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B13 |Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B14 |Spese per opere artistiche, ove previsto € -
B15 |Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 1,50%| € 8.478,62
B16 |I.V.A. 22% su attivita (22% di A + B27) 22| € 129.327,26
B17 |[I.V.A.22% su oneri di discarica (22% di B1) 22| € -
B18 |[I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2) 220 € 19.360,00
B19 |[I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3) 220 € 2.487,06
B20 |[I.V.A.22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 220 € 1.865,30
B21 |[I.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B8) 22| € -
B22 |[I.V.A.22% su spese di commissioni (22% di B9) 2206| € -
B23 [I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10) 2206| € -
B24 |[I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11) 2206| € -
B25 |I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12) 2206| € -
B26 |Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4%| € -
B27 |Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 4%| € 22.609,66
B28 |Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4% € -
B29 |[I.V.A.10% su opere d'arte (10% di B14) 10%| € -
B30 [I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15) 220 € 1.865,30
B TOTALE (B1+....... B30) € 302.255,28
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 867.496,81
ARROTONDAMENTO € 867.400,00




