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Solaio esistente 
in laterocemento

Trave in C.A. esistente 
di colmo

Unione dei profili 
mediante saldatura

Arcarecci in HEA 200 mm
(ACCIAIO S275)

Puntone HEA 200 mm
(ACCIAIO S275) Tirante Ø 20 mm

(ACCIAIO S275)

Caldana in CLS esistenteTrave in C.A. esistente Trave in C.A. esistente Ancoraggio mediante
barre M16 classe 8.8
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3 cm 3 cm

Rete FRP a maglia quadrata 66x66 cm 
avente spessore medio di circa 5mm

Connettori a "L" preformati in FRP aventi sezione 
10X7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo
spessore murario. 
I connettori saranno connessi alla rete mediante 
fazzoletto di ripartizione in FRP, maglia 33x33 mm, 
spessore mm 3 delle dimensioni di mm 99x99,
per ogni punto di connessione.
La sigillatura e il riempimento dei fori di ancoraggio 
sarà eseguito con ancorante chimico a base
epossidica bicomponente tixotropico.
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CONFIGURAZIONE MINIMA
DISTRIBUZIONE CONNETTORI 
TRASVERSALI PER MQ DI PARETE 

Malta a composizione prescritta tipo M15 

variabile

Piatto  120x20 mm
in acciaio S235

tirante ø 16 mm
 in acciaio S235

Piatto  120x20 mm
in acciaio S235

12
 c

m

150cm

tenditore M16 
in acciaio S235

DETTAGLIO ARMATURE
LONGITUDINALI

25 cm
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trave inferiore

trave superiore

Malta ad alta resistenza
a ritiro controllato

Inghisaggio barre di armatura
mediante betoncino epossidico

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

 Inserimento staffe Ø10/15

Inghisaggio barre di armatura
mediante betoncino epossidico

Nucleo pilastro esistente

10 cm10 cm

10
 c

m
10

 c
m

Inserimento staffe Ø10/15

Malta ad alta resistenza
a ritiro controllato

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

Nucleo pilastro esistente

PROSPETTO SEZIONE X-X

Fasi esecutive delle lavorazioni:
- demolizione dei tratti di muratura adiacenti il pilastro da rinforzare;
- scrostamento dell'intonaco;
- integrazione di barre di acciaio ø18 con interasse massimo di 15 cm
  e di staffe ø10 con interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata tipo B450C;
- perforazione ed inghisaggio delle barre di armatura mediante betoncino 
  epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei;
- getto del calcestruzzo copriferro per uno spessore di cm 10  mediante
  malta colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza;
- ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato;
- ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura e la tinteggiatura interna.
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 1  1

Inserimento n.3 staffe
  Ø 10 TIPO 1

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

TRAVE ESISTENTE

PILASTRO ESISTENTE

Inserimento n.2 staffe 
Ø 10 TIPO 2

Malta ad alta resistenza 
a ritiro controllato

Inghisaggio barre di armatura
mediante betoncino epossidico

PROSPETTO

PILASTRO ESISTENTE

10 10

TRAVE ESISTENTE

10 10  Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

Inghisaggio barre di armatura
mediante betoncino epossidico

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

DETTAGLIO
STAFFE

SEZIONE 1-1

1010

10
10

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

Nucleo pilastro esistente

Inserimento n.3 staffe  
Ø 10 TIPO 1

Malta ad alta resistenza 
a ritiro controllato

SEZIONE 2-2

Inserimento n.2 staffe  Ø10 TIPO 2

Nucleo pilastro esistente

Fasi esecutive delle lavorazioni
- demolizione dei tratti di solaio e di muratura adiacenti
  al nodo trave-pilastro da rinforzare;
- scrostamento dell’intonaco;
- integrazione di barre di acciaio ø18 con interasse massimo di 15 cm
  e di staffe ø10 con interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata tipo B450C;
- perforazione ed inghisaggio delle barre di armatura e 
  delle staffe mediante betoncino epossidico a base di 
  resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei;
- getto del calcestruzzo copriferro per uno spessore 
  di cm 10 con malta a ritiro controllato a base di cementi
  ad alta resistenza;
- ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi 
  di laterizio porizzato;
- ricostruzione del solaio con monoblocchi in laterizio e 
  soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm con 
  calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25;
- ripristino o spostamento di impianti tecnici presenti nell'edificio;
- ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura e 
  la tinteggiatura interna.
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DETTAGLIO STAFFE

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18

Inserimento staffe Ø 10/10

Malta ad alta resistenza 
a ritiro controllato

Inghisaggio barre di armatura
mediante betoncino epossidico

Nucleo trave esistenteSOLAIO
ESISTENTE

SEZIONE Y-Y

30

PILASTRO
ESISTENTE

7.
5

7.
5
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Inserimento staffe Ø 10/10

 Inserimento armatura
 longitudinale Ø 18 Malta ad alta resistenza 

a ritiro controllato

PILASTRO
ESISTENTE

PIANTA

    Fasi esecutive delle lavorazioni
  - demolizione dei tratti di solaio, dei massetti 
    e delle murature adiacenti alla trave da rinforzare;
  - scrostamento dell’intonaco;
  - integrazione di barre di acciaio ø18 con interasse massimo di 15 cm
    e di staffe ø10 con interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata tipo B450C;
  - perforazione ed inghisaggio delle barre di armatura 
    e delle staffe mediante betoncino epossidico a base 
    di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei;
  - getto del calcestruzzo copriferro per uno spessore 
    di cm 7,5 con malta a ritiro controllato a base di cementi 
    ad alta resistenza;
  - ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi 
    di laterizio porizzato;
  - ricostruzione del solaio con monoblocchi in laterizio e 
    soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm con 
    calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25;
  - ripristino o spostamento di impianti tecnici presenti 
    nell'edificio;
  - ripristino dei massetti e delle pavimentazioni;
  - ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura e 
    la tinteggiatura interna.variabile
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TRAVI FONDAZIONI - Scala 1:10 TRAVI FONDAZIONI - Scala 1:10

4 Ø 10

5 Ø 18 Staffe  Ø 10/20

30

Staffe  Ø 10/20

30

ACCIAIO B450C
CALCESTRUZZO C32/40

Staffe  Ø 10/20

2 Ø 10

3 Ø 12

60

Staffe  Ø 10/20

60

39
,5 39
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-3.55

Nuova struttura
in elevazione

3 Ø 18

2 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 14

-3.55

Nuova struttura
in elevazione

Struttura di fondazione
esistente

Trave in C.A. esistente
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NAVIGATORE

NOTE

Particolare - rinforzi nodi Particolare - incamiciatura in c.a. pilastri

Particolare - consolidamento travi

Particolare  - tiranti e piastre di ancoraggio muratura 

Particolare - Travi di fondazione nuove strutture Particolare - consolidamento muratura esistente mediante intonaco armato

Particolare - Intervento sulla struttura di copertura esistente

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 1 - Intervento sulla struttura di copertura esistente
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