



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

**COMINICAZIONE DI ERRATA CORRIGE CONTENUTI
DEL VERBALE N. 2 DEL 30 OTTOBRE 2023 DEL SEGGIO DI GARA – IN ATTI PROT. N.
2023/11231/DRAM IN DATA 30/10/2023**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori per l'adeguamento sismico e la ristrutturazione di beni immobili definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e precisamente: TED0009 "CASERMA COSTANTINI E GRUE – FABBRICATO D - PALESTRA DEI VIGILI DEL FUOCO" Via Tom di Paolantonio, 50 – CIG 993985322F - gara ASP n. 3724275

Con la presente si comunica che il seguente capoverso di cui al Verbale n. 2 del 30 ottobre 2023 del Seggio di gara – in atti prot. n. 2023/11231/DRAM in data 30/10/2023:

“Tenuto conto che l'Offerta Economica del concorrente non è qualificabile come anomala, non si procede all'attivazione del relativo sub-procedimento di verifica. Parimenti si dà atto che, nell'Offerta Economica, il concorrente ha stimato i propri costi della manodopera nella stessa misura indicata dalla Stazione appaltante che, pertanto, si ritengono congrui in relazione ai minimi salariali retributivi.”

è da intendersi sostituito dal seguente:

“In riferimento ai costi della manodopera stimati dal concorrente, si procederà alla verifica di cui all'art. 95, comma 10 e dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice”.

Pescara, lì 24/11/2023

Firme:

Il Presidente, Ing. Emilio Carafa

Il Componente, Avv. Valentina Ferreri

Il Componente – segretario verbalizzante, Avv. Emanuela Pellicciotti