



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**  
Direzione Regionale Liguria

Genova,  
Prot. n.       \_atti/2023/DRL

## **NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E CONTESTUALE DECISIONE DI CONTRARRE**

(ai sensi dell'art. 17, commi 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023)

per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori di taglio alberi e sfalcio selettivo nell'area a monte della strada prolungamento di Via Montallegro, a sud del compendio di Forte San Martino, Genova (GE), allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397.

**SmartCIG: Z203D85227**

### **Premesso che:**

- Con comunicazione trasmessa a mezzo e-mail in data 04.10.2023, assunta agli atti di questo ufficio al prot. 10162 in data 05.10.2023, è stato richiesto da privati di intervenire con sollecitudine al diserbo ed alla pulizia di un'area statale presso compendio di Forte San Martino al fine di eliminare lo stato di degrado;
- funzionari dell'Agenzia del Demanio, recatisi sul posto, hanno accertato l'esistenza di folta vegetazione, nonché la presenza di pietrame in fase di distacco in testa ad un muro di contenimento constatando, quindi, la necessità provvedere ad affidare i lavori in epigrafe;
- con atto prot. n. 2023/1043\_atti/DRL-UD del 20.10.2023 l'Ing. Roberto Dellepiane è stato nominato RUP della procedura riguardante l'affidamento dei lavori di decespugliamento ed installazione di recinzioni/cartellonistica di avvertimento nella strada prolungamento di Via Montallegro e negli spazi contigui ad essa, presso il confine sud dell'area costituente il compendio di Forte San Martino, Genova (GE), allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397;
- con Decisione di contrarre prot. n. 1154\_atti/DRL del 09.11.2023 è stata disposta l'aggiudicazione degli anzidetti lavori all'operatore economico AVS – Società Cooperativa Agricola con sede in Via Varese, 2 - 16122 GENOVA – P.IVA 02232760104;
- nel corso di successivo sopralluogo, i tecnici incaricati dalla DR hanno accertato la presenza di alberi pericolanti esposti sulla pubblica viabilità, costituenti presumibilmente un pericolo per i passanti, oltre alla presenza di rovi sviluppati al di sopra del muraglione, anch'esso pericolante;
- risulta quindi necessario eseguire tempestivamente un intervento atto ad eliminare le suddette criticità.
- Visto che l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 impone, al comma 1 che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto la Stazione Appaltante nomini un Responsabile di Progetto avente, tra l'altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- ritenuto di dover nominare un responsabile del progetto per la fase di affidamento della procedura di che trattasi;



- viste le attività già prestate dall'Ing. Roberto Dellepiane, in qualità di RUP, sulla medesima scheda patrimoniale per l'affidamento dei lavori di decespugliamento ed installazione di recinzioni e cartellonistica di avvertimento nella strada prolungamento di Via Montallegro e negli spazi contigui ad essa, presso il confine sud dell'area costituente il compendio di Forte San Martino, Genova (GE), allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397;
- determina di nominare, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Roberto Dellepiane quale Responsabile di Progetto per i lavori in oggetto;
- avendo la Società AVS eseguito i lavori del precedente affidamento nell'area costituente il compendio di Forte San Martino, Genova (GE), allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397, il RUP, nel rispetto delle esigenze di economicità e convenienza, ha chiesto un unico preventivo direttamente alla nominata Società AVS;
- la Società Cooperativa Agricola, con e-mail del 23.11.2023, acquisita agli atti di ufficio in data 24.11.2023, prot. n. 12191, ha trasmesso il preventivo pari a complessivi € 1.750,00 oltre IVA, (di cui € 1.225,00 per costi della manodopera) compresi gli oneri della sicurezza stimati in € 95,00;
- Il RUP con comunicazione prot. n. 2023/1261\_atti/DR-STE del 28.11.2023, ha accertato la congruità dell'offerta di AVS Società Cooperativa Agricola e ha proposto di affidare i lavori di taglio alberi e sfalcio selettivo nelle aree esterne a sud del compendio di Forte San Martino ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, direttamente alla AVS – Società Cooperativa Agricola con sede in Via Varese, 2 - 16122 GENOVA – P.IVA 02232760104, per un importo escluso IVA di € 1.750,00 (di cui € 1.225,00 per costi della manodopera), compresi gli oneri della sicurezza stimati in € 95,00;
- trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00, tenuto conto della accurata esecuzione del precedente contratto, è consentito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 commi 4 e 6 del D.Lgs 36/2023, derogare all'applicazione del principio di rotazione.

**Verificato:**

- che l'importo di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) comprensivo dei costi della sicurezza ed escluso IVA, trova copertura economica sul capitolo di spesa 7754 – Interventi a volume.

**Visti:**

- lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17 dicembre 2021, "Nomina responsabili apicali";
- la Determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023 "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali";
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art. 17 commi 1, 2 e 5;
- preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

**Appurato:**

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri



qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 53 comma 1 del d. lgs. 36/2023 non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, non è suddivisibile in lotti in considerazione del servizio richiesto;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

Tanto premesso, verificato, visto e appurato

## IL DIRETTORE REGIONALE

In virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021.

## DISPONE

- di prendere atto e di approvare la narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di nominare l'Ing. Roberto Dellepiane quale Responsabile del Progetto dei lavori di taglio alberi e sfalcio selettivo nell'area a monte della strada prolungamento di Via Montallegro, a sud del compendio di Forte San Martino, Genova (GE), allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397;
- di aggiudicare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori di taglio alberi e sfalcio selettivo nell'area a monte della strada prolungamento di Via Montallegro, a sud del compendio di Forte San Martino, allibrato alla scheda patrimoniale GEB0397, all'operatore economico AVS – Società Cooperativa Agricola con sede in Via Varese, 2 - 16122 GENOVA – P.IVA 02232760104, e-mail: amministrazione@coopavs.it, pec: coopaltavallesturla@pec.it, per un importo complessivo escluso IVA di € **1.750,00** (millesettecentocinquanta/00) escluso IVA (di cui € 1.225,00 per costi della manodopera), compresi gli oneri della sicurezza stimati in € 95,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'aggiudicazione è già efficace avendo l'operatore economico prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Qualora la Stazione Appaltante verificasse la non conferma dei requisiti stessi durante eventuali verifiche a campione, procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- che il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, in modalità elettronica e trasmesso tramite posta elettronica certificata;
- che l'importo contrattuale trova copertura finanziaria sul capitolo 7754 – interventi a volume.

Direttore Regionale  
Dott. Ing. Giovanni Zito



