



Bologna 08/05/2017

Prot. n. 2017/ 6654 /STE

VERBALE DI ESITO DELLA RICERCA DI MERCATO

Oggetto: Procedura di affidamento dei lavori di rimozione amianto, sfalcio della vegetazione infestante, e realizzazione di recinzioni provvisorie all'interno degli immobili demaniali denominati "Casermetta D.A.T. Cà Olmo – FEB0882" ed "Ex Casa del fascio di Ro Ferrarese" - FEB0194" - CIG Z561E37D0B.

In riferimento alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di rimozione amianto, sfalcio della vegetazione infestante, e realizzazione di recinzioni provvisorie all'interno degli immobili demaniali denominati "Casermetta D.A.T. Cà Olmo – FEB0882" ed "Ex Casa del fascio di Ro Ferrarese" - FEB0194", il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sorrentino Biagio, premesso che:

- con verbale prot.n. 2017/6197/STE ha dichiarato deserta la procedura di affidamento diretta avviata con Determina del Direttore Regionale prot.n. 2017/5507 del 11/04/2017, per l'assenza di offerte da parte degli operatori economici invitati;
- che in data 27/04/2017 con nota prot. 2017/6238/STE inviata a mezzo mail ha avviato un'indagine di mercato mediante richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici:

Ragione Sociale	Indirizzo mail
BETA PIÙ s.r.l.	info@betapiu.it
TASSI GROUP s.r.l.	info@tassigroup.com
FABBRI COSTRUZIONI s.r.l.	mbetti@fabbricostruzioni.it

- che entro il termine perentorio del 03/05/2017 ore 12.00 è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico Beta Più s.r.l. in data 02/05/2017;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento, verificata la regolarità di tutta la documentazione amministrativa richiesta con nota prot.n. 2017/6238/STE ha proceduto alla verifica dell'offerta economica, secondo cui l'operatore Beta Più s.r.l., ha proposto un valore complessivo in diminuzione rispetto all'importo a base di richiesta pari a € 7.121,52 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 276,56 oltre IVA.

Il Responsabile del Procedimento, ritiene congruo il preventivo dell'operatore economico Beta Più s.r.l. con sede legale in via Cesare della Chiesa n. 293 – Modena, per un valore



complessivo in diminuzione rispetto all'importo a base di richiesta pari a € 7.121,52
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 276,56 oltre IVA.

Il presente verbale è trasmesso alla Stazione Appaltante, al fine della verifica delle attività
svolte e per le determinazioni conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento
Biagio Sorrentino

