AGENIZIT A D B 1 D EMANI Q@

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

CAPITOLATO TECNICO Padiglione n.7
Art.1 Ogqggetto dell’appalto

Il presente capitolato e relativo all'affidamento di un servizio attinente all’architettura ed
ingegneria, segnatamente finalizzato al rilievo geometrico-architettonico, alle indagini sulle
strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali e alle indagini geologiche e di
caratterizzazione geotecnica, a supporto della verifica di vulnerabilita sismica che
riguardera I'immobile, di proprieta dello Stato, denominato "Padiglione 7”,all'interno dell’ex
Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, sito in Bari al C.so Alcide De Gasperi n.79 — Codice
bene BADOO075”, in conformita all’art.1 del’lOPCM 3362/2004 e ss.mm.ii. —“Verifiche su
edifici pubblici strategici e/o rilevanti’.

Nellambito della gestione degli interventi edilizi, '’Agenzia del Demanio si & dotata di un
macroprocesso e di linee guida che, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, individuano come propedeutico alla progettazione di un intervento di riuso
l'acquisizione di una approfondita conoscenza tecnico-fisica dello stato attuale
dellimmobile. Per i complessi in oggetto lo stato di conoscenza tecnico-fisica, ad oggi
disponibile, dovra essere incrementata mediante la realizzazione di rilievi, prove e
sondaggi.

L'immobile fa parte di un complesso militare, un tempo destinato ad ospedale militare ed
attualmente dismesso, noto come ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, dichiarato di
interesse storico-artistico e recentemente sottoposto a vincolo del MIBACT; pertanto, le
attivita oggetto del presente affidamento sono state sottoposte a preventivo parere della
competente Soprintendenza. Il Compendio e censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Bari al foglio 48 particella 303, ricadente in un’area tipizzata dal vigente Piano Regolatore
Generale (approvato con Deliberazione Consiliare n.991 del 13/12/1973 e



successivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1475 del
08/07/76) come Aree per le sedi e attrezzature militari.
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Le attivita necessarie per I'esecuzione della “Verifica di vulnerabilita sismica” dell’edificio,
quest’'ultima non oggetto del presente capitolato, in conformita all'art.1 dellOPCM
3362/2004 e ss.mm.ii. — “Verifiche su edifici pubblici strategici e/o rilevanti”,dovranno
essere condotte mediante il protocollo di procedure di seguito meglio descritto:

= Analisi storico-critica:
ricerca di atti e documenti storici ufficiali dai quali reperire informazioni riguardanti le
caratteristiche geometriche, meccaniche e materiche degli elementi strutturali presenti.
» Rilievo geometrico - strutturale in situ:
per confermare ed eventualmente integrare quanto appreso dalla documentazione
storica ufficiale, al fine di definire in modo esaustivo la tipologia costruttiva/compositiva
del corpo di fabbrica, ovvero il suo organismo resistente.
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Restituzione grafica degli elementi strutturali:

restituzione grafica di tutti gli elementi strutturali dell’edificio in formato .dwg; tale attivita
mira alla definizione delle carpenterie delle parti strutturali ad oggi non disponibili, ma
comunque importanti ai fini della rappresentazione della struttura nel suo stato di fatto.
Diagnostica strutturale:

indagini finalizzate alla caratterizzazione meccanica dei materiali per il raggiungimento
di un adeguato livello di conoscenza dell’edificio secondo quanto previsto dalle vigenti
NTC del 14/01/2008 al § 8.5.4 e dalla successiva Circolare Ministeriale n. 617/2009
all’appendice C8A.

Con riferimento alle normative applicabili al caso in oggetto, vale precisare che:

a)

b)

C)

d)

la costruzione rientra tra quelli aventi classe d'uso Il (costruzioni il cui uso preveda
affollamenti significativi) ai sensi del paragrafo 2.4.2 del DM 14/01/2008;

I'edificio € un bene vincolato soggetto a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e s.m.i. recante la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico” e del
successivo Codice dei Beni Culturali d.I. 22 gennaio 2004, n. 42;

per la valutazione della sicurezza strutturale, si applicano il DM 14/01/2008, la
Circolare Ministeriale n.617/2009 ed il DPCM 9 febbraio 2011 - “Valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/20087;

“‘per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del
comma dellart. 29 del D.Ilgs 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, € in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando
la relativa valutazione della sicurezza”, secondo il §8.4 del NTC 2008.

Art.2 Descrizione Stato dei Luoghi

L’immobile oggetto del servizio e il Padiglione 7, ubicato in prossimita del margine

perimetrale nord-est dell

ex area militare”.

Il plesso presenta una area d’'impronta a “C” di circa 600,00 mq, organizzata attorno ad
una corte interna accessibile, mediante una rampa, dal prospetto Ovest.

In

elevazione l'edificio € organizzato su due livelli, di cui uno fuori terra rialzato rispetto al

piano campagna, per una superficie complessiva di circa 1000,00 mq.
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VIAG. PETRONI

PLANIMETRIA GENERALE
EX OSPEDALE MILITARE
L BONOMO

L’accesso al piano rialzato €& garantito per mezzo di n.4 scalinate disposte
simmetricamente su i due prospetti principali Est ed Ovest, mentre una rampa, che
attraversa la corte interna, conduce al piano seminterrato.

Completano l'involucro edilizio le murature esterne, rifinite ad intonaco del tipo a civile, con
un basamento in rivestimento lapideo e un cordolo di coronamento in copertura.
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Prospetto Est

Prospetto Nord
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Prospetto Ovest

Vista corte interna
¥ M"—’
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Dal punto di vista strutturale le caratteristiche principali del Padiglione, edificato tra il 1936
e il 1940, sono risultate le seguenti:

e struttura portante costituita da murature perimetrali e di spina in blocchi lapidei
squadrati per il piano seminterrato;

e struttura portante costituita da murature perimetrali e di spina in conci di tufo
regolari e intrecciati di spessore circa 55 - 60 cm, per la struttura in elevazione;

e oOrizzontamenti in latero-cemento, con travetti del tipo gettati in opera e interposti
blocchi di laterizio.

Da un primo esame visivo non si esclude la presenza di elementi strutturali in c.a.,
interclusi nelle murature portanti in conci di tufo, i quali configurerebbero la struttura come
tipologia del tipo misto. Pertanto ulteriori informazioni di natura materico-costruttiva
dovranno essere approfondite da mirate indagini preventive (es. indagine termografica
condotta lungo le murature portanti, prova georadar condotta su tutta la superficie di
sedime del fabbricato), finalizzate:

e all'accertare la tipologia strutturale del fabbricato oggetto del presente capitolato e
quindi poter avere un livello di conoscenza coerente con le analisi strutturali da
sviluppare;

e a definire tutti gli elementi strutturali che compongono il manufatto oggetto di
indagine;

e a verificare la presenza di eventuali cavita e/o discontinuita nel terreno di sedime.

Tipologie murarie

Stato di conservazione dell’immobile

L’edificio attualmente mostra gravi segni di degrado legati sia alla vetusta della
costruzione che allo stato di abbandono in cui versa.

In particolare risultano evidenti:

o fenomeni di degrado diffuso legati a umidita di risalita capillare, i quali si
manifestano, sia all'interno che all’esterno del fabbricato, con locali distacchi di intonaco
lungo le murature del piano seminterrato, unitamente all’aggressione biologica di muschi e
licheni sul piano di calpestio;
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o fenomeni di degrado diffuso legati a infiltrazioni dall’orizzontamento del | impalcato,
con locali distacchi di intonaco e cospicuo sfondellamento dei laterizi all'intradosso dello
stesso.

| medesimi fenomeni di degrado interessano altresi i locali al piano rialzato, attualmente
non accessibili, in quanto oggetto di crollo.

Patologie di degrado
Art.3 Descrizione del servizio

Il servizio tecnico che si intende affidare ricade nelle attivita intese, dal § 4.1.1 delle “Linee
guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, come “percorso della conoscenza”.

In particolare saranno finalizzate alla valutazione della sicurezza strutturale dell’edificio in
oggetto ai sensi del cap. 8 delle NTC 2008, accertando quindi il possesso dei requisiti di
cui al 82.1, terzo capoverso, delle suddette norme, con riferimento alla:

e sicurezza nei confronti di tutti gli stati limite ultimi (SLU) di cui al 82.2.1 delle NTC
che possano interessare I'immobile, con specifico riferimento a quelli meglio definiti
ai 882.6.1 e 3.2.1, terzo capoverso, delle NTC;

e sicurezza nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio (SLE) di cui al 82.2.2 delle
NTC che possano interessare I'immobile, con specifico riferimento a quelli meglio
definiti al 83.2.1, secondo capoverso, delle NTC;

e robustezza nei confronti di tutte le azioni eccezionali che possano interessare
'immobile;

e attribuzione della Classe di Rischio utilizzando il Metodo Convenzionale previsto dal
D.M. n. 58 del 28/02/2017.

Per i suddetti punti saranno esplicitati i livelli di sicurezza attuali, nonché le eventuali
conseguenti limitazioni da imporre nell’'uso della costruzione.

L’Aggiudicatario dovra eseguire la modellazione, l'analisi e la verifica strutturale
dell’edificio, volta alla definizione di un giudizio critico sulle condizioni strutturali dello
stesso e sulla necessita di eventuali interventi di messa in sicurezza, anche con
riferimento al terreno a sostegno dell'immobile stesso.
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La modellazione strutturale utilizzata per le analisi dovra rappresentare in modo adeguato
la distribuzione di massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da
indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il contributo degli elementi non
strutturali/secondari. || metodo di analisi utilizzato dovra essere coerente con le indicazioni
di cui al par. 7.3 delle NTC e parr. C8.7.1.4 della Circolare per costruzioni in muratura,
C8.7.2.4 per costruzioni in cemento armato o secondo le indicazioni contenute nel par.
C.8.7.3 per edifici misti. Infine '’Aggiudicatario del servizio, nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative Linee guida e allegati, dovra individuare, mediante
specifica asseverazione, la Classe di Rischio Sismico ed indicare espressamente il valore
dell'Indice di Sicurezza Strutturale (1S-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

| servizi di indagini e prove saranno a carico dell’Aggiudicatario che provvedera
al’esecuzione delle prove distruttive e non distruttive da eseguirsi, delle relative
assistenze murarie e dei successivi ripristini. Saranno altresi a carico dell’Aggiudicatario
gli eventuali costi relativi alle pratiche per l'occupazione di suolo pubblico, la
predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei titoli edilizi eventualmente
necessari, i certificati delle prove di laboratorio ed in genere tutti gli oneri derivanti
dall’espletamento del servizio in oggetto.

Si fa presente che la campagna diagnostica potra essere avviata solo previa redazione del
Progetto del piano/programma di indagini (comprensivo di relazione sullo stato dei luoghi e
opportuno crono-programma delle indagini) e relativa condivisione e approvazione di
quest’'ultimo dal RUP della Stazione Appaltante, che si riservera di richiedere, qualora lo
ritenesse opportuno, eventuali integrazioni.

Il suddetto piano/programma di indagini dovra essere sottoposto, altresi, a parere della
competente Soprintendenza, tenendo conto di:

interventi locali di messa in sicurezza finalizzati alla libera fruizione dei luoghi da parte di
tecnici e maestranze impiegate per le successive fasi (rimozione arbusti/ puntellature
locali/ piani di lavoro);

- redazione di elaborati tecnici, sia grafici che descrittivi, in formato immediatamente
cantierabile per I'esecuzione delle prove e contenenti indicazioni circa numero, tipologia e
localizzazione delle stesse;

lavorazioni finalizzate a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in
sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate;

indagini strutturali estese ad intere porzioni di edificio e/o a singoli elementi costruttivi, con
caratterizzazione dei materiali di base costitutivi, a loro volta suddivisibili in quattro
tipologie:

- prove geologiche e geotecniche, comprensive della cantierizzazione generale;
- prove distruttive, tutte ovviamente del tipo diretto, da eseguirsi in opera;

- prove non distruttive, sia dirette che indirette, da eseguirsi o presso I'edificio e/o con
restituzione di laboratorio.

| risultati delle indagini e delle relative prove di laboratorio, certificati da laboratori
accreditati in conformita della vigente normativa, dovranno essere restituiti alla Stazione
Appaltante in conformita alle indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Le norme di riferimento a cui attenersi sono le seguenti:
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Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate con D.M. 14/01/2008 del Ministero
delle infrastrutture e s.m.i., ovvero Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018 se gia in
vigore al momento dell’espletamento del presente servizio;

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, recante “Istruzioni per I'applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”;

Eurocodici (per quanto applicabile);

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e ss.mm.ii.,
recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.” (per quanto
non modificato dalle NTC);

v DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008”;

v Dlgs 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali”;
D. M. n. 58 del 28/02/2017;

v DPCM 09 febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale”;

<\

v MIBACT- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale — allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni —
“‘LG-MIBACT, unitamente al relativo parere della Soprintendenza.

In ogni caso, I'esecutore del servizio si dovra obbligare ad osservare, nello svolgimento
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari
applicabili (ad esempio quelle Comunali), siano esse di carattere generale o
specificatamente inerenti il servizio in oggetto, e in particolare quelle di carattere tecnico,
di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché guelle che dovessero essere emanate
successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

Il coordinatore per la progettazione e I'esecuzione dei lavori (art. 32 D.lgs 81/2008), al fine
di consentire lo svolgimento delle attivita oggetto di affidamento in conformita delle norme
in materia di sicurezze sui luoghi di lavoro, dovra redigere relativo Piano di Sicurezza e
Coordinamento (art. 100 D.lgs 81/2008) i cui contenuti, secondo quanto previsto
dall’allegato XV del predetto Testo Unico, saranno i seguenti:

identificazione, ubicazione e descrizione dell’opera;

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

progettazione dell’area di cantiere, corredata da relativo layout;
organizzazione del cantiere e relative prescrizioni per i luoghi di lavoro;
individuazione delle lavorazioni a farsi;

valutazione dei rischi e individuazione delle potenziali sorgenti di rischio;
procedure esecutive di sicurezza e mitigazione dei rischi;

stima dei costi della sicurezza.
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Tale elaborato, prima della sua applicazione, dovra essere sottoposto per essere validato
dalla Stazione Appaltante, unitamente a tutti gli elaborati di offerta, tra cui Il
piano/programma di indagini.

Per quanto riguarda il livello di conoscenza dell’edificio, come definito dal D.M. 14/01/2008
e dalla Circolare esplicativa successiva n° 617/2009, si richiede il miglior livello
ragionevolmente raggiungibile, almeno pari ad LC2.

Considerato che per il caso in esame sara richiesto un livello di conoscenza elevato, si
riterra opportuno effettuare limitate indagini di tipo distruttivo o semidistruttivo, e di attivare
tecniche d’indagine indirette che, facendo affidamento su metodologie non distruttive e/o
limitatamente invasive, saranno in grado di cogliere quei parametri che consentiranno sia
l'individuazione dei dettagli costruttivi sia la caratterizzazione meccanica degli elementi
strutturali.

Il servizio di ingegneria unitamente a tutte le prestazioni di cui al disciplinare di gara, si
dovra svolgere secondo le seguenti fasi:

FASE |: raccolta e analisi della documentazione esistente

In questa primo momento conoscitivo, si raccoglieranno tutti i documenti progettuali,
costruttivi, di collaudo e di manutenzione reperibili principalmente in loco, e da ricercare a
cura dell’aggiudicatario presso gli archivi dei Comuni, del Genio Civile, del Provveditorato
alle Opere Pubbliche, dell’Archivio di Stato, delle Soprintendenze, Catasto, ecc. atti alla
conoscenza tecnica delle caratteristiche della struttura.

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici,
carpenterie, ecc.);

- eventuali varianti in corso d’opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo;

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Saranno rilevate anche le informazioni sulle parti non strutturali che possono contribuire
alla resistenza sismica dell’edificio, come ad esempio le tamponature e i tramezzi in
muratura.

FASE |I: analisi storico-critica

L’Aggiudicatario dovra descrivere la storia dell'evoluzione strutturale subita nel tempo
dall'edificio, evidenziando in particolare che lo stesso € soggetto a tutela della
Soprintendenza.

Similmente € opportuno che vengano elencati gli eventuali sismi storici a cui la struttura é
stata soggetta, i relativi danni subiti e i conseguenti interventi di riparazione post sisma.

Pertanto le informazioni minime da reperire saranno le seguenti:
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- anno o epoca di progettazione;
- anno o epoca di inizio lavori;
- anno o epoca di completamento lavori;

- anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’'opera, con particolare
attenzione agli interventi che hanno apportato significative modificazioni alla struttura in
termini di massa e rigidezza,

- storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed ai danni rilevati.

FASE llI: attivita di rilievo, raccolta dati e conoscenza dell’immobile

In occasione di un intervento su un edificio esistente, il rilievo diventa strumento di basilare
importanza al fine di individuare, con la necessaria consapevolezza, le scelte progettuali
da intraprendere.

Il rilievo geometrico e materico dovra essere articolato in:

rilievo geometrico delle zone oggetto di intervento;

rilievo materico finalizzato alla composizione dell’'organismo edilizio;

rilievo del quadro fessurativo presente e/o di eventuali dissesti;

documentazione fotografica,

campagna diagnostica finalizzata alla definizione delle caratteristiche meccaniche dei
materiali.

L’Aggiudicatario dovra quindi, in questa fase, eseguire tutte le attivita necessarie ai fini del
raggiungimento di un livello di conoscenza prefissato ed idoneo, propedeutico alla verifica
di vulnerabilita sismica.

Scopo della fase Il e quello di ottenere una restituzione grafica dello stato di fatto “as-
built”; pertanto, durante questa fase, si potra fare riferimento sia a tecniche tradizionali sia
innovative quali per esempio la fotogrammetria.

a) Rilievo geometrico/architettonico

Dovra essere effettuato mediante idonea strumentazione eseguendo rilievi interni dei
singoli ambienti del fabbricato costituente 'oggetto del servizio.

Per ogni locale dovra essere individuato, al momento del sopralluogo, la destinazione
d’'uso, I'eventuale presenza di elementi di pregio e le quote assolute, procedendo alla
misurazione completa del piano.

L’attivita in questione riguarda la redazione di:

e planimetria d’insieme quotata, con rilievo della sagoma del fabbricato, degli spazi
esterni compresi all’interno del perimetro catastale, con indicazione degli accessi
attuali;

¢ rilievi architettonici con le misure di tutti gli ambienti, ivi incluse le altezze, le misure
delle diagonali atte a determinare gli eventuali fuori squadro degli ambienti, la
superficie calpestabile, la destinazioni d’uso, il posizionamento delle finestre e delle
porte con le misurazioni delle medesime bucature, I'eventuale profondita delle
strombature, la luce vano e la luce netta, eventualmente fornite sotto forma di
abaco o tabella.
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¢ rilievo di tutti i prospetti e delle coperture con I'indicazione delle quote in gronda;

e redazione di apposita tabella parametrica indicante la superficie lorda (comprensiva
dei muri interni ed esterni) del corpo di fabbrica.

Vale precisare che dovra essere redatta la pianta dei piani esistenti con indicazione delle
guote rispetto ad un opportuno riferimento.

A titolo indicativo, e non esaustivo, si indicano gli elaborati che dovranno essere restituiti
graficamente:

- pianta quotata del piano seminterrato (scala 1:50/1:100);
- pianta quotata del piano rialzato (scala 1:50/1:100);

- pianta quotata della copertura (scala 1:50/1:100);

- prospetti (scala 1:50/1:100);

- sezioni architettoniche (scala 1:50/1:100).

In particolare si sottolinea che le sezioni prodotte dovranno essere in numero tale da
descrivere in modo esaustivo la struttura, in funzione della forma in pianta della
struttura stessa (minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui e
possibile suddividere la pianta della struttura).

b) Rilievo geometrico/strutturale

Al fine di individuare la struttura resistente della costruzione, I'Aggiudicatario dovra
acquisire, se non disponibili da documentazione originale di progetto o da rilievi
precedenti, i dati geometrici degli elementi strutturali in fondazione e in elevazione inclusi i
solai. Gli stessi dovranno essere verificati in situ al fine di valutare la presenza di eventuali
difformita o variazioni che ha subito I'opera, ivi incluse le variazioni dei carichi agenti.

In particolare ed in modo non esaustivo, dovranno essere verificati:

- latipologia e le caratteristiche geometriche delle fondazioni, nonché la profondita
del piano di posa;

- la geometria, le caratteristiche materiche e compositive della struttura portante e
delle tamponature;

- latipologia e lo spessore di tutti i solai;

- la geometria e le caratteristiche materiche degli elementi non strutturali, al fine di
poter valutare, nella successiva modellazione numerica, I'eventuale contributo delle
tamponature e delle tramezzature inserite nelle maglie strutturali, con conseguente
incremento della capacita dissipativa della struttura.

A titolo indicativo, e non esaustivo, si indicano gli elaborati che dovranno essere restituiti
graficamente:

- carpenterie delle fondazioni;

- carpenterie dei vari livelli del fabbricato con riportate tutte le indicazioni materiche e
dimensionali degli elementi strutturali di interesse, in funzione della tipologia
costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi strutturali, orditura e tipologia dei
solai, dei corpi scala, ecc.);

- sezioni strutturali prodotte in numero tale da descrivere la struttura per il livello di
conoscenza da raggiungere (minimo due).

Si precisa che per gli edifici in muratura € obbligatorio riportare:
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= |a posizione e dimensione delle singole aperture o di eventuali vuoti murari;

* |a dimensione, la tipologia e la collocazione nella sezione trasversale degli
architravi;

» la natura e consistenza dei sopra e sotto finestre;

= ['eventuale presenza di cordoli perimetrali e di incatenamenti, specificandone in tutti
i casi 'efficienza strutturale.

E’ necessario, sempre per la muratura, indicare graficamente I'eventuale utilizzo di piu
sotto-tipologie murarie, anche riferibili alla evoluzione storica del fabbricato;

c) Rilievo del degrado e materico

L’Aggiudicatario dovra procedere al rilievo del quadro fessurativo al fine di permettere
individuazione degli eventuali dissesti, specificando tipologia e localizzazione delle
lesioni.

Riguardo ai dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati, si dovranno
evidenziare:

- eventuali cedimenti di fondazione;

- eventuale inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali
(manifestata da lesioni nelle strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali,
deformazioni eccessive, ecc.);

- eventuale inadeguatezza delle pareti e dei pilastri ai carichi verticali (ad esempio:
presenza di lesioni verticali, schiacciamenti, spanciamenti nelle pareti murarie, etc.);

- eventuale degrado e difetti costruttivi (ad esempio: distacchi del copriferro, corrosione
delle armature, nidi di ghiaia e lesioni da ritiro nel c.a., fuori piombo costruttivi, degrado
delle malte e/o degli inerti costituenti la muratura, etc.);

- eventuale degrado causato dall’'umidita.

Si dovra descrivere sinteticamente la natura del quadro fessurativo riscontrato in situ,
mettendo in evidenza le cause, presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha
rilevanza ai fini della valutazione della vulnerabilita.

Se opportuno, si indicheranno le possibili opere di intervento urgente per eliminare le
ragioni del quadro fessurativo in atto, oppure andranno riportate le ragioni della necessita
di operare un monitoraggio dell’evoluzione del quadro stesso.

| risultati del rilievo dovranno essere riportati con idonea documentazione grafica e
fotografica in piante, prospetti e sezioni in scala idonea, al fine di permettere un’agevole
lettura del quadro fessurativo e degli eventuali dissesti rilevati, specificando origine,
tipologia e localizzazione delle lesioni.

Tutti gli elaborati dovranno essere restituiti in formato .dwg se non gia disponibili in tale
formato. Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa al rilievo su
DVD.

d) Rilievo degli elementi non strutturali

Analogamente agli elementi strutturali dovranno essere individuati anche i dettagli
costruttivi relativi agli elementi non strutturali di interesse per una verifica di vulnerabilita
sismica, quali ad esempio la tipologia e la geometria delle tamponature, delle finestre,
delle connessioni tamponature — strutture.
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Anche in questo caso i risultati del rilevo dovranno essere riportati in piante, prospetti e
sezioni in scala idonea.

Tutti gli elaborati dovranno essere restituiti in formato .dwg se non gia disponibili in tale
formato.

Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa al rilievo su DVD.
e) Documentazione fotografica

A completamento della fase di rilievo, ’Aggiudicatario dovra redigere una documentazione
fotografica sufficiente ad illustrare il corpo di fabbrica nel suo insieme, le porzioni strutturali
significative (macroelementi e di dettaglio) oltre ad evidenziare il quadro fessurativo
rilevato.

Su un’apposita tavola di rilievo (in scala non inferiore a 1:100) dovra essere riportata
l'indicazione dei punti di scatto delle foto.

A conclusione delle fasi |,ll e Ill 'aggiudicatario dovra predisporre il Progetto del piano di
indagini_con l'indicazione del numero, della tipologia e della localizzazione delle prove,
nonché le modalita di esecuzione e ogni dettaglio utile per la loro corretta effettuazione,
comprese le indicazioni circa il ripristino dello stato dei luoghi.

Il suddetto piano, unitamente ad una relazione sullo stato dei luoghi e ad un opportuno
crono programma delle indagini da effettuarsi, dovra essere condiviso e validato dalla
competente Soprintendenza e dalla Stazione Appaltante.

| tempi necessari per tale autorizzazione, comprensiva del reperimento del nulla osta da
parte della competente Soprintendenza (trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.Lgs.
42/2004), decorrenti _dalla data di presentazione del piano di indagine da parte
dellappaltatore fino alla suddetta autorizzazione, non verranno computati ai fini della
durata contrattuale.

FASE IV: campagna diagnostica

Alla luce delle attivita di rilievo svolte e sulla base di quanto predisposto nel piano di
indagini, nonché di quanto autorizzato dalla Stazione Appaltante e dalla competente
Soprintendenza, I’Aggiudicatario procedera con la campagna diagnostica prevista.

Si procedera alla caratterizzazione delle proprieta meccaniche dei materiali mediante
differenti tipologie di prove distruttive e non distruttive.

Il servizio di indagine e prove necessarie per effettuare la valutazione di vulnerabilitd sono
a carico dell’aggiudicatario che provvedera alla redazione delle specifiche, all'esecuzione
delle prove distruttive e non distruttive.

Il numero delle prove e la localizzazione dovra essere tale da pervenire ad un livello di
conoscenza minimo di LC2, e comunque nell'individuazione di possibili zone di sacrificio,
si dovra tener conto gli esiti della ricerca storica, dello stato di conservazione dei materiali
e del rilievo delle superfici di pregio.

Si elencano di seguito le indagini diagnostiche minime necessarie che dovranno essere
eseguite sullimmobile al fine del raggiungimento del succitato livello di conoscenza
minimo LC2, fermo restando la possibilita di eseguire ulteriori prove necessarie per una
piu completa caratterizzazione dell’organismo strutturale.

1. INDAGINI VISIVE
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Le indagini visive avranno lo scopo di rilevare geometria, materiale e stratigrafia degli
elementi strutturali indagati.

In particolare, dovranno essere verificate le seguenti caratteristiche strutturali:

1. presenza di pilastri in c.a. interclusi nelle murature portanti in conci di tufo ed, in caso
affermativo, rilievo geometrico e materico degli stessi in particolare per quel che
riguarda le caratteristiche meccaniche dei materiali, la disposizione e la quantita di
armatura, rilievo del copriferro e dello stato di conservazione delle armature;

2. presenza di cordolo di piano in C.A. a legare le murature portanti ed, in caso
affermativo, rilievo del copriferro e dello stato di conservazione delle armature e del
copriferro stesso;

3. presenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture e
dellammorsamento laterale con la muratura;

4. caratteristiche delle murature (consistenza, tipo e qualita del materiale, stratigrafia ,
ammorsamenti in parete e ammorsamenti d'angolo).

e Assaqqi visivi

Per tutti gli elementi strutturali di cemento armato per cui verra prescritto un assaggio
visivo, dovra essere eliminato il copriferro per portare alla luce I'armatura.

Qualora si riterra necessario, si potra prescrivere I'eliminazione del copriferro su tutta la
lunghezza dell'elemento (trave o pilastro) per poter valutare quantita e disposizione
dell'armatura longitudinale e di quella trasversale.

Per i solai, gli assaggi visivi consisteranno nel rilievo delle nervature in c.a. e delle
armature, oltre che nella valutazione dello stato di conservazione dell'acciaio e della
struttura nel suo complesso.

In generale, se non specificato diversamente, gli assaggi visivi dovranno avere una
dimensione non inferiore a 1,00x1,00 m.

2. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEL C.A.

La caratterizzazione delle proprieta meccaniche del C.A. dovra essere effettuata in linea
con i principi descritti nel C8A.1.B della Circolare Ministeriale del 02 febbraio 2009.

Il numero delle prove e la localizzazione dovra rispondere alle disposizioni riportate nelle
tab. C8A.1.3.a e tab. C8A.1.3b del suddetto capitolo, tale da pervenire ad un livello di
conoscenza minimo di LC2.

2.1 Prove distruttive

Di sequito si illustrano le tipologie di prove di cui si propone l'utilizzo per la determinazione
della resistenza a compressione del calcestruzzo in sito e della resistenza a trazione
dell’acciaio da cemento armato.

Qualora le prove saranno eseguite su campioni prelevati in sito, i prelievi riguarderanno le
zone di minor sollecitazione degli elementi strutturali interessati.

L’Aggiudicatario dovra valutare, sotto la sua responsabilita, 'opportunita di ricorrere al
puntellamento fin quando i danni prodotti dal prelievo non saranno ripristinati.

Vale precisare che l'esecuzione delle prove distruttive induce suqgli elementi indagati un
danneggiamento e, quindi, necessita di cautela e di personale specializzato sia per la loro
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realizzazione sia per il conseguente ripristino strufturale, a cura e a carico
dell’Aggiudicatario.

e Carotaqgqgio e prova di compressione monoassiale

Per la valutazione della resistenza a compressione del calcestruzzo in opera, si dovranno
estrarre provini cilindrici da elementi strutturali del Padiglione per sottoporli
successivamente ad una prova di compressione monoassiale eseguita in laboratorio.

Per quanto riguarda le procedure per I'estrazione, la lavorazione dei campioni estratti per
ottenere i provini e le relative modalita di prova a compressione si dovra fare riferimento
alle norme UNI EN 12504- 1:2009 “Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture — Carote —
Prelievo, esame e prova di compressione”.

L'operazione di carotaggio dovra essere eseguita in modo tale da minimizzare l'influenza
del carotaggio stesso sui risultati della prova di compressione. | risultati delle prove
dovranno essere riportati in rapporti di prova emessi da laboratori di cui all’art. 59 del DPR
n. 380/2001. Noto il risultato delle prove di compressione, la restituzione della resistenza
cubica e cilindrica del calcestruzzo in opera avverra mediante il ricorso a correlazioni di
letteratura di comprovata validita; i risultati delle prove di compressione sulle carote
saranno corretti tenendo conto dell'influenza della geometria del campione e di tutti i fattori
perturbativi che caratterizzano il prelievo.

Noti i valori medi delle resistenze in sito, i valori caratteristici delle resistenze cubiche e
cilindriche si possono dedurre dalle correlazioni proposte al paragrafo 11.2.10.1 delle
vigenti NTCO8 e s.m.i.. Gli altri parametri costitutivi del calcestruzzo possono dedursi dalle
correlazioni proposte dalle stesse NTCO8 e s.m.i. ai paragrafi 11.2.10.2 e 11.2.10.3.

In esito alle prove di compressione I’Aggiudicatario dovra produrre una relazione con il
procedimento adottato per la determinazione della resistenza in opera, le formule di
correlazione adottate e i relativi riferimenti bibliografici.

Alla relazione dovra essere allegata la documentazione fotografica relativa a ogni carota
appena estratta e a ogni prova di compressione.

Si dovra prestare particolare attenzione all'estrazione di carote in presenza di armatura;
nel dettaglio, si dovra evitare di estrarre carote con incluse barre di armatura poiché i
risultati della prova di schiacciamento sarebbero difficilmente interpretabili se non
inutilizzabili. Il diametro delle carote dovra essere compreso tra 75mm e 150mm; la scelta
dovra essere posta in relazione con il massimo diametro degli aggregati ed alla
dimensione dell'elemento dalla quale si estrae.

Il rapporto tra lunghezza della carota e diametro dovra essere 2,0 0 1,0, in accordo con le
specifiche della norma.

Il carotaggio dovra essere eseguito con asse perpendicolare alla faccia esterna
dell'elemento strutturale.

In particolare, si prevede:

e n.2 estrazioni di carota e prova di compressione monoassiale, per quel che riguarda
gli elementi strutturali in c.a. del piano seminterrato;

e n.2 estrazioni di carota e prova di compressione monoassiale, per quel che riguarda
gli elementi strutturali in c.a. del piano rialzato.
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N.B. il quantitativo di prove distruttive risulta gia ridotto di una quota pari al 50%, in favore
di un piu ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate,
tarate su quelle distruttive.

eProva di carbonatazione

La prova di carbonatazione e finalizzata alla determinazione dello spessore carbonatato di
calcestruzzo sulle carote appena estratte mediante la prova alla fenolftaleina, metodologia
definita dalle norme UNI 9944 “Corrosione protezione dell’armatura del calcestruzzo”.

Il procedimento sfrutta le proprieta del reagente che cambia colore, virando al rosso
magenta al contatto con il calcestruzzo avente pH> 8,0+9,8 e rimanendo incolore per
valori di pH inferiori. La determinazione della profondita di carbonatazione, che deve
essere effettuata immediatamente dopo il prelievo del campione, avviene spruzzando la
soluzione di fenolftaleina sul provino. Il calcestruzzo carbonatato non modifica il suo
colore, mentre quello non ancora raggiunto dalla carbonatazione assume il tipico colore
rosso magenta del reagente in ambiente alcalino. | risultati della prova dovranno essere
rappresentati in forma tabellare e contenere I'indicazione dell’elemento strutturale oggetto
di prelievo, della posizione di prelievo del campione, della sigla identificativa del campione
e degli spessori di calcestruzzo carbonatato misurati a partire dalle due estremita della
carota. Le ubicazioni delle aree di prova dovranno essere chiaramente indicati su piante,
sezioni e prospetti in scala 1:100.

L’'indagine dovra essere documentata da immagini fotografiche di ogni campione con
particolare riferimento ai momenti prima e dopo I'esecuzione della prova.

In particolare, si prevede:

e n.2prove di carbonatazione, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a. del
piano seminterrato;
e n.2 prove di carbonatazione, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a. del
piano rialzato.
e Prove sull’acciaio per cemento armato

Salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di prova di entita conforme a quanto
richiesto per le nuove costruzioni nella normativa dell’epoca di edificazione del fabbricato
in esame, lidentificazione della classe dell’acciaio dell’edificio in oggetto si otterra
mediante estrazione di campioni di armatura su cui dovranno essere eseguite prove di
trazione fino a rottura con determinazione della resistenza a snervamento e
dellallungamento a rottura. Per I'esecuzione della prova di trazione si fara riferimento alle
NTCO08 e s.m.i. e alla norma UNI EN ISO 6892-1:2009 “Materiali metallici — prova di
trazione”. Per tutte gli spezzoni di armatura testati dovra essere prodotto un rapporto
ufficiale di prova emesso da laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Le ubicazioni degli elementi strutturali oggetto di prelievo e le posizioni dei campioni
prelevati dovranno essere chiaramente indicati su piante, sezioni e prospetti in scala
1:100. Alla relazione dovra essere allegata la documentazione fotografica relativa a tutte le
fasi di prova. In particolare, si prevede:

¢ n.l1 estrazione di barra di armatura ed esecuzione di prova di trazione, per quel che
riguarda gli elementi strutturali in c.a del piano interrato;

e n.l estrazione di barra di armatura ed esecuzione di prova di trazione, per quel che
riguarda gli elementi strutturali in c.a del piano rialzato.
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N.B. il quantitativo di prove distruttive risulta gia ridotto di una quota pari al 50%, in favore
di un piu ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate,
tarate su quelle distruttive.

2.2 Prove non distruttive

In riferimento alle note esplicative alla Tab. C8A.1.3, ai fini delle prove sui materiali,
consentito sostituire alcune prove distruttive, non piu del 50%, con un pit ampio numero,
almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive.

Pertanto, nella determinazione delle proprieta meccaniche dei materiali, dovranno essere
effettuate estese indagini non distruttive che, non possono essere impiegati in completa
sostituzione dei metodi distruttivi, ma solo a loro integrazione, purché i risultati siano tarati
su quelli ottenuti dalle prove distruttive.

a. Prove non distruttive cls

Di seguito si riporta un elenco indicativo e non esaustivo comprendente alcune delle
indagini diagnostiche non distruttive.

eProva sclerometrica

L’indagine sclerometrica, sara finalizzata alla valutazione della durezza superficiale del
calcestruzzo e puo essere utilizzata per valutarne I'omogeneita in sito, per stimare le
variazioni nel tempo delle proprieta meccaniche e per individuare zone di degrado del
calcestruzzo.

La resistenza del calcestruzzo pud essere valutata in funzione dellindice di rimbalzo
utilizzando il diagramma fornito dal costruttore dello strumento.

La normativa di riferimento per le prove sclerometriche & la UNI EN 12504-2:2012 “Prove
sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dellindice
sclerometrico”.

Il report delle prove sclerometriche dovra contenere una chiara indicazione delle aree di
indagine su piante, sezioni e prospetti strutturali in scala 1:100.

Per ciascuna area indagata dovranno essere riportati in forma tabellare I'eventuale codice
identificativo dell’area di prova, I'elemento strutturale oggetto di prova, gli indici di rimbalzo
di tutte le battute, il valore dell’indice di rimbalzo medio, la posizione dello strumento
(verticale, orizzontale, inclinato) e la resistenza stimata del calcestruzzo. Dovra essere,
inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

eProva sonica

Nel caso del conglomerato cementizio il metodo ultrasonico € utilizzato per valutare
'omogeneita in situ e stimare la resistenza degli elementi strutturali. Oltre che per la stima
della resistenza meccanica del calcestruzzo, le prove ultrasoniche consentono di rilevare:
— il grado di omogeneita del materiale;

- la presenza di vuoti, lesioni o discontinuita delle strutture;
- i difetti di getto;

- le eventuali variazioni delle proprieta nel tempo causate dalla storia dell'elemento
(manutenzione, sollecitazioni, degrado, ecc.).

La normativa di riferimento per le prove ultrasoniche € la UNI EN 12504-4:2005 “Prove sul
calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocita di propagazione degli
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impulsi ultrasonici”. In esito alle prove soniche I'Aggiudicatario dovra produrre una
relazione contenente una chiara indicazione delle aree di indagine su piante, sezioni e
prospetti strutturali in scala 1:100. Per ciascuna area indagata dovranno essere riportati in
forma tabellare I'eventuale codice identificativo dell’area di prova, I'elemento strutturale
oggetto di prova, le velocita misurate e la resistenza stimata del calcestruzzo.

Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.
e Metodo Sonreb

Il metodo Sonreb consiste nella combinazione dei risultati dell'indagine ultrasonica e
sclerometrica con 'obiettivo di ottenere risultati piu attendibili sulla stima della resistenza a
compressione del calcestruzzo. Il metodo consente di superare gli errori che si ottengono
utilizzando separatamente il metodo sclerometrico, che & un metodo di indagine
superficiale, e il metodo ultrasonico, che invece € un metodo di indagine volumetrico. In
pratica la combinazione delle due tecniche di indagine permette di correlare la resistenza
meccanica misurata in superficie (prova sclerometrica) con la tessitura strutturale in
profondita (trasmissione ultrasuoni), coinvolgendo in definitiva I'intero corpo della struttura
indagata. Per il report dei risultati si dovra indicare, per ogni area di indagine, la resistenza
stimata del calcestruzzo ottenuta combinando i risultati dei due metodi mediante formule di

letteratura, di comprovata validita, di cui si dovra indicare il riferimento bibliografico.

e Prova Pull-out

La metodologia consente di determinare la resistenza media del calcestruzzo, mediante
I'estrazione di un tassello post-inserito.

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo vengono determinate mediante la
misurazione della forza necessaria per estrarre |I'ancorante metallico dovuta alla rottura di
un cono di calcestruzzo.

In particolare, con il fine di determinare la resistenza media del calcestruzzo ed in
sostituzione di non piu del 50% delle prove distruttive (secondo quanto previsto dalle note
esplicative alla tab. C8A.1.3, allegata alle NTC) si prevedono:

e n.6 prove non distruttive, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a del
piano seminterrato;
e n.6 prove non distruttive, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a del
piano rialzato.
b. Prove non distruttive acciaio
eProva Pacometrica

La prova pacometrica € finalizzata al rilievo delle armature su manufatti per i quali non &
nota la disposizione delle armature e consente di conoscere la loro effettiva posizione, |l
diametro e il loro numero, senza danneggiare la struttura in esame.

L’utilizzo del pacometro, come strumento di prova non distruttivo, € regolato dalla norme
BS 1881- 204:1988 “Testing concrete. Recommendations on the use of electromagnetic
covermeters”.

In particolare, si prevedono:

e prove pacometriche condotte su almeno il 35% degli elementi strutturali presenti.
eMisura del potenziale di corrosione

La mappatura del potenziale di corrosione consente in modo non distruttivo di valutare lo
stato corrosivo delle armature di elementi in calcestruzzo armato.
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La tecnica prevede la misura del potenziale delle armature attraverso un elettrodo di
riferimento (Cu/CuS0O4), appoggiato sulla superficie del calcestruzzo mediante una
spugna umida per garantire il contatto elettrolitico.

Questa caratteristica consente di definire estensione e intensita del fenomeno corrosivo
sulle barre dell’larmatura causato da diminuzione dell’alcalinita del calcestruzzo dovuta a
fenomeni di carbonatazione o attacchi di sostanze aggressive.

Le norme di riferimento per le misure sono le UNI 10174:1993 “Istruzioni per I'ispezione
delle strutture di cemento armato esposte allatmosfera mediante mappatura di
potenziale”, le UNI 9535 “Determinazione del potenziale dei ferri di armatura” e le ASTM
C876:09 “Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in
Concrete”. Le zone indagate dovranno essere individuate in piante, sezioni e prospetti in
scala 1:100 e, per ciascuna misura, dovranno essere riportate le mappe di potenziale.

La relazione finale dovra raccogliere, per ogni area di prova i risultati in forma tabellare
con l'indicazione dei valori minimi, medi e massimi del potenziale.

Sulla base della norma di riferimento utilizzata dovranno essere indicate per ogni area le
probabilita di corrosione.

In particolare, visto lo stato di conservazione del fabbricato, si prevede:

e mappatura esaustiva del potenziale di corrosione delle barre di armature presenti.
eProva Leeb

Il metodo di misura della durezza Leeb & conforme alle norme ASTM A956.

La sonda Leeb viene utilizzata per misurare la durezza di oggetti massicci (piu di 5 kg e
piu di 10 mm) e realizzati in acciai non ferrosi, ghise, materiali a grana grossa, ecc.

Il metodo consiste nel posizionare la sonda sulloggetto testato verticalmente sulla
superficie dell’oggetto, spingere la sonda per caricare la molla, premere il pulsante sulla
sommita della sonda per effettuare la misura e salvare il valore di durezza mostrato sul
display. In particolare, in sostituzione di non piu del 50% delle prove distruttive (secondo
guanto previsto dalle note esplicative alla tab. C8A.1.3, allegata alle NTC), si prevedono:

e n.3 prove Leeb, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a del piano
seminterrato;

e n.3 prove Leeb, per quel che riguarda gli elementi strutturali in c.a del piano rialzato.

3. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLA MURATURA

La conoscenza della costruzione in muratura oggetto della verifica € di fondamentale
importanza ai fini di una adeguata analisi e dovra essere eseguita in linea con i principi
descritti nel C8A.1.A della Circolare Ministeriale del 02 febbraio 2009. Nella Tab. C8A.2.1
sono indicati i valori di riferimento che possono essere adottati nelle analisi, secondo
guanto indicato al 8 C8A.1.A.4 funzione del livello di conoscenza LC2.

Il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo
geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed indagini in situ
estese sulle proprieta dei materiali; il corrispondente fattore di confidenza é FC=1.2

La scelta del numero, della tipologia e della localizzazione delle prove distruttive da
effettuare deve essere ben motivata e concordata con gli uffici della Soprintendenza.

Di particolare importanza risulta essere I'acquisizione dei seguenti elementi:

e la presenza di elementi trasversali (diatoni), di collegamento tra i paramenti murari;
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e laforma, tipologia e dimensione degli elementi;

e il riconoscimento di una disposizione regolare e pressoché orizzontale dei corsi (o,
in alternativa, la presenza di listature a passo regolare);

e la buona tessitura, ottenuta tramite lingranamento degli elementi (numero ed
estensione dei contatti, presenza di scaglie) ed il regolare sfalsamento dei giunti;

e la natura delle malte ed il loro stato di conservazione.

La lettura dello schema strutturale di funzionamento dellimmobile necessita di una
conoscenza dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche di collegamento tra i diversi
elementi; in particolare:

e tipologia della muratura (in mattoni, in pietra — squadrata, sbozzata, a spacco,
ciottoli - 0 mista; a paramento unico, a due o piu paramenti) e caratteristiche
costruttive (tessitura regolare o irregolare; con o senza collegamenti trasversali,
ecc..);

e (ualita del collegamento tra pareti verticali (ammorsamento nei cantonali e nei
martelli, catene, ecc.);

e qualita del collegamento tra gli orizzontamenti piani e pareti, con rilievo
delleventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento
(catene, ecc.);

e elementi di discontinuita determinati da cavedi, canne fumarie etc.

e tipologia degli orizzontamenti in riferimento alla loro rigidezza nel piano;

e tipologia ed efficienza degli architravi, degli archi (compresi gli archi di scarico) e
delle piattabande al di sopra delle aperture;

e presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad equilibrare le spinte
eventualmente presenti;

e presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilita;

e tipologia delle fondazioni.

3.1 Prove distruttive

Di seguito si illustrano le tipologie di prove di cui si propone l'utilizzo per la determinazione
della resistenza a compressione della muratura.

Quando le prove sono eseguite su campioni prelevati in sito i prelievi devono essere
eseguiti nelle zone di minor sollecitazione degli elementi strutturali interessati.

L’Aggiudicatario dovra valutare, sotto la sua responsabilita, 'opportunita di ricorrere al
puntellamento fin quando i danni prodotti dal prelievo non saranno ripristinati.

Vale precisare che I'esecuzione delle prove distruttive induce sugli elementi indagati un
danneggiamento e, quindi, necessita di cautela e di personale specializzato sia per la loro
realizzazione sia per il conseguente ripristino strutturale, a cura e a carico
dell Aggiudicatario.

e Martinetti piatti

La misura diretta dei parametri meccanici della muratura, in particolare di quelli di
resistenza, non puo essere eseguita se non attraverso prove debolmente distruttive o
distruttive, anche se su porzioni limitate. Le calibrazioni di prove non distruttive con prove
distruttive possono essere utilizzate per ridurre l'invasivita delle indagini di qualificazione.
La caratterizzazione degli elementi costituenti (malta; mattoni o elementi lapidei) puo
essere eseguita in sito o su campioni di piccole dimensioni, prelevati e successivamente
analizzati in un laboratorio, di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
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Le caratteristiche meccaniche della muratura possono essere desunte dalle proprieta degli
elementi costituenti solo nel caso della muratura di mattoni o di elementi naturali squadrati
ed a tessitura regolare; in questo caso e possibile fare riferimento alle indicazioni
contenute nel punto 11.10 delle NTC o in altri documenti di riconosciuto valore scientifico e
tecnico. Negli altri casi, € possibile, per la determinazione del modulo di elasticita normale
e della resistenza a compressione,far ricorso alle seguenti metodologie di prova in sito:

a) doppio martinetto piatto (tecnica debolmente distruttiva, in quanto eseguita su una
porzione limitata di un paramento murario sottoposto ad una sollecitazione massima
corrispondente all'innesco della fessurazione, da realizzare mediante I'esecuzione di tagli
di piccole dimensioni, preferibilmente eseguiti nei giunti di malta e quindi facilmente
ripristinabili);

b) prova a compressione su un pannello murario (molto invasiva, in quanto coinvolge una
porzione rilevante di muratura, dell’ordine del metro, e richiede I'esecuzione di tagli di
notevoli dimensioni per l'alloggiamento dei martinetti e spesso di onerose strutture di
contrasto).

La prova di tipo b) va limitata ai soli casi in cui le altre metodologie di indagine non
forniscano valutazioni sufficientemente attendibili o quando siano disponibili murature di
sacrificio;

La norma di riferimento da rispettare nell'esecuzione della prova con martinetto e
nell'elaborazione dei risultati &€ la ASTM C1196-04, "Standard test method for in situ
compressive stress within so/id unii masonry estimated using flatjack measurements"” e

la ASTM C1197-04, "Standard test method tor in situ measurement of masonry
deformabilita propertiesusing flatjack method".

In particolare, si prevede:

e n.1 prova con martinetti piatti doppi per quel che riguarda gli elementi strutturali in
muratura in blocchi lapidei squadrati del piano seminterrato;

e n.1 prova con martinetti piatti doppi per quel che riguarda gli elementi strutturali in
muratura di conci di tufo del piano rialzato.

3.2Prove debolmente distruttive
eEndoscopie

L’'indagine endoscopica consente lispezione visiva diretta di cavita allinterno dello
spessore murario e il rilevamento di eventuali discontinuita del tessuto murario.

| punti di indagine dei campioni dovranno essere indicati in piante, sezioni e prospetti in
scala 1:100. Le sezioni murarie dovranno essere rappresentate in scala 1:5 o 1:10.

Per tutti i campioni estratti dovra essere fornita una documentazione fotografica mentre
per le endoscopie dovranno essere allegati agli elaborati grafici i DVD con i video registrati
in ogni foro.

In particolare, si prevede:

e n.l indagine endoscopica per quel che riguarda gli elementi strutturali in muratura
in blocchi lapidei squadrati del piano seminterrato;

¢ n.l1l indagine endoscopica per quel che riguarda gli elementi strutturali in muratura
di conci di tufo del piano rialzato.
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3.3 Prove non distruttive

eProva con radar

Il Georadar € un sistema di indagine geofisica che puo essere utilizzata per le indagini su
strutture murarie (adottando trasduttori con frequenze che generalmente superano i 900
MHz) al fine di individuare variazioni centimetriche all'interno del manufatto in esame,
dunque di indagare lo stato di conservazione in generale. In particolare potranno essere
rilevate:

- fratture e cavita,

- discontinuita murarie e murature tra loro non connesse,
- disomogeneita,

- altre anomalie.

La relazione finale delle indagini con Georadar dovra riportare su piante in scala 1:100
l'indicazione delle murature indagate. Per ciascun prospetto dovranno essere fornite le
scansioni radar 2D e 3D se disponibili.

| risultati dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante anche in formato DWG. Dovra
essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

In particolare, si prevede:

e mappatura esaustiva effettuata con Georadar per quel che riguarda gli elementi
strutturali in muratura.

4. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLA MALTA
Per quanto riguarda le malte possono essere eseguite, tra le altre:

a) prove sclerometriche e penetrometriche;

b) analisi chimiche, su campioni prelevati in profondita in modo da non essere soggetti al
degrado superficiale, per la caratterizzazione della malta.

Le prove di caratterizzazione delle malte sono principalmente finalizzate a definire le
caratteristiche compositive e tessiturali degli impasti identificando i costituenti mineralogici
del legante e dell’aggregato, anche con un’indicazione della granulometria dell’aggregato
e della porosita totale nei limiti imposti dal tipo di analisi eseguite, e a valutare
gualitativamente lo stato di consistenza e conservazione delle malte.

La caratterizzazione delle malte puo essere utile anche ai fini della selezione dei materiali
da impiegare per gli interventi di consolidamento.

Le prove piu comunemente utilizzate sono:

e o0sservazioni allo stereomicroscopio su campioni tal quali per una descrizione
macroscopica delle caratteristiche morfologiche (Normal 14/83);

e studio petrografico al microscopio ottico polarizzatore per lidentificazione dei
componenti mineralogici (UNI 11176; Normal 14/83); difrattometria ai raggi X (XRD)
per lidentificazione qualitativa e semiquantitativa delle principali fasi cristalline
(Normal 34/91);

e studio della distribuzione granulometrica mediante setacciatura dell’aggregato (UNI
EN 933-1).

Altre prove, di utilizzo meno comune e di tipo piu specialistico, sono:
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e la spettrofotometria infrarossa per il riconoscimento di sostanze organiche e
inorganiche;

e [l'osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM) con associata
microanalisi in dispersione d’energia (EDS) per la caratterizzazione morfologica e
chimica di materiali inorganici (Normal 8/81).

eProve penetrometriche

La prova consiste nella misurazione dell’energia spesa per praticare una cavita in un
giunto di malta con un normale processo di foratura realizzato mediante trapano
strumentato.

Durante la prova € mantenuta costante la forza di foratura: dall’analisi statistica dei dati
rilevati e possibile correlare la resistenza alla perforazione della malta con le sue
caratteristiche meccaniche. La taratura dello strumento viene effettuata misurando
'energia di foratura rilevata su giunti di murature realizzate in laboratorio con malte di
riferimento la cui resistenza e stata misurata con prove standard a compressione (UNI EN
1015-11/2007): se non & realizzata un’opportuna taratura, i risultati possono essere

interpretati solamente in termini relativi e non assoluti.
In particolare, si prevede:

e n.l prova penetrometrica su giunto di malta, per quel che riguarda gli elementi
strutturali in muratura del piano seminterrato;
e n.l prova penetrometrica su giunto di malta, per quel che riguarda gli elementi
strutturali in muratura del piano rialzato.
5. ORIZZONTAMENTI PIANI

Le indagini sui solai si eseguiranno per le seguenti finalita:

e determinazione stratigrafia impalcati (mediante eventuale prova
endoscopica/georadar);
e analisi dello stato di degrado delle strutture dell’impalcato;
¢ verifica dello stato deformativo dell’impalcato;
e verifica del grado di connessione con le pareti, oltre all’eventuale cordolo.
eProve di carico

Le prove di carico dovranno essere eseguite su tutti gli orizzontamenti assimilabili per
caratteristiche dimensionali e di orditura. Il carico sara tale da indurre le massime
sollecitazioni di esercizio “per combinazioni rare”.

La relazione finale sulla prova dovra descrivere le modalita di esecuzione della stessa e
indicare con chiarezza il campo di solaio oggetto della prova su una pianta in scala 1:100;
Si dovro rappresentare, inoltre, lo schema della prova e il grafico della curva carico
spostamento ottenuta per ciascun punto di misura.

In aggiunta, i risultati dovranno essere riportati in forma tabellare indicando lo step di
carico, il valore del carico e le misure degli spostamenti rilevate da ogni strumento
utilizzato. Nella relazione dovranno essere indicate le date di taratura delle celle di carico
(per le prove con carichi concentrati equivalenti) o dei conta-litri (se il carico viene
applicato con serbatoi flessibili). Alla relazione dovra essere allegata, infine, la
documentazione fotografica relativa a tutte le fasi di prova e alla disposizione degli
strumenti. Per gli elementi non strutturali € fondamentale, al fine di evitare potenziali crolli
locali, lI'indagine visiva ed il controllo dello stato di manutenzione degli elementi di
ancoraggio. Pertanto, sara necessario effettuare:

Pagina 25 di 48



e ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di
intradosso dei solai;

e indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di
“sfondellamento” e distacco pareti di solaio;

e indagini strumentali sempre finalizzate ad individuare fenomeni di “sfondellamento”
in atto;

e saggi esplorativi sulle parti non strutturali dei solai (intonaci, pignatte ecc.).

In particolare, si prevedono:

e n.1 prova di carico per tipologia di orizzontamento;
e mappatura esaustiva effettuata con battitura manuale per quel che riguarda gli
orizzontamenti piani in latero-cemento.

N.B. Preventivi alla prova di carico saranno tutti gli interventi di messa in sicurezza,
ritenuti necessari per la libera fruizione dei luoghi e per lo svolgimento in piena
sicurezza della prova stessa; particolare attenzione dovra essere posta nello
svolgimento delle attivita per il plesso in oggetto, in quanto gia oggetto di crollo.

Indagini non distruttive a complemento

eProva termografica

L’analisi termografica dovra essere condotta in modo esteso al fine di individuare la
presenza di strutture, modificazioni della stessa, giunti sismici 0 comunque elementi non
visibili ad occhio nudo.

La relazione finale dellindagine termografica dovra contenere una pianta in scala 1:100
con l'indicazione delle pareti murarie e dei solai oggetto di indagine. Per ciascuna di esse
dovranno essere riportate le immagini termografiche, in scala opportuna, con una legenda
che associ ad ogni colore il corrispondente intervallo di temperatura. | risultati dovranno
essere forniti anche in formato DWG.

La relazione, inoltre, dovra contenere una descrizione dei risultati ottenuti e la loro
interpretazione ai fini del rilievo di tutti gli aspetti di cui sopra in tutti gli elementi strutturali
indagati.

In particolare, si prevede:

e mappatura esaustiva effettuata con indagine termografica.
eIndagini strati di finitura

Si ritiene opportuno effettuare un programma di indagini sui materiali costitutivi delle
facciate esterne che, in accordo con la Soprintendenza, conservano maggiormente i
caratteri originari. Pertanto si propone la seguente tipologia d'indagine:

e n.l tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato mediante bisturi
per la rimozione selettiva delle tinte sovrapposte ed evidenziare in tal modo la
successione temporale dei vari strati di tinteggiatura;

e n.l1 sezione lucida trasversale e sezione sottile con micro-spettrofotometria
infrarossa con trasformata di Fourier in HATR (FT-IR) per individuare la sequenza
dei differenti strati degli intonaci e ottenere la caratterizzazione
chimico/mineralogica dei campioni, eseguendo i prelievi nei punti prescelti con
trapano munito di punta a tazza diamantata.

6. RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
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Descrizione dettagliata ed esaustiva del sistema di fondazione che caratterizza I'opera da
esaminare. In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione della tipologia di fondazioni presenti (profonde, di tipo puntuale, travi
rovesce, con calcestruzzo armato o no, ecc.);

- note preliminari sulle indagini effettuate in situ per l'identificazione del sistema fondale
(documento da allegare assieme ai documenti di report delle indagini da effettuare in situ).
- descrizione di eventuali problematiche strutturali relative al funzionamento del sistema
strutturale dl fondazione (cedimenti o dissesti in atto, ecc....).

L’Aggiudicatario dovra sempre esplicitare, comunque, la logica di attribuzione dello
schema fondale ai fini delle verifiche, per cui, nel caso in cui non sia stato possibile
acquisire informazioni complete sull’apparato fondale stesso, dovranno essere specificate
le motivazioni di tale assunzione (presa d“atto delle informazioni desunte dagli elaborati
originari, presa d“atto di altri tipi di informazioni ricavate diversamente, ecc...).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco di indagini diagnostiche da
effettuare per la conoscenza del sistema di fondazione:

e n.1 saggi a pozzo.

| pozzi d'ispezione e le trincee dovranno essere scavati a mano e dovranno avere
dimensioni di 1,5m x 1,5m per una profondita tale da raggiungere la quota d'imposta
delle fondazioni. | lati dello scavo dovranno essere resi sicuri con qualsiasi mezzo si
renda necessario per garantire un accesso sicuro allo scavo per visionare le
fondazioni ed estrarre eventuali campioni.

e mappatura esaustiva eseguita con prova Georadar con antenne a varie frequenze (in
relazione alla profondita e del dettaglio richiesto) per quel riguarda le strutture di
fondazione, sottoservizi, disomogeneita del terreno, individuazione delle cavita,
mappatura della disposizione dei ferri di armatura nel cls.

7. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

La definizione del modello geotecnico di sottosuolo per I'esecuzione di studi di risposta
sismica locale (RSL) e per le verifiche agli stati limite ultimi (SLU) e di esercizio (SLE) di
opere che interagiscono con il terreno richiede I'uso di metodi di indagine convenzionali
el/o propri della dinamica dei terreni:

In particolare si prevedono:

- n.1 sondaggio geognostico;

- n.1 prova penetrometrica dinamica (DPSH);
- n.1 prove geofisiche in situ (MASW);

- relazione geologica e coordinamento.

In ogni caso, si specifica che la quantita e la tipologia delle indagini geotecniche, in
accordo con le NTC (DM 14/01/2008), saranno definite dall’Aggiudicatario, che se ne
assume la responsabilita, in funzione del tipo di intervento e tenendo conto del modello
geologico riportato nella relazione geologica.

Le indagini dovranno permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo
necessari alla verifica di vulnerabilitd sismica ed alle relative verifiche allo SLU e allo SLE.

Le indagini dovranno, quindi, essere programmate non solo per lo studio della risposta
sismica locale ma, in generale, anche per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni
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al fine delle verifiche di stabilitd e di esercizio delle opere che interagiscono con essi.
Quale che sia la metodologia impiegata, la caratterizzazione geotecnica deve essere
estesa a un volume significativo legato alla natura delle sollecitazioni e al problema
oggetto di studio.

Riepilogando, la caratterizzazione geotecnica dovra avere come obiettivi minimi:
a) la caratterizzazione stratigrafica del sottosuolo;

b) la conoscenza del regime delle pressioni interstiziali (superficie libera della falda,
condizioni di quiete o di moto dell’acqua);

c) la conoscenza delle proprieta fisiche e meccaniche dei diversi terreni ricadenti nel
volume significativo;

d) la valutazione dell’analisi della risposta simica locale del sito, con particolare attenzione

Nel caso si riscontrino problematiche geotecniche piu severe, quali sottodimensionamento
delle fondazioni e/o instabilita dell’area in cui € localizzata la struttura (rischio di frana o di
liquefazione), le indagini andranno incrementate in numero, estensione e qualita (anche
indagini di laboratorio) per consentire di effettuare le opportune verifiche.

A conclusione delle indagini sul terreno di sedime, si procedera con la redazione di:

- Relazione Geologica, redatta ai sensi del punto 6.2.1 NTC 08, che include il modello
geologico del terreno e la caratterizzazione sismica, finalizzata alla attribuzione della
categoria sismica di suolo;

- Relazione Geotecnica, redatta ai sensi del punto 6.2.2 NTC.
8. Quadro di sintesi

Di seguito si riporta il quadro di sintesi riguardante la campagna diagnostica oggetto del
presente capitolato.

Si precisa che il seguente elenco e da intendersi indicativo e non esaustivo, in quanto
riporta il quantitativo minino delle indagini diagnostiche al fine del raggiungimento del
livello di conoscenza pari a LC2, da verificare e/o eventualmente integrare in base alle
diverse tipologie costruttive e alle direttive dell’Aggiudicatario incaricato dellindagine che
sara responsabile delle prove e che decidera quali risultassero applicabili e necessarie
caso per caso.
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Tipo di Ind

Piano seminterrato

Piano rialzato Totale Prove

Note

Orizzontamenti piani in
latero-cemento

Pozzi di ispezione 1
Fondazioni
Indagine georadar
8ine & Completo
Caratterizzazione e relativa analisi sono
. . compresi nella
Sondaggio geognostico 1 relazione geologica dell'impresa
Indagini esecutrice
geologiche e di caratterizzazione
geotecnica Prova penetrometrica dinamica (DPSH) 1
Masw 1
Relazione geologica e coordinamento 1
Rilievo murature ed eventuale quadro Completo E compreso il ripristino di tutte le
e
fessurativo e defomativo (****) P parti in cui vengono eseguite le prove
. R R . Esame esteso in maniera sistematica
Esame visivo incroci murari Completo .
all'intera struttura
Esame visivo incroci ammorsature solai e et Esame esteso in maniera sistematica
ompleto
Elementi strutturali alle pareti d'ambito P all'intera struttura
in muratura Martinetti piatti 1 1 2
Indagini Endoscopiche 1 1 2
Prove penotrometriche giunto di malta 1 1 2
Georadar Completo
Indagine Termografica Completo
. . E compreso il ripristino di tutte le
Rilievo Strutturale in c.a. Completo .. . .
parti in cui vengono eseguite le prove
Rilievo dettagli, assaggi visivi
(quantita, diametro >35% elementi >35% elementi
e disposizione armatura) (*)
Carotaggi (**) 2 2 4
Prelievo barre armatura (**) 1 1 2
Elementi strutturali in c.a. Prova di carbonatazione 2 2 4
Indagini Sclerometriche o Ultrasonica o Sonreb o 6 6 12
Pull-Out (***)
Leeb (***) 3 3 6
Misura del potenziale di corrosione Completo
Indagine termografica Completo
Indagine termografica Completo

Prova di carico

In ragione di n.1/tipologia di solaio

Verifica a sfondellamento mediante

5 Completo
battitura manuale
Tassello stratigrafico di intonaco 1 1
Strati di finitura - - - -
Sezione lucida trasversale e sezione sottile con
micro-spettofotometria 1 1

ruolo nello schema strutturale.

(*) Nel controllo del raggiungimento delle percentuali di elementi indagati ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si tiene conto delle eventuali situazioni ripetitive, che consentano di
estendere ad una piu ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetibilita, per uguale geometria e

(**) Le prove a carattere distruttivo sono state ridotte del 50% perché combinate/integrate con quelle di natura non distruttiva, ai sensi delle note esplicative alla TAB. C8A.1.3 .

(***) Prove a carattere non distruttivo in sostituzione delle prove distruttive.

(****) Il rilevo deve essere eseguito su tutti gli elementi in muratura, incluse eventuale nicchie, cavita, canne fumarie , il rilievo del solaio e della copertura (tipologia e orditura), delle
scale (tipologia strutturale). Dovra essere rilevato |'eventuale quadro fessurativo e deformativo.
La rappresentazione dei risultati del rilievo dovra essere effettuato attraverso piante, alzate e sezioni.
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9. SINTESI CONOSCITIVA

A completamento della fase IV dovra essere predisposto un documento finale di sintesi
conoscitiva, contenente le seguenti informazioni:

programma delle indagini per la caratterizzazione dei materiali, per
I'approfondimento della geometria strutturale, per la ricerca dei particolari costruttivi,
ecc.;

descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalita di esecuzione e
della strumentazione utilizzata;

localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati
grafici e fotografici;

documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul
sistema di fondazione e relativa relazione descrittiva;

documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non
distruttive, comprensive dei certificati relativi alle prove di laboratorio, ecc.;
documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio
(rimozione dei copriferri per la determinazione dei diametri di armatura, saggi
stratigrafici, saggi pacometrici, rimozioni di intonaci per la verifica
dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi murari);
documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione del
rilievo strutturale dell’edificio, che sara riportata negli allegati cartacei ed informatici
relativi alle relazioni inerenti la conoscenza del manufatto precedentemente
esposte;

per le strutture in CA, esplicitazione chiara delle formule di conversione utilizzate
per correggere i dati relativi alle singole prove in dati di progetto.

In sostanza I'’Aggiudicatario dovra mostrare quale formula di letteratura e di comprovata
affidabilita ha utilizzato per determinare i valori di progetto:

per le strutture in CA, riportare i calcoli relativi all’elaborazione dei dati di prova
guando essi siano trattati attraverso prove combinate;

per le strutture in CA, esplicitazione dei calcoli relativi al procedimento di taratura
delle eventuali prove non distruttive attraverso la determinazione del coefficiente di
correlazione esistente tra i dati ricavati da una prova di carotaggio e da un Sonreb,
effettuato nello stesso punto di indagine;

per le strutture in muratura € sempre obbligatorio riportare il valore dei parametri
meccanici desunti dalle prove sperimentali, prima di procedere alla loro conversione
in dati di progetto, ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni per I'applicazione delle
Norme Tecniche;

per la caratterizzazione delle murature € inoltre obbligatorio esprimere sempre un
giudizio sulla qualita della malta, sullo spessore dei giunti di malta, sul grado di
connessione tra i paramenti murari, sulla presenza di listature, sulla consistenza del
nucleo interno ai paramenti, ecc.

In detta relazione, a seguito delle elaborazioni sopra richiamate, I'’Aggiudicatario dovra
dichiarare il Livello di Conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso le indagini, per poi
definire i valori dei parametri di calcolo da utilizzare nel modello per la valutazione della
vulnerabilita.

In particolare si dovranno riportare le seguenti informazioni:

criteri di definizione dei Livelli di Conoscenza in relazione alle indicazioni ed alle
tabelle presenti al 8C8.A - Allegato A - delle Istruzioni per l'applicazione delle
Norme Tecnhiche DMO0S;

eventuale applicazione del criterio di ripetibilita dei risultati delle prove in situ;
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- relazione sul grado di affidabilita delle prove eseguite e sulla omogeneita dei
materiali presenti nell’edificio in termini di caratteristiche meccaniche.

Elaborati di sintesi della Fase di Conoscenza dell'Edificio

Si riassumono, di seguito, i documenti che dovranno essere redatti e trasmessi alla
Stazione Appaltante nel corso della prima fase di conoscenza dellimmobile.

1 -relazione sulla documentazione esistente;
2 - relazione descrittiva dell'immobile, articolata in:

- descrizione generale dellimmobile;

- relazione sulle fondazioni;

- rilievo fotografico dellimmobile (corredato da idonea documentazione grafica per
l'indicazione dei diversi punti di scatto);

- rilievo grafico dell'immobile;

- rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo (corredato da idonea
documentazione grafica);

- rilievo e relazione strutturale;

- relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera.

Unitamente alla relazione descrittiva si riporta I'elenco indicativo e non esaustivo degli
elaborati da restituire graficamente:

- pianta quotata del piano terra (scala 1:50/1:100);
- pianta quotata della copertura (scala 1:50/1:100);
- prospetti (scala 1:50/1:100);

- sezioni architettoniche (scala 1:50/1:100);

- carpenterie delle fondazioni;

- carpenterie dei vari livelli del fabbricato con riportate tutte le indicazioni materiche e
dimensionali degli elementi strutturali di interesse, in funzione della tipologia
costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi strutturali, orditura e tipologia dei
solai, dei corpi scala, ecc.);

- sezioni strutturali prodotte in numero tale da descrivere la struttura per il livello di
conoscenza da raggiungere (minimo due).

3 - documento di progetto per I'esecuzione delle prove;
4 - indagini strumentali sui terreni, articolata in:

- relazione geologico-geotecnica,

- relazione sulle indagini geofisiche;

- caratterizzazione topografica della zona - situazioni particolari;

- caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali compresi gli esiti delle prove di
laboratorio.

5 -indagini strumentali sullimmobile, articolata in:

- relazione sulle indagini eseguite sull'immobile;
- relazione sulle caratteristiche dei materiali;
- relazione sugli approfondimenti conoscitivi ai solai.

Pagina 31 di 48



6 - relazione di sintesi della fase conoscitiva,
7 - valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite.

FASE V: modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita sismica

In questa fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti,
I’Aggiudicatario costruira un modello numerico della struttura, che ne rappresenti il piu
fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli
aspetti di regolarita, di idoneita statica e di comportamento strutturale di elementi
costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica.

Pervenuti a tale modellazione strutturale, si dovranno eseguire le elaborazioni di calcolo,
le verifiche di vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio
in merito agli indicatori di rischio desunti.

Le attivita afferenti questa fase saranno le seguenti:

e Modellazione strutturale
- definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

- definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica
dell’edificio;
- modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

e Validazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NT costruzioni
DM 14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultat’ a cura
dell’Aggiudicatario)

e Vulnerabilita sismica
- verifiche di vulnerabilita;

- determinazione degli indicatori di rischio e di sicurezza.

1.0 Modellazione strutturale

In questo primo momento di analisi strutturale, I’Aggiudicatario procedera a definire le
azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari che influenzano la risposta della
struttura a tali azioni.

Al termine di tale definizione I'’Aggiudicatario dovra perfezionare il modello da assumere e i
metodi di analisi che intendera utilizzare.

L’analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:
- definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

- definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica dei
fabbricati;

- modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

- validazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NT costruzioni
DM 14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati’ a cura
dellAggiudicatario). Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed
illustrati in una specifica Relazione sulla modellazione strutturale.

Come specificato in seguito, a corredo di tale relazione e sempre nel’ambito di questo
primo momento di modellazione ed analisi strutturale, I’Aggiudicatario dovra relazionare,
con separati elaborati, in merito alla vulnerabilita ed idoneita statica della struttura e degli
impalcati e agli interventi urgenti che dovessero emergere in tale fase.
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1.1 Definizione dei dati di base della modellazione strutturale

L’Aggiudicatario dovra esprimersi in merito agli aspetti di base e alle azioni che
caratterizzeranno la modellazione strutturale da sottoporre a verifica, nei termini di sotto
dettagliati.

1.1.1 Valutazione della sicurezza

L’Aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati
limite definiti dalle norme con particolare attenzione verso lo stato limite di salvaguardia
della vita (SLV).

L’Aggiudicatario dovra quindi specificare la valutazione di sicurezza per gli stati limite con
I'utilizzo dei criteri previsti nel §C3.2.1 delle Istruzioni al DMO08.

1.1.2 Vita Nominale, Classi d’Uso e Periodo di Riferimento

L’Aggiudicatario dovra quindi procedere all’assegnazione della Vita Nominale dell’opera
strutturale oggetto di valutazione. Il numero di anni per il quale la struttura potra essere
utilizzata per lo scopo al quale sara destinata viene definito ai sensi del presente capitolato
in almeno 50 anni, fermo restando la verifica critica della compatibilita di tale valore con la
tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.

Sara possibile adottare valori intermedi a quelli di frontiera previsti dalla tabella 2.4.1 del
DMO08, fermo restando che alla fine del periodo previsto dalla VN, I'edificio dovra essere di
nuovo sottoposto a valutazione di vulnerabilita (specificare quindi la data di scadenza della
valutazione di vulnerabilita).

Si procedera, quindi, alla attribuzione della Classe d’'Uso (§2.4.2 del DM08), ricordando
che quella prevista dal presente capitolato in relazione alla tipologia di destinazione d’uso
prevista e la Classe IV.

Sara facolta della Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del servizio in
oggetto dovessero sopravvenire particolari condizioni, richiedere di procedere nella
modellazione e verifica mediante attribuzione della Classe d’Uso Ill o Il in caso di
declassamento di uso dell'immobile.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (VR) per I'azione sismica sara definito nel
rispetto dei valori fissati nel 82.4.3 del DMO08.

1.1.3 Azioni sulla costruzione

L’Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare l'insieme delle azioni che verranno
considerate nellambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in
evidenza la presenza di carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici
elementi strutturali e non, carichi uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali,
etc. Dovra essere indicata, se necessario, I'opportunita di considerare, per la definizione
dell’azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.5 del
DMO08). Si procedera alla specifica delle combinazioni di analisi adottate, ricordando che:

- le combinazioni sismiche saranno quelle previste al 83.2.4 del DMO08, specificando in
maniera chiara i valori del coefficienti 1/, assegnati ai carichi accidentali presenti, con
esplicito riferimento alle tabella 2.5.1 del DM0S;

- la combinazione statica di riferimento per la valutazione della vulnerabilita sismica dei
fabbricati sara quella che prevede i carichi gravitazionali combinati come nel caso sismico.
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L’Aggiudicatario dovra determinare l'azione sismica di riferimento per gli stati limite
soggetti a verifica; si determineranno, in base ai criteri riportati nei 883.3-4-5-6 del DMO0S,
le azioni sulla costruzione relative a:

- vento;

- neve;

- temperatura;

- azioni eccezionali.

L’Aggiudicatario avra cura di dichiarare le motivazioni per cui le stesse verranno o0 meno
prese in considerazione, in combinazione con I'azione sismica o nella determinazione
delle combinazioni statiche di riferimento.

1.2 Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita
sismica del complesso

L’Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita
sismica, riportando una serie di informazioni preliminari all’esecuzione del vero e proprio
calcolo sismico, tali da poter fornire una completa ed esaustiva descrizione delle ipotesi
basilari di verifica.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneita statica del manufatto nella
sua interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni con le successive verifiche
di vulnerabilita sia prospettando, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla
struttura.

1.2.1 Analisi di regolarita

In conformita alle indicazioni presenti al §7.2.2 del DMO08 e del 8C7.2.2 delle istruzioni,
I’Aggiudicatario dovra eseguire un’analisi della regolarita strutturale (ad eccezione del
punto “g” controllabile solo a posteriori), riportando, anche mediante I'utilizzo di opportuni
elaborati grafici e fogli elettronici allegati, i calcoli analitici richiesti per il soddisfacimento

delle condizioni imposte dai succitati punti normativi.
1.2.2 Classificazione degli elementi strutturali

Qualora la distinzione degli elementi in “duttili” e “fragili” risulti essere una condizione a cui
non sara possibile prescindere per la verifica della vulnerabilita del fabbricato (ad es. negli
edifici in c.a.), in questa sezione [I'Aggiudicatario dovra descrivere il criterio di
classificazione adottato (8C8.7.2.5 delle Istruzioni al DMO08).

Per gli edifici in muratura, in questa sezione si potranno riportare tutte le informazioni
relative alla classificazione strutturale delle pareti murarie, specificando quali siano sismo-
resistenti e quali no, quali elementi sono stati esclusi dal calcolo e perché, il ruolo dei
sopra e sottofinestra di cui poi si terra conto nel calcolo, il ruolo degli elementi in cemento
armato eventualmente presenti, ecc.

1.2.3 Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza
funzione strutturale simicamente rilevanti.

Qualora si rilevi la presenza di elementi strutturali “secondari’ ai sensi delle indicazioni
presenti al 87.2.3 del DMO08, I'’Aggiudicatario dovra relazionare circa gli aspetti salienti che
essi possono avere nell’ambito della verifica della vulnerabilita sismica del fabbricato.

Qualora I’Aggiudicatario rilevi, inoltre, la presenza di tamponature in grado di influenzare la
risposta sismica (nel caso specifico di un edificio in cemento armato), sara necessario
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relazionare in merito alle valutazioni eseguite circa l'opportunita di considerare tali
elementi nella risposta sismica del fabbricato.

1.2.4 Valutazione dell’idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli
impalcati.

Conformemente alle indicazioni riportate precedentemente in relazione alla combinazione
delle azioni, prima di eseguire I'analisi sismica del fabbricato, sara necessario valutare la
situazione statica di partenza, intendendo con questo la valutazione dello stato di
sollecitazione degli elementi soggetti alla combinazione dei carichi gravitazionali in
condizioni statiche per controllare che tutti gli elementi strutturali verifichino in termini di
resistenza, nella situazione di carico preliminare all'ingresso delle forze sismiche laterali.

Similmente in tale fase I’Aggiudicatario dovra eseguire una verifica dei solai nel rispetto
degli Stati Limite previsti per le condizioni di esercizio relative all’utilizzo degli stessi.

In particolare per tale aspetto sara necessario produrre una relazione inerente la
vulnerabilita statica, comprendente la seguente documentazione:

- il modello di calcolo utilizzato per I'analisi, con particolare riferimento agli aspetti critici

della modellazione stessa (vincoli particolari, elementi strutturali dalla geometria
particolare, ecc.) ed in generale sottolineando tutti gli aspetti significativi alla comprensione
completa del modello, allegando in particolare un numero di viste tridimensionali a colori
del modello che permettano la visualizzazione completa e chiara della geometria
strutturale, della consistenza materica e delle assegnazioni numeriche di nodi ed elementi;

- i dati di input ed output uscenti dal programma di calcolo;
- le verifiche eseguite agli elementi strutturali e ai solai;
- la capacita portante dei solai;

- allegati grafici in cui siano evidenziati gli elementi in crisi per carichi statici, con riportata
la motivazione delle crisi (pressoflessione, taglio, ecc.).

1.3 Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati

L’Aggiudicatario dovra, infine, procedere alla modellazione della struttura ed indicare il
metodo di analisi adottato, secondo i seguenti passaggi.

1.3.1 Modellazione della struttura

L’Aggiudicatario dovra riportare una descrizione dettagliata del modello di calcolo utilizzato
per la valutazione della vulnerabilita sismica degli edifici esaminati.

In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione del modello di calcolo utilizzato per I'analisi, con particolare riferimento agli
aspetti critici della modellazione stessa,;

- in caso di modellazione non lineare dei materiali, relazione circa la caratterizzazione
della non linearita per gli elementi modellati;

- nelle strutture in muratura dovranno essere riportate tutte le informazioni significative
circa la comprensione del funzionamento degli elementi strutturali principali verticali
(maschio) e orizzontali;

- descrizione della modellazione utilizzata per gli orizzontamenti;
- nel caso di edifici in aggregato € opportuno relazionare sui criteri utilizzati per tener conto
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dell’interazione tra unita strutturale in esame e strutture aderenti;
L’input completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andra fornito su supporto
Informatico (Cd/Dvd), nei formati digitali sorgenti / richiesti per i software utilizzati.

1.3.2 Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita

L’Aggiudicatario dovra indicare il metodo di analisi che verra utilizzato per la verifica di
vulnerabilita sismica dei fabbricati, per ogni edificio oggetto di verifica.

| metodi di analisi previsti dalla norma sono quelli riportati al §7.3 del DM08 dove, nei
sottocapitoli, sono anche riportati i criteri di ammissibilita degli stessi.

In ogni caso dovranno essere riportate tutte le valutazioni ed i calcoli necessari alla verifica
del criterio di ammissibilita del metodo utilizzato.

Per le costruzioni in muratura, oltre all’analisi sismica globale, da effettuarsi con i metodi
previsti per le nuove costruzioni integrate con le indicazioni riportate nei capitoli specifici
delle Istruzioni, si dovra considerare I'analisi dei meccanismi locali, ai sensi delle
indicazioni riportate al 8C8.7.1.1.

| metodi di analisi adottabili saranno i seguenti:
- analisi statica lineare (con spettro elastico o con spettro di progetto);
- analisi statica non lineare (pushover);

- analisi dinamica lineare (con spettro elastico, mediante integrazione al passo delle
equazioni di moto, con spettro di progetto);

- analisi dinamica non lineare.

Si evidenzia che, a prescindere dal metodo di analisi che sara scelto ed eseguito per le
verifiche strutturali, la caratterizzazione modale della struttura sara obbligatoria: per ogni
piano sismico dovranno essere riportate le coordinate del centro di massa e la massa
sismica di piano, occorrera evidenziare la massa sismica totale, I'elenco dei periodi propri
di vibrazione con associata la percentuale di massa partecipante, lo spostamento del
centro di massa per ogni periodo considerato tenendo conto che l'elenco dovra
comprendere tutti i periodi fino ad un totale di massa partecipante superiore almeno
all'85%. L'input completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andra fornito su
supporto informatico (Cd/Dvd), nei formati digitali sorgenti / richiesti per i software utilizzati.

2.0Validazione del modello strutturale

| risultati delle elaborazioni dovranno essere sottoposti a controlli che ne comprovano
I'attendibilita. Tale valutazione comprendera il confronto con i risultati di semplici calcoli,
eseguiti con metodi tradizionali e adottati anche in fase di primo proporzionamento della
struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si dovra valutare la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e
di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quando detto (ai sensi del capitolo
10 delle NT costruzioni DM 14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”
a cura dell’Aggiudicatario), si potra asserire che I'elaborazione & corretta ed idonea al
caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

3.0Vulnerabilita sismica
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In questo secondo momento di analisi strutturale, si procedera con le vere e proprie
verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di indicatori di
rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche che il tecnico riterra necessarie

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
Relazione sulle verifiche di vulnerabilita eseguite, con I'opportuno corredo di diagrammi,
tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

3.1 Verifiche di vulnerabilita

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito, le opportune verifiche di
vulnerabilita, illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni
strutturali effettuate. Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie
costruttive e strutturali rilevate. Per una miglior visione del quadro d’assieme in termini di
grado di diffusione degli elementi non verificati nellambito del complesso strutturale
esaminato, I'’Aggiudicatario dovra allegare una serie di elaborati grafici in cui siano
evidenziati tali elementi. In particolare, qualora sia particolarmente significativo, dovranno
essere evidenziati tutti quegli elementi che vanno in crisi per meccanismi fragili.

3.1.1 Verifiche di vulnerabilita di edifici isolati in muratura

Le verifiche di sicurezza del fabbricato dovranno essere condotte sia nei confronti dei
meccanismi globali di piano (taglio e pressoflessione) che fuori del piano
(pressoflessione), ferma restando la necessita di operare idonee verifiche locali qualora ne
ricorrano le condizioni.

Le verifiche di sicurezza per un edificio murario si intenderanno automaticamente
soddisfatte, senza I'esecuzione di alcun calcolo esplicito, per le costruzioni che rientrino
nella definizione di "costruzione semplice" (§7.8.1.9). In questo caso I'’Aggiudicatario dovra
condurre la verifica del rispetto dei requisiti di semplicita, esplicitando tutti i calcoli in
conformita alle richieste presenti al succitato capitolo normativo.

Per tutte le tipologie di analisi effettuabili, le verifiche fuori dal piano potranno essere
effettuate separatamente secondo la procedura prevista nel medesimo punto normativo.
Dovranno comunque essere soggette a verifica a pressoflessione fuori dal piano tutte le
pareti aventi funzione strutturale, in particolare quelle portanti i carichi verticali, anche
guando non considerate resistenti al sisma in base ai requisiti di Tab. 7.8.11 del DMO0S.

Nel caso di analisi lineare statica o dinamica le modalita di verifica dovranno seguire le
procedure previste al §7.8.2.2 del DM08.

Nel caso di analisi statica non lineare, le verifiche andranno condotte attraverso il
confronto tra la curva di capacita globale del fabbricato con opportuni spettri di risposta
elastica. Nel caso di analisi dinamica non lineare, le verifiche andranno condotte in
analogia a quanto previsto per I'analisi statica non lineare.

La curva di capacita forza - spostamento dovra essere costruita attraverso la procedura
prevista al 8C7.3.4 delle Istruzioni al DMO08, con le precisazioni e differenze contenute nel
§7.8.1.6 del DMOS8.

3.1.2 Verifiche di vulnerabilita di edifici in cemento armato

Nel caso di analisi dinamica lineare con spettro elastico, la verifica degli
elementi/meccanismi duttili andra eseguita in termini di deformabilita, mentre quella di
elementi/meccanismi fragili in termini di resistenza.
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Nel caso di analisi lineare con spettro di progetto, la verifica degli elementi/meccanismi sia
duttili che fragili, andra eseguita in termini di resistenza.

Nel caso di analisi statica non lineare, le verifiche andranno condotte attraverso il
confronto tra la curva di capacita globale del fabbricato con opportuni spettri di risposta
elastica. La curva di capacita forza - spostamento dovra essere costruita attraverso la
procedura prevista al 8C7.3.4 delle Istruzioni al DM08. Nel caso di analisi dinamica non
lineare, le verifiche andranno condotte in analogia a quanto previsto per I'analisi statica
non lineare.

3.1.3 Verifiche di vulnerabilita di edifici misti

Esse potranno essere condotte nel rispetto di tutte le modalita previste per le tipologie di
edifici prima esaminati, a seconda della prevalenza dell’'una rispetto all’altra, ovvero dal
ruolo combinato che esse potranno assumere nel resistere al sisma. (rif. 88.7.3 del DMO08
e 8C8.7.3 delle Istruzioni al DM08). Potrebbero dunque essere necessarie verifiche per
meccanismi locali per le parti in muratura, in abbinamento a verifiche di resistenza e
deformabilita per le parti in c.a., ecc..

Qualora nei capitoli precedenti relativi alla descrizione ed alle valutazioni sulla struttura sia
stata fatta dall’Aggiudicatario la scelta di affidare la resistenza strutturale ad uno solo dei
sistemi strutturali presenti, le verifiche andranno condotte nel rispetto delle metodologie e
delle indicazioni per esso valide, fermo restando I'obbligo di verificare la compatibilita degli
spostamenti per tutti gli altri elementi strutturali non sismo resistenti.

3.1.4 Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali e degli impianti

Qualora ricorrano le condizioni relative all'individuazione dei componenti non strutturali da
sottoporre a valutazione sismica, sara necessario procedere alle verifiche sismiche di
guesti elementi.

Allo scopo sara necessario includere, nella Relazione sulle verifiche di vulnerabilita
eseguite, la seguente documentazione:

- descrizione delle motivazioni che hanno condotto alla verifica dellelemento non
strutturale;

- elaborati grafici con indicato il posizionamento dell’elemento od impianto da sottoporre a
verifica di vulnerabilita;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti del collegamenti degli elementi o
impianti esaminati con le strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.
3.2 Determinazione degli indicatori di rischio (IR)
Le procedure di determinazione dell'Indicatore di Rischio saranno le seguenti:
3.2.1 Indicatore di Rischio per le strutture in cemento armato
Procedura di determinazione di | g mediante spettro elastico
Con questa procedura sara possibile valutare tutti gli stati limite previsti dalla norma.

- si procedera modificando in modo iterativo il valore dei periodo di ritorno dello spettro di
domanda Trp (ad esempio a step di 10 anni) fino a trovare il valore di Tgc sotto il quale
saranno soddisfatte le verifiche in termini di deformabilita per gli elementi meccanismi
duttili e di resistenza per quelli fragili;
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- si calcolera I'Indicatore di Rischio facendo il rapporto | g st = (Tr,c/ Trp ) 04,

- si calcolera I'Indicatore di Rischio in termini di accelerazione anche mediante il seguente
rapporto: | g sy = ag[Trc]/ ag[Trp]-
Procedura di determinazione di | R mediante spettro ridotto del fattore di struttura g

- si procedera in modo iterativo come per il caso dello spettro elastico (si evidenzia che
con tale approccio non sara possibile valutare lo stato limite di collasso SLC);

- si dovra determinare il valore di T r e a 4 sotto il quale saranno soddisfatte le verifiche in
termini di resistenza sia per i meccanismi duttili che per quelli fragili.

Procedura di determinazione di | g mediante pushover

- sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere identificati i punti
corrispondenti alle seguenti situazioni:

- il primo collasso a taglio o il collasso di un nodo o il raggiungimento della rotazione ultima
ad un piano (SLC);

- il raggiungimento della rotazione di salvaguardia della vita ad un piano (SLV);
- il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano (SLD);

- la curva di capacita dovra essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica,
eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore “eta”, in funzione delle
capacita dissipative corrispondenti a ciascuno stato limite;

- l'intersezione della curva di capacita con gli spettri consentira di calcolare il valore
dell’accelerazione al suolo corrispondente agli stati limite esaminati (PGA s.);

- si calcolera l'Indicatore di Rischio facendo il rapporto tra la PGA s. minore e il
corrispondente valore dell’accelerazione di aggancio allo spettro per lo stato limite
esaminato;

- per determinare l'indicatore di rischio in termini di Periodo di Ritorno, si dovra calcolare il
seguente rapporto

| r sL=(Trc [PGA ]/ Trp [PGAp)]) o

- sara utile sempre calcolare, per ogni stato limite esaminato, il rapporto tra lo
spostamento ultimo della bilineare equivalente e lo spostamento di domanda; in questo
modo si ricavera un indicatore di rischio relativo al comportamento “globale” della struttura
e non vincolato alla crisi di un solo elemento.

3.2.2 Indicatore di Rischio per le strutture in muratura e per gli aggregati edili
Procedura di determinazione di IR mediante spettro ridotto del fattore di struttura g
Con gquesta procedura sara possibile valutare tutti gli stati limite previsti dalla norma.

- si procedera in modo iterativo fino a determinare il valore di Trc sotto il quale saranno
soddisfatte le verifiche in termini di resistenza sia per i meccanismi a pressoflessione e
taglio nel piano della parete, sia per quelli pressoflessione fuori del piano;

- si dovra comunque procedere alla determinazione del valore di Trc sotto il quale
saranno soddisfatte le verifiche a pressoflessione fuori del piano, di tutte le pareti aventi
funzione strutturale, anche quando non considerate resistenti al sisma.

- si calcolera I'lndicatore di Rischio facendo il rapporto I g s. = (Trc / Trp ) %%
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- si calcolera I'Indicatore di Rischio in termini di accelerazione anche mediante il seguente
rapporto: | g s. = ag [Trc] / ag [Tr,p)-

Procedura di determinazione di IR mediante pushover

- sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere identificati i punti
corrispondenti alle seguenti situazioni:

- il raggiungimento dello spostamento ultimo per lo SLV
- il raggiungimento dello spostamento ultimo per lo SLD

- la curva di capacita dovra essere confrontata con opportuni spettri di risposta elastica,
eventualmente corretti con un valore appropriato del fattore “eta”, in funzione delle
capacita dissipative corrispondenti a ciascuno stato limite;

- l'intersezione della curva di capacita con gli spettri consentira di calcolare il valore
dell’accelerazione al suolo corrispondente agli stati limite esaminati (PGAs,);

- si calcolera I'Indicatore di Rischio facendo il rapporto tra la PGAs. minore e il
corrispondente valore dell’accelerazione di aggancio allo spettro per lo stato limite
esaminato;

- per determinare l'indicatore di rischio in termini di Periodo di Ritorno, si dovra calcolare |l
seguente rapporto | g s. = (Trc [PGAC] / Trp [PGAR])

- sara utile sempre calcolare, per ogni stato limite esaminato, il rapporto tra lo
spostamento ultimo della bilineare equivalente e lo spostamento di domanda; in questo
modo si ricavera un indicatore di rischio relativo al comportamento “globale” della struttura
e non vincolato alla crisi di un solo elemento.

Procedura di determinazione di | R nel caso di verifica per meccanismi local

- nel caso valido per lo SLD, l'Indicatore di rischio sara dato dal rapporto tra
I'accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo e I'accelerazione di picco della
domanda sismica, con le seguenti precisazioni:

- nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una porzione della costruzione
comunque sostanzialmente appoggiata a terra, I'accelerazione di picco corrispondera con
'accelerazione al suolo, ovvero lo spettro elastico definito nel §3.2.3 del DMO08, valutato
per T=0;

- se il meccanismo locale interessera una porzione della costruzione posta ad una certa
quota, si dovra tener conto delle amplificazioni che modificano I'accelerazione al suolo.

- nel caso valido per lo SLV, l'indicatore di rischio sara dato dal rapporto tra I'accelerazione
spettrale di attivazione del meccanismo e 'accelerazione di picco della domanda sismica,
con le seguenti precisazioni:

- nel caso di “verifica semplificata con fattore di struttura q (analisi cinematica lineare)”, se
la verifica riguardera un elemento isolato o una porzione della costruzione comunque
sostanzialmente appoggiata a terra, 'accelerazione di picco corrispondera a quella definita
in 83.2.3.2.1 del DMO8 divisa per q, preso uguale a 2,0; se il meccanismo locale
interessera una porzione della costruzione posta ad una certa quota, si dovra tener conto
delle amplificazioni che modificano I'accelerazione al suolo.
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- nel caso di "verifica con spettro di capacita (analisi cinematica non lineare)" I'lndicatore di
rischio si otterra confrontando la capacita di spostamento ultimo d*u del meccanismo
locale e la domanda di spostamento ottenuta dallo spettro di spostamento in
corrispondenza del periodo secante Ts.

Si vuol ricordare che le procedure di verifica e determinazione dei parametri necessari per
la stima dell’ Iz relativa al meccanismo locale, sono contenute all’interno del §C8D
dell’Allegato alle Istruzioni al DMO08.

Anche in questo caso sara necessario riconvertire i risultati ottenuti in termini di
accelerazione nei corrispondenti valori in termini di periodo di ritorno Tg, nella
consapevolezza dell’approssimazione del metodo e con la procedura prevista per I'analisi
statica non lineare.

3.2.3 Indicatore di Rischio per le strutture miste

La presenza di apparati strutturali di diversa tipologia costringera I'Aggiudicatario a
determinare I'Indice di Rischio differenziando le procedure a seconda della natura
materica che caratterizzera la porzione di fabbricato esaminata, in funzione dell’analisi
prescelta e dell’accoppiamento previsto nel comportamento.

Nel caso che la resistenza al sisma sia affidata contemporaneamente alle differenti
tipologie strutturali presenti, la procedura di determinazione di Ig sara quella valida per le
strutture in muratura.

Nel caso che la resistenza al sisma sia affidata totalmente ad una sola delle tipologie
strutturali presenti, la procedura di determinazione di Ig sara quella valida per le strutture di
tale natura.

3.2.4 Determinazione degli indicatori di cui al DM n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.

Onere dell’Aggiudicatario, al termine delle attivita di valutazione della vulnerabilita sismica
del fabbricato in oggetto, sara la determinazione ed attribuzione della Classe di Rischio,
dellIndice di Sicurezza Strutturale (1S-V) e del Valore della Perdita Media Annua (PAM)
come da D.M. n. 58 del 28/02/2017 s.m.i. e relativi allegati tecnici.

Si precisa che la definizione della Classe di Rischio dovra essere condotta secondo il
Metodo Convenzionale, cosi come inteso da D.M. n. 50 del 28/02/2017 s.m.i.

A completamento delle attivita oggetto del servizio, sara altresi onere dell’ Aggiudicatario la
redazione della “Scheda di sintesi di Livello 1/2 di edifici strategici ai fini della Protezione
Civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”, secondo I'Ordinanza n.
3274/2003 — Articolo 2, commi 3 e 4, D.M. 14/01/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del
21.04.2010, unitamente ad un primo elenco di ipotesi di interventi strutturali, volti ad
accrescere il livello di sicurezza strutturale del fabbricato, qualora necessario.

Elaborati di sintesi della Fase di Modellazione strutturale e Verifiche di vulnerabilita

Si riassumono, di seguito, i documenti che dovranno essere redatti e trasmessi alla
Stazione Appaltante nel corso della fase di modellazione strutturale e verifiche di
vulnerabilita sismica del fabbricato in oggetto.

Relazione sulla modellazione strutturale

1. Relazione sulla vulnerabilita statica ;
2. Relazione sull'identificazione degli interventi urgenti;
3. Relazione sulle verifiche delle vulnerabilita;
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4. Relazione sull’attribuzione Classe di Rischio, Indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) e
Valore della Perdita Media Annua (PAM) ai sensi del D.M. n. 58 del 28/02/2017
s.m.i.;

5. scheda di sintesi di Livello 1/2 di edifici strategici ai fini della Protezione Civile o
rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, comprensiva di un elenco
sommario di interventi strutturali, volti ad accrescere il livello di sicurezza strutturale
del fabbricato, qualora necessario.

Art.4 Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per le attivita previste nell'incarico, & prevista una remunerazione |l
cui importo massimo, al netto dell'IVA e degli altri oneri fiscali, € pari al ribasso offerto in
sede di gara Il corrispettivo per tutte le attivita € stato determinato in base alle attivita da
svolgere, facendo riferimento alle aliquote di cui al D.M. 17/06/2016 pubblicato sulla GU.
n.174 del 27/07/2016.

L’importo s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sara pertanto
riconosciuta alcuna maggioranza dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi
derivante da qualsivoglia ragione.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle relative alla
redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative
attivita edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ comprensivo di
trasporto a rifiuto dei materiali e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per
l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale
vigente), e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico.

Nessun rimborso sara dovuto dal’Agenzia ad eccezione di quanto specificato dal presente
capitolato.

| costi relativi alle pratiche per I'occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della
documentazione necessaria e I'ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio
ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario.

| risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai
sensi della vigente normativa.

Art.5 Durata

Le attivitd in oggetto dovranno essere svolte entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di avvio delle prestazioni. L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta,
motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle attivita o di sospendere le
tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessita,
senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Condizioni dello svolgimento del servizio

Sono a carico dell'affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e
relativi oneri che si rendessero necessari per I'espletamento degli stessi o, comunque,
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente capitolato.

Art.6 Collaudo
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Il Direttore per la fase di esecuzione del servizio, redigera le verifiche finali atte a
dimostrare che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e
all'offerta presentata in sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente
capitolato.

Art.7 Pagamenti

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, le fatture verranno liquidate in un’unica
soluzione previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva come
risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI),
intestandola allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187
Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, il numero di
ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che
verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire
allinterno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente
all’emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sara liquidato non oltre 30
giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato
dal professionista. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di
cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Art.8 Penali

L’affidatario del Servizio & responsabile dellesatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attivita appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile allAmministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito €& fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della
prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10% del valore del presente contratto:
ove le penali raggiungano tale ammontare '’Amministrazione avra facolta di risolvere il
contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle
penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario
dall’Ente; I'’Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al’Ente nel
termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni
non siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all' affidatario le penali come sopra
indicate a decorrere dallinizio dellinadempimento e I'affidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L’affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’ affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi
della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'affidatario del servizio dalladempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
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L’affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto del’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggior danni.

Art.9 Sorveglianza e monitoraggio del servizio

L'Amministrazione ha facolta di nominare, dandone comunicazione scritta al fornitore, un
responsabile tecnico (Direttore dell’esecuzione del contratto) con il compito di vigilare sulle
attivita nel’ambito delle rispettive competenze e collaborare con lui per la migliore riuscita
del servizio. Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio é
tenuto ad inviare alla stazione appaltante un report settimanale delle indagini e verifiche
eseguite presso il compendio, che si avviano quindi alla fase di valutazione scientifica per
il completamento. La stazione appaltante potra avvalersi di unita specializzate in materia
per la valutazione degli elaborati presentati.

Art.100bbligazioni dell'affidatario del servizio

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia previsto nel presente capitolato,
anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale

necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente
capitolato;

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione
individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita in materia;

- nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dall Amministrazione;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente
le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed
e-mail utilizzati per I'invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento.

Art.11Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L’Affidatario del Servizio si impegna, altresi, a:

predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza,

- osservare, nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle
assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale
e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto
richiesto dal presente capitolato;

- inviare allamministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla
verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali.
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L’Affidatario del Servizio si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art.120bblighi di riservatezza

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario € responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, '’Amministrazione ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che I' Affidatario sara
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art.13 Trattamento dei dati

L’Affidatario si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di trattamento dei dati personali.

Art.14 Danni e responsabilita

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’'esercizio delle attivita di servizio affidate
incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque
derivare a carico del’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario & responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente
servizio.L’Affidatario & responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali,
diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nellambito dell’erogazione dei servizi
di cui all'oggetto.

Art.15Cauzione definitiva e garanzie

L’aggiudicatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di
saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 .
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Inoltre, '’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, dovra presentare una garanzia a titolo di “garanzia definitiva” a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Detta garanzia, dovra essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa
menzione dell’oggetto, puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del
D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente:

- larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- larinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

L’Aggiudicatario &€ obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione
Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara svincolata entro due
mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarita del
servizio svolto e dell’'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento
nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti
dellAgenzia.

Art.16Divieto di cessione del contratto

E’ fatto assoluto divieto all’ Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita della cessione medesima.

Art.17 Subappalto

E fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita. Il subappalto € consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i
pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario.

Qualora invece I'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero
non abbia indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite per legge, da
subappaltare, & fatto divieto allAppaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di
inosservanza di tale obbligo, I'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni
danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a
terzi 'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.

Art.18 Obblighi di tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, I’Aggiudicatario si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
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L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso. L’Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i
pagamenti allAggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art.19Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dell’'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive
espresse:

e grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

e applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo
contrattuale;

e mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito
all’escussione della stessa;

e violazione del divieto di cessione del contratto;

e adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del’Agenzia;

¢ inadempimento agli obblighi di tracciabilita.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto con
raccomandata a/r al’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456
c.c. In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del
servizio effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’ Aggiudicatario.

Art.20Controversie

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria del Foro di Bari.

Art.21Codice etico
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L’Aggiudicatario nell’espletamento dell’incarico si impegna ad osservare il Modello di
organizzazione, gestione e controllo dellAgenzia ex D.Igs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul
sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice
Etico dellAgenzia e, comunque, tali da non esporre ’Agenzia al rischio dell’applicazione
delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’'inosservanza di tale prescrizione costituira grave inadempimento contrattuale tale da
comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 del
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art.22Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni normative.

Art.23Spese contrattuali

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente,
sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso.
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