



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

Pescara, 19/04/2019  
Prot.n. 2019/4434 /DRAM

**VERBALE DI GARA**

**Chiusura delle valutazioni qualitative busta B - "Risposta tecnica" e apertura e verifica della Busta C - "Offerta economica"**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI DI MONTEREALE (AQ)" DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL'ARTICOLO 14 DEL D.L. 189/2016.

– Servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.n. 50/2016.

**CIG 7711482442 – CUP G88C18000130001**

**PREMESSO**

- che con Determina a contrarre n. 53, prot. n. 2018/13540/DRAM del 28/11/2018 è stato dato avvio alla procedura la procedura aperta per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla progettazione e direzione lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ), Scheda patrimoniale AQB1697, definita di importanza essenziale ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016.
- che con nota prot. n. 2018/12051/DRAM-UD del 29/10/2018 è stato nominato Rup della procedura in oggetto l'ing. Francesca Ridolfi;
- che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e di tutta la documentazione di gara, disponibili sulla piattaforma telematica "portale acquisti Agenzia del Demanio", sul sito dell'Agenzia del Demanio [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) e del MIT;
- che entro il termine stabilito dal bando di gara e dal disciplinare (le ore 12:00 del 20/02/2019) risultano pervenute a portale n. 30 manifestazioni di interesse con il seguente esito: n. 4 "Risposto", n. 1 "Rifiutato" e n. 25 "Non risposto";
- che con provvedimento prot. n. 2019/2738/DRAM dell'11/03/2019 sono stati individuati i componenti del seggio di gara per l'apertura delle buste amministrative e della Commissione incaricata della valutazione delle buste tecniche ed economiche, e che tale Commissione è composta da:
  - **ing. Marcello Bosica**, in qualità di Presidente;
  - **arch. Massimo Scaglione**, in qualità di componente;
  - **ing. Euthimia Kritsikokas**, in qualità di componente e segretario verbalizzante;



- che l'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo con nota prot. 74691 dell'11/03/2019 ha trasmesso il parere favorevole sulla legittimità degli atti di gara inerenti la Commissione giudicatrice rilasciato dall'Anac;
- che è stato preso atto degli esiti delle sedute di gara e dei relativi verbali, quali:
  - verbale n.1 con prot. n. 2019/2817/DRAM del 13/03/2019
  - verbale n.2 con prot. 2019/2903/DRAM del 15/03/2019
  - verbale n.3 con prot. 2019/3246/DRAM del 22/03/2019
  - verbale n.4 con prot. 2019/4092/DRAM del 12/04/2019
  - verbale n.5 con prot. n. 2019/4149/DRAM del 15/04/2019
- che è stato preso atto del provvedimento n.1 di ammissione/esclusione della Stazione Appaltante, prot. n. 2019/4156/DRAM del 15/04/2019, inerente l'ammissione alla fase di gara successiva, con esclusione dell'operatore "Bove Roberto – RTP 3B" ed ammissione dei restanti operatori alla fase successiva;
- che con Verbale di gara di cui alla seduta pubblica del 16/04/2019, avente prot. n. 2019/4311/DRAM del 17/04/2019, pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio e nel Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio il 18/04/2019, che qui si intende integralmente richiamato, la Commissione Tecnica ha svolto, sul Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, le operazioni di download, apertura e verifica della documentazione "Busta B – Risposta Tecnica", dichiarando in tale sede l'esclusione dell'operatore "Studio Associato Mechane in RTP costituendo" e l'ammissione dei restanti operatori alla fase successiva;
- che, con apposite sedute riservate, la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad effettuare le valutazioni di merito relativamente alla documentazione busta B - "Risposta Tecnica";
- che, con nota prot. n. 2019/4317/DRAM del 18/04/2019, la Stazione Appaltante ha dato comunicazione, sull'apposita sezione del sito istituzionale ([www.agenziademano.it](http://www.agenziademano.it)), della seduta pubblica telematica del 19/04/2019;
- che con provvedimento n.2 di ammissione/esclusione, la Stazione Appaltante, prot. n. 2019/4320/DRAM del 19/04/2019, con esclusione dell'operatore "**Studio Associato Mechane in RTP costituendo**" ed ammissione dei restanti operatori alla fase successiva;

**tutto ciò premesso,**

Il giorno **19** del mese di **aprile** dell'anno **2019** alle **ore 10:00**, presso gli Uffici della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio siti in Pescara, Piazza Italia n. 15, la nominata Commissione Tecnica si è riunita, in seduta pubblica, al fine di rendere noti, anche in modalità telematica, gli esiti delle valutazioni qualitative, effettuate in precedente seduta riservata, relativamente alla busta B - "Risposta tecnica" e di procedere all'apertura e verifica della busta C - "Offerta economica".

Il Presidente apre i lavori constatando che nessun concorrente, o suo delegato, è presente in seduta di gara.



Ai fini delle attività di competenza della nominata Commissione, Il Presidente procede, dunque, allo specifico *login* sulla piattaforma *web* <https://portaleacquisti.agenziademanio.it/web/login.html> e, con accesso alla "RdO rfq\_2-Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della

Portale Acquisti Agenzia del Demanio

RdO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)

Bando: tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montereale (AQ)

Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Tecnica

Dettagli | Monitoraggio | Impostazioni | Valutazione | Messaggi (Non Letti 11)

Risposte da Valutare

Info - RTI	Fornitore	Round	Data della Risposta	Note di Esclusione	Buste Risposte
1	Roberto Bove	0	20/02/2019 09:32:00		[Icone]
2	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	20/02/2019 11:32:15		[Icone]
3	Sinergo Spa	0	20/02/2019 09:53:55		[Icone]
4	Studio Associato Mechane	0	20/02/2019 10:19:20		[Icone]

Totale 4

Pagina 1 di 1

nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)", nell'apposita sezione relativa all'esame delle offerte tecniche, e provvede a selezionare l'esclusione dalla successive fasi di valutazione dell'operatore "Studio Associato Mechane in RTP costituendo".

A seguire, il Presidente procede con il rendere note le valutazioni qualitative complessive (punteggio totale), elaborate dalla Commissione in apposita seduta riservata, che qui si riportano:

Concorrente	Punteggio offerta tecnica	Superamento soglia sbarramento (48 pt.)
SIGECO ENGINEERING s.r.l. in RTP costituendo	62,07	SI
Sinergo SpA in RTP costituendo	80,00	SI

Procede quindi a convalidare sul portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio la verifica già effettuata sulla documentazione presentata dai n.2 operatori ammessi ed all'inserimento delle valutazioni qualitative complessive, per ciascuna delle due offerte tecniche presentate e secondo l'ordine sempre seguito quale quello proposto dal Portale stesso.

Le operazioni di inserimento delle valutazioni tecniche vengono eseguite in primis dal Presidente, ed a seguire dai due commissari, come da schermate sotto riportate.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Torna alla Lista

RdO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Monteleale (AQ)

Bando : tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Monteleale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Tecnica

Dettagli Monitoraggio Impostazioni Valutazione Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposte Tecnica Stato Valutazione

Riassunto Stato Valutazione della Busta Tecnica

Stato di Valutazione della Busta  
Non consegnata - 15/04/2019 10:51:39 da Francesca Riccioli

Commenti di Valutazione a livello di busta:

Info - RTI	Fornitore	Round	Busta Rifiutata	Punteggio di Default	Punteggio Tecnico Corrente	Primo Accesso Busta di Tecnica	Mio primo accesso alla busta	Accessi a Risposta
1 7	Roberto Bove	0	No					
2 3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	0	62,07	15/04/2019 10:53:05	15/04/2019 10:53:05	
3 3	Sinego Spa	0	No	0	00	15/04/2019 11:01:19	15/04/2019 11:01:19	
4 5	Studio Associato Mechine	0	Si			15/04/2019 11:05:39	15/04/2019 11:05:39	

Totale 4

Pagina 1 di 1



Torna alla Lista

RdO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Monteleale (AQ)

Bando : tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Monteleale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Tecnica

Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposte Tecnica Stato Valutazione

Riassunto Stato Valutazione della Busta Tecnica

Stato di Valutazione della Busta  
Non consegnata - 15/04/2019 10:51:39 da Francesca Riccioli

Commenti di Valutazione a livello di busta:

Info - RTI	Fornitore	Round	Busta Rifiutata	Punteggio di Default	Punteggio Tecnico Corrente	Primo Accesso Busta di Tecnica	Mio primo accesso alla busta	Accessi a Risposta
1 7	Roberto Bove	0	No					
2 3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	0	62,07	15/04/2019 10:53:05	15/04/2019 11:26:24	
3 3	Sinego Spa	0	No	0	00	15/04/2019 11:01:19	15/04/2019 11:37:01	
4 5	Studio Associato Mechine	0	Si			15/04/2019 11:05:39		

Totale 4

Pagina 1 di 1



Torna alla Lista

RdO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Monteleale (AQ)

Bando : tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Monteleale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Tecnica

Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposte Tecnica Stato Valutazione

Riassunto Stato Valutazione della Busta Tecnica

Stato di Valutazione della Busta  
Non consegnata - 15/04/2019 10:51:39 da Francesca Riccioli

Commenti di Valutazione a livello di busta:

Info - RTI	Fornitore	Round	Busta Rifiutata	Punteggio di Default	Punteggio Tecnico Corrente	Primo Accesso Busta di Tecnica	Mio primo accesso alla busta	Accessi a Risposta
1 7	Roberto Bove	0	No					
2 3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	0	62,07	15/04/2019 10:53:05	15/04/2019 11:45:16	
3 3	Sinego Spa	0	No	0	00	15/04/2019 11:01:19	15/04/2019 11:49:20	
4 5	Studio Associato Mechine	0	Si			15/04/2019 11:05:39		

Totale 4

Pagina 1 di 1



Completate le operazioni di cui sopra, il Presidente procede al congelamento della Valutazione tecnica, rendendola così immutabile.

Portale Acquisti Agenzia del Demanio Dorrendo Marcello Bosca

---

Torna alla Lista

**RdO : rfg\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montreale (AQ)** Valutazione Tecnica

Bandi: tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montreale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

Dettagli Monitoraggio Impostazioni Valutazione Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposte Tecnica Stato Valutazione

**Riassunto Stato Valutazione della Busta Tecnica** Completa Valutazione Tecnica Scarica tutti gli allegati

Stato di Valutazione della Busta  
Non consegnata - 19/04/2019 12:01:20 da Francesco Risoli Commenti

Info	RTI	Fornitore	Risultato	Busta Rifiutata	Punteggio di Default	Punteggio Tecnico Corrente	Primo Accesso Busta di Tecnica	Mio primo accesso alla busta	Accessi a Risposta
1	7	Roberto Bove	0	No					
2	3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	0	82,07	19/04/2019 10:53:05	19/04/2019 10:53:05	
3	3	Sinego Spa	0	No	0	80	19/04/2019 11:01:19	19/04/2019 11:01:19	
4	5	Studio Associato Meccano	0	Si			19/04/2019 11:05:39	19/04/2019 11:05:39	

Totale 4 Pagina 1 di 1

---

**RdO : rfg\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montreale (AQ)** Valutazione Tecnica

Bandi: tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montreale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 20/02/2019 12:00:00

[Conferma](#) [Visualizza segnalazione mail](#) [Annulla](#)

Le risposte dei fornitori accettate saranno riportate nella prossima fase di valutazione.  
Le risposte dei fornitori rigettate NON saranno più disponibili nella prossima fase di valutazione.  
Una volta cliccato su "Conferma" queste decisioni saranno irreversibili.

**Valutazione Tecnica: Fornitori esclusi**

Le seguenti risposte sono state rifiutate.

Fornitore	Data della Risposta
1 Studio Associato Meccano	20/02/2019 10:19:29

**Valutazione Tecnica: Fornitori accettati**

Le seguenti risposte sono state accettate.

Fornitore	Data della Risposta
1 SIGECO ENGINEERING S.r.l.	20/02/2019 11:32:15
2 Sinego Spa	20/02/2019 09:53:55

Concluse le operazioni di cui sopra, il Presidente procede all'apertura telematica, tramite Portale Acquisti Agenzia del Demanio, della busta C – "Offerta economica" relativa ai soli n.2 concorrenti ammessi alla relativa fase di valutazione.

Ai fini di ogni successiva operazione della Commissione, il Presidente procede con il salvataggio dei file su apposito supporto informatico, messo a disposizione della Stazione Appaltante, all'interno di una partizione del server.

La Commissione dà atto della regolare presentazione dell'offerta economica in argomento, secondo quanto disposto nel Disciplinare di gara, ed in particolare risultano presenti per ambo le partecipanti:

- una dichiarazione redatta in italiano e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri, completa dei seguenti elementi:
  - **ribasso percentuale** unico rispetto alla base d'asta, espressa in cifre ed in lettere, da applicare a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali è stata determinata la base d'asta, al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e degli oneri della sicurezza;
  - **i costi della sicurezza**, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
  - **i costi della manodopera**, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Nello specifico, l'offerta economica del R.T.I. costituendo con mandataria **SIGECO ENGINEERING s.r.l.** risulta:

- **ribasso percentuale unico: 41,00% (quarantuno/00 per cento)**
- **costi della sicurezza pari ad € 1.400,00 (euro millequattrocento/00)**
- **costi della manodopera pari ad € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila/00)**

l'offerta economica del R.T.I. costituendo con mandataria **Sinergo SpA** risulta:

- **ribasso percentuale unico: 32,00% (trentadue/00 per cento)**
- **costi della sicurezza pari ad € 1.300,00 (euro milletrecento/00)**
- **costi della manodopera pari ad € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00)**

La Commissione procede così a verificare che i ribassi offerti nell'allegato modulo siano stati ribaditi a video nell'apposito campo disponibile della Busta C "Risposta Economica", con esito positivo.

Info	RTI	Fornitore	Riband	Busta Riflutata	Prezzo totale	Primo Accesso Busta Economica	Mio primo accesso alla busta	Accedi a Risposta
1	7	Roberto Bove	0	No	---	---	---	[E]
2	3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	41	19/04/2019 12:26:36	19/04/2019 12:29:30	[E]
3	3	Sinergo Spa	0	No	32	19/04/2019 12:30:22	19/04/2019 12:30:22	[E]
4	5	Studio Associato Mechare	0	No	---	---	---	[E]

Il Presidente procede quindi con il cliccare sull'apposito pulsante della schermata per il calcolo del punteggio economico, come sotto raffigurato:

Info	RTI	Fornitore	Riband	Busta Riflutata	Prezzo totale	Punteggio di Definito	Punteggio Economico Corrente	Primo Accesso Busta Economica	Mio primo accesso alla busta	Accedi a Risposta
1	7	Roberto Bove	0	No	---	---	---	---	---	[E]
2	3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	41	29	20	19/04/2019 12:26:36	19/04/2019 12:26:36	[E]
3	3	Sinergo Spa	0	No	32	14.904	14.904	19/04/2019 12:30:22	19/04/2019 12:30:22	[E]
4	5	Studio Associato Mechare	0	No	---	---	---	---	---	[E]



Pertanto, al fine di verificare quanto restituito dal Portale telematico, si procede alla elaborazione dei dati su un proprio file excel, secondo l'applicazione di quanto al paragrafo "6.2.2 Formule per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa", dove ai fini della determinazione del coefficiente  $D_i$  relativo all'elemento di valutazione  $d$ ) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$$D_i \text{ (per } O_i \leq O_{\text{soglia}}) = X \cdot O_i / O_{\text{soglia}}$$

$$D_i \text{ (per } O_i > O_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(O_i - O_{\text{soglia}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{soglia}})]$$

dove:

- $D_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo
- $O_i$  = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente  $i$ -esimo
- $O_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- $X$  = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)
- $O_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Si estrapolano qui di seguito i dati ottenuti dalla applicazione di quanto sopra:

CONCORRENTE 1	SIGECO ENGINEERING s.r.l. in RTP costituendo
Offerta economica	41,00%
Coefficiente offerta economica	1,00
Punteggio offerta economica	20,000

CONCORRENTE 2	Sinergo SpA in RTP costituendo
Offerta economica	32,00%
Coefficiente offerta economica	0,75
Punteggio offerta economica	14,904

Fattore X	0,85
Valore soglia	36,50%
Offerta più conveniente	41,00%
Punteggio massimo offerta economica	20

Constatata l'identità dei risultati ottenuti, alle ore 12:40 del giorno 19/04/2019, la Commissione dichiara sospesa la presente seduta pubblica, aggiornandosi alle ore 15:00 per la conclusione delle attività in corso.

\*\*\*

La Commissione riprende le suddette operazioni di gara alle ore 15:00 del giorno 19/04/2019, convalidando a sistema le verifiche già effettuate sulla suddetta busta C - "Offerta economica" e procedendo, come da schermate seguenti.



Verifica casellario anec - Cerca... Documento di stipula - Trattati... PUBBL - Cerca con Google... RfO : rfq\_2 - Progettazione del...  
 https://portaleacquisti.agenziaedemania.it/esp/foolict/negotiation/info/avanzati/fo/doi/foet+43756d\_nep+42555681876882507-3

ESSE CET - Central Europe Time DST Atto -

**Portale Acquisti Agenzia del Demanio** Benvenuto Euthimia Kritsikozes

Torna alla Lista

**RfO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)** Valutazione Economica

Bando : tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montereale (AQ)  
 Data di Chiusura RfO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposta - Tecnica - Economica - Stato Valutazione -

**Riassunto Stato Valutazione della Busta Economica** Chiudi mia valutazione Scarica tutti gli allegati

Stato di Valutazione della Busta  
 Non congelata - 19/04/2019 12:25:37 da Francesca Rodolfi

Commenti di Valutazione a livello di busta:  
 0 Commenti

Info - RTI	Fornitore	Round	Busta Rifiutata	Prezzo totale	Punteggio di Default	Punteggio Economico Corrente	Primo Accesso Busta Economica	Mio primo accesso alla busta	Accedi e Risposta
1 7	Roberto Bove	0	No						
2 3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	41	20	20	19/04/2019 12:26:38	19/04/2019 15:50:49	
3 3	Sinergo Spa	0	No	32	14.504	14.504	19/04/2019 12:30:22	19/04/2019 15:51:09	
4 5	Studio Associato Mechine	0	No						
Totale 4 <span style="float: right;">Pagina 1 di 1</span>									

https://portaleacquisti.agenziaedemania.it/esp/foolict/negotiation/info/avanzati/fo/doi/foet+43756d\_nep+42555681876882507-3 RfO : rfq\_2 - Progettazione del... WebMail PEC -

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ? Benvenuto Massimo Scaglione

**Portale Acquisti Agenzia del Demanio**

Torna alla Lista

**RfO : rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)** Valutazione Economica

Bando : tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montereale (AQ)  
 Data di Chiusura RfO: 20/02/2019 12:00:00

Valutazione Messaggi (Non Letti 11)

Riassunto Risposta - Tecnica - Economica - Stato Valutazione -

**Riassunto Stato Valutazione della Busta Economica** Congela Valutazione Economica Scarica tutti gli allegati

Stato di Valutazione della Busta  
 Non congelata - 19/04/2019 12:25:37 da Francesca Rodolfi

Commenti di Valutazione a livello di busta:  
 0 Commenti

Info - RTI	Fornitore	Round	Busta Rifiutata	Prezzo totale	Punteggio di Default	Punteggio Economico Corrente	Primo Accesso Busta Economica	Mio primo accesso alla busta	Accedi e Risposta
1 7	Roberto Bove	0	No						
2 3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	41	20	20	19/04/2019 12:26:38	19/04/2019 15:31:46	
3 3	Sinergo Spa	0	No	32	14.504	14.504	19/04/2019 12:30:22	19/04/2019 15:31:55	
4 5	Studio Associato Mechine	0	No						
Totale 4 <span style="float: right;">Pagina 1 di 1</span>									





Portale Acquisti Agenzia del Demanio

**RdO: rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montoreale (AQ)**

Bando: tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montoreale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 26/02/2019 12:00:00

Stato di Valutazione della Busta Economica

Non completa: 19/04/2019 12:28:37 da Francesco Fioriti

Info	RdO	Fornitore	Round	Busta Rifilata	Prezzo Totale	Punteggio di Default	Punteggio Economico Corrente	Prezzo Accerto Busta Economica	Mio primo accerto alla busta	Accedi e Forgiata
1	7	Roberto Bove	0	No						
2	3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	No	41	29	20	19/04/2019 12:25:30	19/04/2019 12:28:36	
3	3	Sinergo Spa	0	No	32	14.504	14.504	19/04/2019 12:30:22	19/04/2019 12:30:22	
4	5	Studio Associato Mechani	0	No						

Totale: 4

La Commissione, a seguito delle attività sopra esposte, procede a congelare la busta C - "Offerta economica".

Portale Acquisti Agenzia del Demanio

**RdO: rfq\_2 - Progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della nuova sede della Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montoreale (AQ)**

Bando: tender\_2 - Procedura aperta - Demolizione e ricostruzione nuova Caserma di Montoreale (AQ)  
Data di Chiusura RdO: 26/02/2019 12:00:00

Stato di Valutazione della Busta Economica

Non completa: 19/04/2019 12:28:37 da Francesco Fioriti

Risposte da Valutare

Info - RdO	Fornitore	Round	Data della Risposta	Note di Esclusione	Buste Risposte
1	7	Roberto Bove	0	20/02/2019 09:32:00	
2	3	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	0	20/02/2019 11:32:15	
3	3	Sinergo Spa	0	20/02/2019 09:53:55	
4	5	Studio Associato Mechani	0	20/02/2019 10:18:29	

Totale: 4

La Commissione dà atto che non sussistono le condizioni che conducono all'applicazione della soglia di sbarramento di cui al paragrafo 6.1., ai sensi dell'art.97 comma 3-bis, stante che le offerte ammesse sono inferiori a cinque.

Ad esito di tutte le operazioni di gara, si riepiloga quanto segue:



Concorrente	Punteggio offerta tecnica	Superamento soglia sbarramento (48 pt.)	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
SIGECO ENGINEERING s.r.l. in RTP costituendo	62,07	SI	20,00	82,07
Sinergo SpA in RTP costituendo	80	SI	14,90	94,90

A conclusione delle attività si constata che **risulta primo in graduatoria** il concorrente **Sinergo SpA in RTP costituendo**, con il punteggio di **94,90**.

Alle ore 16:10 del giorno 19 di aprile dell'anno 2019, il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e con essa i lavori della nominata Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale viene trasmesso al RUP e alla Stazione Appaltante per le determinazioni di propria competenza nella fase di aggiudicazione della procedura negoziata *de quo*.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente  
**Marcello Bosica**



F.T.  
**Massimo Scaglione**



F.T.  
**Euthimia Kritsikokas**



Per presa visione.

Il Direttore Regionale  
**Raffaella Narni**