



Preliminarmente, il Seggio di gara rileva che:

- nel DGUE dell'o.e. Valle 3.0 srl, alla parte IV, lett. B, 2a), non viene indicato il fatturato annuo specifico, per cui non è possibile evincere la quota maggioritaria in capo alla mandataria, di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara alla lett. d.;
- nella polizza di cui al punto 10 del Disciplinare, viene indicato un importo a base di gara non rispondente a quanto previsto dal citato documento di gara;
- nel DGUE degli o.e. CPM srl e ARCHEOPROS snc, alla parte IV, lett. B, 2a), non viene indicato il fatturato annuo specifico;
- nel DGUE degli o.e. Geol. Crocefissa Silvana Costantino, Arch.Valentini, Archeopros snc, Arch. Verdelli, Ing. Postorino, Valle 3.0, Postorino & Associates Engineering srl, alla parte IV, lett. a, non viene dichiarato il possesso o meno dei requisiti di selezione richiesti;
- nei DGUE degli o.e. facenti parte il Raggruppamento, i servizi dichiarati alla parte IV, lett. C, 1b), non sono corrispondenti a quanto richiesto al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara per la categoria "E22", in quanto non raggiungono gli importi minimi richiesti;
- nei DGUE degli o.e. facenti parte il Raggruppamento, i servizi dichiarati alla parte IV, lett. C, 1b), non sono corrispondenti a quanto richiesto al punto 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara per la categoria "E22".

## **2. RTI STUDIO VALLE PROGETTAZIONE (STUDIO VALLE PROGETTAZIONE SRL, ANGOTTI SRL, DI LIETO & C. SRL).**

Preliminarmente, il Seggio di gara rileva che:

- nel DGUE dell'o.e. Di Lieto & C. srl, alla parte IV, lett. B, 2a), non viene indicato il fatturato annuo specifico;
- nel DGUE dell'o. e. Di Lieto & C. srl, alla parte II lett. D, si dichiara di non ricorrere al subappalto, laddove, al contrario, gli altri o.e. dichiarano di ricorrere al medesimo istituto nei rispettivi DGUE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di Gara dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

---

Alle ore 12.45 il Seggio di gara sospende i lavori, e rimette gli atti al RUP per gli adempimenti di competenza. Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Salvatore Concettino

Avv. Giuseppe Falcone

Arch. Donato Calderoni

Presidente;

Componente;

Componente supplente.



