

GEOL. SARO DI RAIMONDO (mandante), ARKEOS SERVIZI INTEGRATI PER I BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA (mandante).

Esaminata la documentazione, il seggio rileva quanto segue:

- nel DGUE prodotto dalle mandanti Ing. Bruno Larosa – Arch. Teresa Piluso – Studio Associato di Architettura di Daniela Francini & C., manca l'indicazione delle categorie dei lavori dichiarati di cui al punto c) capacità tecniche e professionali lett. 1b);
- nella Domanda di Partecipazione, è stata indicata quale responsabile del Processo BIM e della Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica l'Ing. Feligioni Eva, detto professionista non possiede i requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di Gara al punto 7.1 Requisiti di Idoneità in quanto iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa dal 30/01/2014 pertanto da meno di anni 10;
- La polizza fidejussoria non rispetta il termine minimo di validità pari ad almeno 240 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta), ai sensi del punto 10. Garanzia Provvisoria, lettera c) punto 4 del Disciplinare di Gara. La polizza prodotta ha invece una validità di 180 giorni, a partire dalla data di presentazione dell'offerta così come riportato all'Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia dello stesso documento prodotto;
- nel DGUE la mandante Ing. Bruno Larosa non ha reso le dichiarazioni relative alla Parte III punto c) lettere b), c) e d) ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) del Codice;
- La dichiarazione integrativa resa dalla mandante Studio Associato di Architettura di Daniela Francini & C non risulta compilata nella parte VI relativa all'indicazione della tipologia di operatore economico ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n.50/2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

Il presente verbale è redatto in continuità dal giorno 04.11.2019 al giorno 05.11.2019 ed alle ore 17:00 del 05.11.2019 il Seggio di gara sospende i lavori. Gli stessi riprenderanno il giorno 08.11.2019 alle ore 09:30.

Il presente verbale si compone di 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Salvatore Concettino

Avv. Emanuela Garifo

Ing. Tommaso Carofiglio

Avv. Bianca Polcina

Presidente;

Componente;

Componente Supplente

Segretario Verbalizzante.



The block contains four handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed to the left. The signatures are: 1. A stylized signature for the President. 2. A signature for the Componente. 3. A signature for the Componente Supplente. 4. A signature for the Segretario Verbalizzante, which appears to read 'Saro di Raimondo'.