 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
--	---

CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA						
E.22	S.03	IA.04	IA.02	E.10	IA.01	E.17
11.495.304,72 €	7.390.966,30 €	2.972.853,20 €	3.858.790,70 €	826.634,12 €	1.050.260,20 €	492.968,10 €
28.858,08 €	149.622,10 €	- €	- €	1.085,62 €	815,71 €	398,11 €
376.758,24 €	131.129,48 €	86.178,74 €	69.793,01 €	36.187,25 €	21.752,18 €	9.023,89 €
248.500,12 €	115.999,16 €	71.097,46 €	57.579,23 €	22.436,09 €	17.945,55 €	6.104,39 €
80.161,33 €	33.622,94 €	21.544,69 €	17.448,25 €	7.237,45 €	5.438,05 €	2.654,08 €
513.185,37 €	240.541,17 €	133.361,01 €	108.088,81 €	47.183,73 €	33.319,62 €	7.298,73 €
200.403,32 €	84.057,36 €	53.861,71 €	43.620,63 €	18.093,62 €	13.595,11 €	6.635,21 €
1.447.866,45 €	754.972,21 €	366.043,61 €	296.529,93 €	132.223,75 €	92.866,21 €	32.114,41 €
46,37%	24,18%	11,72%	9,50%	4,23%	2,97%	1,03%


Valore dell'opera (V)	
Attività propedeutiche alla progettazione	
Progettazione Definitiva	
Progettazione Esecutiva	
CSP	
Esecuzione dei Lavori	
CSE	
Totale importo del servizio	

TOTALE LAVORI (V)	28.087.777,34 €
-------------------	-----------------

TOTALE NETTO SERVIZI	3.122.616,59 €
----------------------	----------------

SPESE	8,07%
	251.999,50 €

TOTALE SERVIZI	3.374.616,10 €
----------------	----------------

 AGENZIA DEL BILANCIAMENTO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	E.22
---	---	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1) Importo delle opere (V) Parametro (P) Grado di difficoltà (G)	E.22 11.495.304,72 € 4,498966% 1,55
--	--

Progettazione definitiva		
1	Qbil.01	0,23
2	Qbil.02	0,04
3	Qbil.05	0,07
4	Qbil.17	0,05
5	Qbil.18	0,06
6	Qbil.20	0,02
7	Qbil.21	0,03
8	Qbil.22	0,02
9	Qbil.23	0,01
Totale progettazione definitiva (E.22)		405.616,32 €

Progettazione esecutiva		
10	Qbil.01	0,07
11	Qbil.02	0,13
12	Qbil.03	0,04
13	Qbil.04	0,02
14	Qbil.05	0,02
15	Qbil.06	0,03
16	Qbil.07	0,1
Totale progettazione esecutiva (E.22)		248.500,12 €
Netto CSP (E.22)		80.161,33 €
Totale progettazione esecutiva (E.22)		328.661,45 €

Esecuzione dei lavori		
17	Qcl.01	0,32
18	Qcl.02	0,03
19	Qcl.03	0,02
20	Qcl.04	0,02
21	Qcl.05	0,1
22	Qcl.06	0,06
23	Qcl.10a	
24	Qcl.12	0,25
Netto Direzione dei lavori (E.22)		513.185,37 €
Netto CSE (E.22)		200.403,32 €
Totale Esecuzione lavori (E.22)		713.588,69 €
Totale netto (E.22)		1.447.866,45 €

* Riduzione del 60% per rilievo 2D già disponibile

Il Responsabile del Procedimento

	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna [Scheda BOD0012] finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	S.03
--	--	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)		S.03
Importo delle opere (V)		7.390.966,30 €
Parametro (P)		4,788626%
Grado di difficoltà (G)		0,95


Progettazione preliminare		5.043,44 €		
25	Qbii.10	0,015	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	5.043,44 €
Totale progettazione preliminare (S.03)				5.043,44 €

Progettazione definitiva				
26	Qbii.01	0,18	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materielle(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	60.521,30 €
27	Qbii.02	0,04	Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10*	5.379,67 €
28	Qbii.05	0,04	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	13.449,18 €
29	Qbii.09	0,06	Relazione geotecnica	20.173,77 €
30	Qbii.14	0,09	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	30.260,65 €
31	Qbii.15	0,12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti**	28.243,27 €
32	Qbii.16	0,18	Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	60.521,30 €
33	Qbii.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.30, comma 7, d.lgs. 163/2006-art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	16.811,47 €
34	Qbii.18	0,06	Elaborati di progettazione anticendio (d.m. 16/02/1982)	20.173,77 €
35	Qbii.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	6.724,59 €
36	Qbii.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.l.)	10.086,88 €
37	Qbii.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del P5C(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	3.362,29 €
Totale progettazione definitiva (S.03)				275.708,14 €

Progettazione esecutiva				
38	Qbiii.01	0,12	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	40.347,53 €
39	Qbiii.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	43.709,83 €
40	Qbiii.03	0,03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	10.086,88 €
41	Qbiii.04	0,01	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	3.362,29 €
42	Qbiii.05	0,025	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	8.405,74 €
43	Qbiii.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.30, comma 7, d.lgs. 163/2006)	10.086,88 €
44	Qbiii.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	33.622,94 €
Totale progettazione esecutiva (S.03)				115.999,16 €
Totale CSP (S.03)				33.622,94 €
Totale progettazione esecutiva (S.03)				149.622,10 €

Esecuzione dei lavori				
45	Qci.01	0,38	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	127.767,19 €
46	Qci.02	0,02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.l.)	6.724,59 €
47	Qci.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	6.724,59 €
48	Qci.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	6.724,59 €
49	Qci.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	33.622,94 €
50	Qci.05.01		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	8.526,46 €
51	Qci.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	20.173,77 €
52	Qci.10a		Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	30.277,05 €
53	Qci.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	84.057,36 €
Totale Direzione dei lavori (S.03)				240.541,17 €
Totale CSE (S.03)				84.057,36 €
Totale Esecuzione dei lavori (S.03)				324.598,53 €
Totale netto (S.03)				754.972,21 €


 Il Responsabile del Procedimento

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento di Restauro e Risamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	E.10
---	---	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.10
Importo delle opere (V)	826.634,12 €
Parametro (P)	7,296103%
Grado di difficoltà (G)	1,2

Progettazione preliminare	
54	Obli.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 1.085,62 €
Totale progettazione preliminare (E.10) 1.085,62 €	

Progettazione definitiva	
55	Qbil.01 0,23 Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materielle (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10 16.646,13 €
56	Qbil.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 5.066,21 €
57	Qbil.06 0,03 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 2.171,23 €
58	Qbil.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10) 3.618,72 €
59	Qbil.18 0,06 Elaborati di progettazione anticendio (d.m. 16/02/1982) 4.342,47 €
60	Qbil.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 1.447,49 €
61	Qbil.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 2.171,23 €
62	Qbil.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 723,74 €
Totale progettazione definitiva (E.10) 36.187,25 €	

Progettazione esecutiva	
63	Qbil.01 0,07 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 5.066,21 €
64	Qbil.02 0,13 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 9.408,68 €
65	Qbil.03 0,04 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 2.894,98 €
66	Qbil.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 1.447,49 €
67	Qbil.05 0,02 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 1.447,49 €
68	Qbil.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 2.171,23 €
69	Qbil.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 7.237,45 €
Netto progettazione esecutiva (E.10) 22.436,09 €	
Netto CSP (E.10) 7.237,45 €	
Totale progettazione esecutiva (E.10) 29.673,54 €	

Esecuzione dei lavori	
70	Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 23.159,84 €
71	Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 2.171,23 €
72	Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 1.447,49 €
73	Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010) 1.447,49 €
74	Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) 7.237,45 €
75	Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010) 1.893,98 €
76	Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) 4.342,47 €
77	Qcl.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 5.483,77 €
78	Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 18.093,62 €
Netto Direzione dei lavori (E.10) 47.183,73 €	
Netto CSE (E.10) 18.093,62 €	
Totale Esecuzione dei lavori (E.10) 65.277,35 €	

Totale netto (E.10) 132.223,75 €

Il Responsabile del Procedimento


 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	E.17
--	---	------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	E.17
Importo delle opere (V)	492.968,10 €
Parametro (P)	8,282901%
Grado di difficoltà (G)	0,65


Rilievi studi ed analisi				
79	QaII.02	0,015	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d. Lgs 152/2006 - All.VI-VII)	398,11 €
Totale progettazione preliminare (E.17)				398,11 €

Progettazione definitiva				
80	QbII.01	0,18	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	4.777,35 €
81	QbII.05	0,05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	1.327,04 €
82	QbII.06	0,03	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	796,23 €
83	QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	1.327,04 €
84	QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	265,41 €
85	QbII.25	0,02	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs.163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	530,82 €
Totale progettazione definitiva (E.17)				9.023,89 €

Progettazione esecutiva				
86	QbIII.01	0,04	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	1.061,63 €
87	QbIII.02	0,08	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	2.123,27 €
88	QbIII.03	0,03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	796,23 €
89	QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	530,82 €
90	QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	796,23 €
91	QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	796,23 €
92	QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	2.654,08 €
Netto progettazione esecutiva (E.17)				6.104,39 €
Netto CSP (E.17)				2.654,08 €
Totale progettazione esecutiva (E.17)				8.758,48 €

Esecuzione dei lavori				
93	QcI.01	0,11	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)	2.919,49 €
94	QcI.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	796,23 €
95	QcI.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	530,82 €
96	QcI.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	530,82 €
97	QcI.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	1.592,45 €
98	QcI.10a	0,035	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	928,93 €
99	QcI.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	6.635,21 €
Netto Direzione dei Lavori (E.17)				7.298,73 €
Netto CSE (E.17)				6.635,21 €
Totale Esecuzione dei lavori (E.17)				13.933,94 €
Totale netto (E.17)				32.114,41 €


 Il Responsabile del Procedimento

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	IA.01
--	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)		IA.01
Importo delle opere (V)		1.050.260,20 €
Parametro (P)		6,903743%
Grado di difficoltà (G)		0,75

Progettazione preliminare		815,71 €
100	Qbl.10 0,015 Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	815,71 €
Totale progettazione preliminare (IA.01)		815,71 €

Progettazione definitiva		
101	Qbll.01 0,16 Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera l) d.P.R. 207/10	8.700,87 €
102	Qbll.05 0,07 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	3.806,63 €
103	Qbll.17 0,05 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	2.719,02 €
104	Qbll.18 0,06 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	3.262,83 €
105	Qbll.20 0,02 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	1.087,61 €
106	Qb.11.21 0,03 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	1.631,41 €
107	Qbll.23 0,01 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	543,80 €
Totale progettazione definitiva (IA.01)		21.752,18 €

Progettazione esecutiva		
108	Qbll.01 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	8.157,07 €
109	Qbll.02 0,05 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	2.719,02 €
110	Qbll.03 0,05 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	2.719,02 €
111	Qbll.04 0,02 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	1.087,61 €
112	Qbll.05 0,03 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	1.631,41 €
113	Qbll.06 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	1.631,41 €
114	Qbll.07 0,1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	5.438,05 €
Netto progettazione esecutiva (IA.01)		17.945,55 €
Netto CSP (IA.01)		5.438,05 €
Totale progettazione esecutiva (IA.01)		23.383,59 €

Esecuzione dei lavori		
115	Qcl.01 0,32 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)	17.401,74 €
116	Qcl.02 0,03 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	1.631,41 €
117	Qcl.03 0,02 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	1.087,61 €
118	Qcl.04 0,02 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	1.087,61 €
119	Qcl.05 0,1 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	5.438,05 €
120	Qcl.06 0,06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	3.262,83 €
121	Qcl.10a Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	3.410,37 €
122	Qcl.12 0,25 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	13.595,11 €
Netto Direzione dei Lavori (IA.01)		33.319,62 €
Netto CSE (IA.01)		13.595,11 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.01)		46.914,73 €

Totale netto (IA.01) 92.866,21 €


 Il Responsabile del Procedimento

 AGENZIA DEL DEMANIO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	IA.02
--	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	
Importo delle opere (V)	3.858.790,70 €
Parametro (P)	5,319634%
Grado di difficoltà (G)	0,85

Progettazione definitiva			
123	QbII.01	0,16	27.917,20 €
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10			
124	QbII.05	0,07	12.213,78 €
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)			
125	QbII.17	0,05	8.724,13 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)			
126	QbII.18	0,06	10.468,95 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			
127	QbII.20	0,02	3.489,65 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			
128	Qb.II.21	0,03	5.234,48 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			
129	QbII.23	0,01	1.744,83 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)			
Totale progettazione definitiva (IA.02)			69.793,01 €

Progettazione esecutiva			
130	QbIII.01	0,15	26.172,38 €
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)			
131	QbIII.02	0,05	8.724,13 €
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)			
132	QbIII.03	0,05	8.724,13 €
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)			
133	QbIII.04	0,02	3.489,65 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)			
134	QbIII.05	0,03	5.234,48 €
Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)			
135	QbIII.06	0,03	5.234,48 €
Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)			
136	QbIII.07	0,1	17.448,25 €
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)			
Netto progettazione esecutiva (IA.02)			57.579,23 €
Netto CSP (IA.02)			17.448,25 €
Totale progettazione esecutiva (IA.02)			75.027,48 €

Esecuzione dei lavori			
137	QcI.01	0,32	55.834,41 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)			
138	QcI.02	0,03	5.234,48 €
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)			
139	QcI.03	0,02	3.489,65 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)			
140	QcI.04	0,02	3.489,65 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)			
141	QcI.05	0,1	17.448,25 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)			
142	QcI.06	0,06	10.468,95 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)			
143	QcI.10a		12.123,43 €
Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)			
144	QcI.12	0,25	43.620,63 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)			
Netto Direzione dei lavori (IA.02)			108.088,81 €
Netto CSE (IA.02)			43.620,63 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.02)			151.709,44 €

Totale netto (IA.02) 296.529,93 €

Il Responsabile del Procedimento



 AGENZIA DEL PATRIMONIO	Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro) - Determinazione del compenso relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	IA.04
---	---	-------

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	IA.04
Importo delle opere (V)	2.972.853,20 €
Parametro (P)	5,574724%
Grado di difficoltà (G)	1,3

Progettazione definitiva			
145	QbII.01	0,16	34.471,50 €
146	QbII.05	0,07	15.081,28 €
147	QbII.17	0,05	10.772,34 €
148	QbII.18	0,06	12.926,81 €
149	QbII.20	0,02	4.308,94 €
150	Qb.II.21	0,03	6.463,41 €
151	QbII.23	0,01	2.154,47 €
Totale progettazione definitiva (IA.04)			86.178,74 €

Progettazione esecutiva			
152	QbIII.01	0,15	32.317,03 €
153	QbIII.02	0,05	10.772,34 €
154	QbIII.03	0,05	10.772,34 €
155	QbIII.04	0,02	4.308,94 €
156	QbIII.05	0,03	6.463,41 €
157	QbIII.06	0,03	6.463,41 €
158	QbIII.07	0,1	21.544,69 €
Totale progettazione esecutiva (IA.04)			92.642,15 €

Esecuzione dei lavori			
159	QcI.01	0,32	68.942,99 €
160	QcI.02	0,03	6.463,41 €
161	QcI.03	0,02	4.308,94 €
162	QcI.04	0,02	4.308,94 €
163	QcI.05	0,1	21.544,69 €
164	QcI.06	0,06	12.926,81 €
165	QcI.10a		14.865,24 €
166	QcI.12	0,25	53.861,71 €
Netto Direzione dei lavori (IA.04)			133.361,01 €
Netto CSE (IA.04)			53.861,71 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.04)			187.222,72 €
Totale netto (I.04)			366.043,61 €



 Il Responsabile del Procedimento