



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, 19 / 02 / 2020

Prot.n. 2020/ 2402

DETERMINA DI RETTIFICA

Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre l'aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle indagini preliminari per *l'intervento di demolizione e ricostruzione di una nuova Caserma Forestale e Stazione Carabinieri Territoriale in Comune di Verghereto – Via del Municipio, 2 (scheda FOB0889)*, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 come comunicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2019.;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019;

VISTA la determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018 con la quale l'Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 01/09/2018;



VISTA la comunicazione prot. 2019/11234/DAFC del 20/06/2019 con la quale veniva comunicata l'approvazione dei Piani degli investimenti immobiliari per il triennio 2019-2021 da parte del MEF;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm. e ii.;

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 2020/1928 del 11.02.2020 nella quale si stabiliva, tra le altre cose, un importo a base d'asta pari ad € 306.407,30 per il servizio in oggetto, così come rappresentato nella tabella seguente:

| n. | Descrizione servizi | Rif. calcolo | Importo di gara |
|--|--|---|---------------------|
| 1 | Attività preliminari alla progettazione | DM 17/06/2016 | 3.518,50 € |
| 2 | Progettazione definitiva | DM 17/06/2016 | 79.345,49 € |
| 3 | Progettazione Esecutiva | DM 17/06/2016 | 39.075,44 € |
| 4 | CSP | DM 17/06/2016 | 13.230,78 € |
| 5 | Direzione dei lavori | DM 17/06/2016 | 65.001,77 € |
| 6 | CSE | DM 17/06/2016 | 30.069,92 € |
| 7 | Certificazione energetica | DM 17/06/2016 | 3.478,02 € |
| 8 | Aggiornamenti catastali | Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna con delibera n. 878 del 07 07 2003 | 1.000,00 € |
| 9 | Indagini ambientali e geotecniche | Stima Analitica | 10.854,84 € |
| 10 | Spese ed oneri accessori | DM 17/06/2016 | 60.902,54 € |
| Importo totale a base d'asta (soggetto a ribasso) | | | 306.407,30 € |
| Oneri diretti per la sicurezza (non soggetto a ribasso) | | | 1.500,00 € |
| Importo complessivo del servizio a base di gara | | | 307.977,30 € |

CONSIDERATO CHE:

- La tabella di cui in premessa, ferma restando la correttezza dei singoli importi rappresentati nelle varie voci elencate, presenta un errore materiale nel riporto totale dell'importo a base d'asta, in difetto di € 70 in luogo di un totale a base d'asta pari ad € 306.477,30, anziché di € 306.407,30 come erroneamente riportato nella determina prot. n. 2020/1928 del 11.02.2020 nonché nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'Appalto (All.

4), e sul Modello di offerta economico-temporale (All. 3.9), tutti atti relativi alla gara di cui all'oggetto.

RITENUTO doveroso procedere alla formale correzione degli atti riportanti l'errore materiale di cui sopra;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa riportato e per l'effetto approvare la tabella seguente con l'importo corretto:

| n. | Descrizione servizi | Rif. calcolo | Importo di gara |
|--|--|--|---------------------|
| 1 | Attività preliminari alla progettazione | <i>DM 17/06/2016</i> | 3.518,50 € |
| 2 | Progettazione definitiva | <i>DM 17/06/2016</i> | 79.345,49 € |
| 3 | Progettazione Esecutiva | <i>DM 17/06/2016</i> | 39.075,44 € |
| 4 | CSP | <i>DM 17/06/2016</i> | 13.230,78 € |
| 5 | Direzione dei lavori | <i>DM 17/06/2016</i> | 65.001,77 € |
| 6 | CSE | <i>DM 17/06/2016</i> | 30.069,92 € |
| 7 | Certificazione energetica | <i>DM 17/06/2016</i> | 3.478,02 € |
| 8 | Aggiornamenti catastali | <i>Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna con delibera n. 878 del 07 07 2003</i> | 1.000,00 € |
| 9 | Indagini ambientali e geotecniche | <i>Stima Analitica</i> | 10.854,84 € |
| 10 | Spese ed oneri accessori | <i>DM 17/06/2016</i> | 60.902,54 € |
| Importo totale a base d'asta (soggetto a ribasso) | | | 306.477,30 € |
| Oneri diretti per la sicurezza (non soggetto a ribasso) | | | 1.500,00 € |
| Importo complessivo del servizio a base di gara | | | 307.977,30 € |

2. di stabilire che rimane inalterata ogni altra disposizione indicata nella determinazione prot. n. 2020/1928 del 11.02.2020;

3. di dare mandato al RUP di procedere ad effettuare le necessarie modifiche ai documenti di gara richiamati in premessa nella parte necessaria e disporre il necessario avviso sui canali di pubblicità istituzionali;

4. di dare quindi atto che la cifra su cui i concorrenti effettueranno il ribasso d'asta è pari ad € **306.477,30** comprensiva delle spese ed esclusi gli oneri di sicurezza, gli oneri previdenziali (ove dovuti) e l'IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;

-
5. di approvare le correzioni ai seguenti atti di gara: Disciplinare di gara, Modello di offerta economico-temporale (All. 3.9) e Capitolato tecnico (All. 4), allegati alla presente determinazione;
 6. di dare atto che l'errore materiale, corretto con la presente determinazione, non comporta una modifica ai tempi di pubblicazione degli atti di gara, sia per l'esiguità dello stesso e sia per la tempestività con la quale si è proceduto alla correzione.

Il Direttore Regionale
Massimiliano Iannelli



Il RUP:

1.5 Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330

Allegati (oggetto di modifica):

3. Disciplinare di Gara;
- 3.9 Modello di offerta economico-temporale;
4. Capitolato Tecnico Prestazionale