
\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Spett.le/Egregio

\$EMPTY_LUOGO_STAMPA\$, li 03/03/2020

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Edilizia	
Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: 665'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.6867%	
Grado di complessità [G]: 1.55	
Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qbl.01=0.09]	7'130.76 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]	792.31 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qbl.05=0.07]	5'546.15 €
Relazione geotecnica [Qbl.06=0.03]	2'376.92 €

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Relazione sismica [Qbl.09=0.015]	1'188.46 €
Relazione archeologica [Qbl.10=0.015]	1'188.46 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: Qbl.11=0.039	1'161.65 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qbl.11=0.01	297.86 €
- Sull'eccedenza fino a 665'000.00 €: Qbl.11=0.01099	216.05 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qbl.12=0.02]	1'584.61 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qbl.16=0.01]	792.31 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	18'223.05 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	792.31 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	5'546.15 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	5'546.15 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	3'961.53 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	1'584.61 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	2'376.92 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	1'584.61 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	792.31 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	5'546.15 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	10'299.99 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	3'169.23 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'584.61 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	1'584.61 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	2'376.92 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	7'923.07 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	25'353.81 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	2'376.92 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	1'584.61 €
Variante del progetto in corso d'opera [Qcl.08=0.41]	32'484.57 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06	3'574.32 €
- Sull'eccedenza fino a 665'000.00 €: Qcl.09=0.12	2'359.05 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045	2'680.74 €
- Sull'eccedenza fino a 665'000.00 €: Qcl.10=0.09	1'769.29 €

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	19'807.65 €
Totale	187'158.72 €
TOTALE PRESTAZIONI	187'158.72 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	26'202.22 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	26'202.22 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	187'158.72 €
Spese ed oneri accessori	26'202.22 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	213'360.94 €
TOTALE DOCUMENTO	213'360.94 €
NETTO A PAGARE	213'360.94 €
Diconsi euro duecentotredicimila-trecentosessanta/94.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Armando Alfonso



\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

ALLEGATO

, li 03/03/2020

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO:

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 14% del compenso per prestazioni professionali. [14% * 187'158.72 €]	26'202.22 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	26'202.22 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Armando Alfonso



\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Spett.le/Egregio

\$EMPTY_LUOGO_STAMPA\$, li 03/03/2020

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Strutture	
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Valore dell'opera [V]: 1'045'000.00 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9116%	
Grado di complessità [G]: 0.9	
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qbl.01=0.09]	5'850.32 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [Qbl.02=0.01]	650.04 €

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [Qbl.05=0.07]	4'550.25 €
Relazione geotecnica [Qbl.06=0.03]	1'950.11 €
Relazione sismica [Qbl.09=0.015]	975.05 €
Relazione archeologica [Qbl.10=0.015]	975.05 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: Qbl.11=0.053	824.21 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qbl.11=0.048	746.45 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qbl.11=0.044	1'368.50 €
- Sull'eccedenza fino a 1'045'000.00 €: Qbl.11=0.04394	123.00 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qbl.12=0.02]	1'300.07 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qbl.16=0.01]	650.04 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	11'700.65 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	650.04 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	2'600.14 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	4'550.25 €
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]	5'850.32 €
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]	7'800.43 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]	11'700.65 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	3'250.18 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	1'300.07 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	1'950.11 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	1'300.07 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	650.04 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	7'800.43 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	8'450.47 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	1'950.11 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	650.04 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	1'625.09 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	1'950.11 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	6'500.36 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]	24'701.37 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.02]	1'300.07 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	1'300.07 €
Variante del progetto in corso d'opera [Qcl.08=0.43]	27'951.55 €

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06 1'866.13 €
- Sull'eccedenza fino a 1'045'000.00 €: Qcl.09=0.12 4'068.17 €

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045 1'399.60 €
- Sull'eccedenza fino a 1'045'000.00 €: Qcl.10=0.09 3'051.13 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 16'250.89 €

Totale 184'081.63 €

TOTALE PRESTAZIONI 184'081.63 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	25'771.43 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	25'771.43 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	184'081.63 €
Spese ed oneri accessori	25'771.43 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	209'853.06 €
TOTALE DOCUMENTO	209'853.06 €
NETTO A PAGARE	209'853.06 €
Diconsi euro duecentonovemila-ottocentocinquantatre/06.	S.E.&O.

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Armando Alfonso

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Armando Alfonso', written on a light gray rectangular background.

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Spett.le/Egregio

\$EMPTY_LUOGO_STAMPA\$, li 03/03/2020

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Impianti	
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Valore dell'opera [V]: 95'000.00 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.2073%	
Grado di complessità [G]: 0.75	
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qbl.01=0.09]	846.92 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qbl.12=0.02]	188.20 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qbl.16=0.01]	94.10 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali	1'505.63 €

\$EMPTY_TCN_13\$
 \$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
 Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
 E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
 C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	94.10 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	658.71 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	658.71 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	470.51 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	188.20 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	282.31 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	188.20 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	94.10 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	1'411.53 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	470.51 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	188.20 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	282.31 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	282.31 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	941.02 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	3'011.26 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	282.31 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	188.20 €
Variante del progetto in corso d'opera [Qcl.08=0.32]	3'011.26 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 95'000.00 €: Qcl.09=0.045	423.46 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 95'000.00 €: Qcl.10=0.035	329.36 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	2'352.58 €
Totale	18'444.00 €
	TOTALE PRESTAZIONI
	18'444.00 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	2'582.16 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	2'582.16 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	18'444.00 €
Spese ed oneri accessori	2'582.16 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	21'026.16 €
	TOTALE DOCUMENTO 21'026.16 €
	NETTO A PAGARE 21'026.16 €
Diconsi euro ventunomila-ventisei/16.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Armando Alfonso



\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

ALLEGATO

, li 03/03/2020

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO:

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 14% del compenso per prestazioni professionali. [14% * 18'444.00 €]	2'582.16 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	2'582.16 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Armando Alfonso



\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

Spett.le/Egregio

\$EMPTY_LUOGO_STAMPA\$, li 03/03/2020

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Impianti	
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Valore dell'opera [V]: 95'000.00 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.2073%	
Grado di complessità [G]: 1.15	
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [Qb1.01=0.09]	1'298.61 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qb1.12=0.02]	288.58 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [Qb1.16=0.01]	144.29 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali	2'308.64 €

\$EMPTY_TCN_13\$
 \$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
 Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
 E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
 C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	144.29 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	1'010.03 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	1'010.03 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	721.45 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	288.58 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	432.87 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	288.58 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	144.29 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	2'164.35 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	721.45 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	288.58 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	432.87 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	432.87 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'442.90 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]	4'617.27 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	432.87 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	288.58 €
Variante del progetto in corso d'opera [Qcl.08=0.32]	4'617.27 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 95'000.00 €: Qcl.09=0.045	649.30 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 95'000.00 €: Qcl.10=0.035	505.01 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	3'607.22 €
Totale	28'280.78 €
	TOTALE PRESTAZIONI
	28'280.78 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	3'959.31 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	3'959.31 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	28'280.78 €
Spese ed oneri accessori	3'959.31 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	32'240.09 €
	TOTALE DOCUMENTO 32'240.09 €
	NETTO A PAGARE 32'240.09 €
Diconsi euro trentaduemila-duecentoquaranta/09.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Armando Alfonso



\$EMPTY_TCN_13\$
\$EMPTY_TCN_14\$ - \$EMPTY_TCN_15\$ \$EMPTY_TCN_16\$ (\$EMPTY_TCN_17\$)
Tel.: \$EMPTY_TCN_19\$ - Cell.: \$EMPTY_TCN_20\$ - Fax.: \$EMPTY_TCN_21\$
E-mail: \$EMPTY_TCN_22\$
C.F.: \$EMPTY_TCN_06\$ - P.IVA: \$EMPTY_TCN_18\$

ALLEGATO

, li 03/03/2020

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO:

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 14% del compenso per prestazioni professionali. [14% * 28'280.78 €]	3'959.31 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	3'959.31 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Armando Alfonso





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte)

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA PRESTAZIONE DI RILIEVO
RIEPILOGO GENERALE DM GIUSTIZIA/LLP 04 APRILE 2001
(pubblicato sulla G.U. 26 Aprile 2001, n. 96)

n	TIPOLOGIA ELABORATI	PRESTAZIONI								TOTALI NETTI
		Rilievo architettonico	Rilievo materico e del degrado	Rilievo strutturale	Rilievo impiantistico	Maggior. per vincolo D.lgs. 42/2004	Maggior. per requisiti passivi	Maggior. per restituzione BIM	Riduzione per materiale agli atti(40%)	
1	PIANTE	4.996,41 €	1.498,92 €	1.498,92 €	1.498,92 €	1.498,92 €	999,28 €	499,64 €	4.996,41 €	7.494,62 €
2	PROSPETTI	1.926,67 €	588,21 €	588,21 €	588,21 €	588,21 €	392,14 €	196,07 €	-	4.867,71 €
3	SEZIONI	3.177,82 €	953,35 €	953,35 €	953,35 €	953,35 €	635,56 €	317,78 €	2.383,37 €	5.561,19 €
		10.100,90 €	3.040,48 €	3.040,48 €	3.040,48 €	3.040,48 €	2.026,98 €	1.013,49 €		17.923,51 €
							spese ed oneri accessori (14%)			2.509,29 €
							TOTALE PRESTAZIONE DI RILIEVO BIM			€ 20.432,80

II RUP
arch. Armando Alfonso

rilievo - prospetto riassuntivo



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte)

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA PRESTAZIONE DI RILIEVO
PIANTE**
DM GIUSTIZIA/LLP 04 APRILE 2001
(pubblicato sulla G.U. 26 Aprile 2001, n. 96)

n	Corpo di fabbrica	Riferimento	Superficie totale m ²	PRESTAZIONI							
				Rilievo architettonico	Rilievo materico e del degrado	Rilievo strutturale	Rilievo impiantistico	Maggior. per vincolo D.lgs. 42/2004	Maggior. per requisiti passivi	Maggior. per restituzione BIM	
				Costi parametrici unitari							
				0,87 €	30%	30%	30%	30%	20%	10%	
1	A	interrato	742,00	645,54 €	193,66 €	193,66 €	193,66 €	193,66 €	129,11 €	64,55 €	
2		terra	1.301,00	1.131,87 €	339,56 €	339,56 €	339,56 €	339,56 €	226,37 €	113,19 €	
3		primo	1.350,00	1.174,50 €	352,35 €	352,35 €	352,35 €	352,35 €	234,90 €	117,45 €	
5		secondo	1.350,00	1.174,50 €	352,35 €	352,35 €	352,35 €	352,35 €	234,90 €	117,45 €	
6		terzo/sottotetto	1.000,00	870,00 €	261,00 €	261,00 €	261,00 €	261,00 €	174,00 €	87,00 €	
sup. totale			5.743,00	4.996,41 €	1.498,92 €	1.498,92 €	1.498,92 €	1.498,92 €	999,28 €	499,64 €	
									sub.tot.	12.491,03 €	
									Riduzione del 40% per la parte del rilievo agli atti		4.996,41 €
7.494,62 €											

Il RUP
arch. Armando Alfonso



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte)

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA PRESTAZIONE DI RILIEVO
SEZIONI
DM GIUSTIZIA/LLP 04 APRILE 2001
(pubblicato sulla G.U. 26 Aprile 2001, n. 96)**

n	Blocco edilizio	DATI DIMENSIONALI			PRESTAZIONI						
		Superficie	Altezza	Volume	Rilievo architettonico	Rilievo materico e del degrado	Rilievo strutturale	Rilievo impiantistico	Maggior. per vincolo D.lgs. 42/2004	Maggior. per requisiti passivi	Maggior. per restituzione BIM
		m ²	m	m ³	<i>Costi parametrici unitari</i>						
					0,05 €	30%	30%	30%	30%	20%	10%
	D	1.301,00	17,70	23.027,70	1.059,27 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	211,85 €	105,93 €
	A	1.301,00	17,70	23.027,70	1.059,27 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	211,85 €	105,93 €
	A-D	1.301,00	17,70	23.027,70	1.059,27 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	317,78 €	211,85 €	105,93 €
			#RIF!		3.177,82 €	953,35 €	953,35 €	953,35 €	953,35 €	635,56 €	317,78 €
sub.tot.											7.944,56 €
Riduzione del 30% per la parte del rilievo agli atti											2.383,37 €
5.561,19 €											

Il RUP
arch. Armando Alfonso



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte)

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA PRESTAZIONE DI RILIEVO
PROSPETTI
DM GIUSTIZIA/LLP 04 APRILE 2001
(pubblicato sulla G.U. 26 Aprile 2001, n. 96)**

n	Riferimento	DATI DIMENSIONALI				PRESTAZIONI						
		Lunghezza	Altezza	Superficie parziale	Superficie totale	Rilievo architettonico	Rilievo materico e del degrado	Rilievo strutturale	Rilievo impiantistico	Maggior. per vincolo D.lgs. 42/2004	Maggior. per requisiti passivi	Maggior. per restituzione BIM
		m	m	m ²	m ²	Costi parametrici unitari						
						0,75 €	30%	30%	30%	30%	20%	10%
1	Via della Repubblica	48,00	15,50	744,00	744,00	558,00 €	167,40 €	167,40 €	167,40 €	167,40 €	111,60 €	55,80 €
2	interno	9,72	15,00	145,80	145,80	109,35 €	32,81 €	32,81 €	32,81 €	32,81 €	21,87 €	10,94 €
3	interno	21,80	18,00	392,40	392,40	294,30 €	88,29 €	88,29 €	88,29 €	88,29 €	58,86 €	29,43 €
4	interno	17,14	18,00	308,52	308,52	231,39 €	69,42 €	69,42 €	69,42 €	69,42 €	46,28 €	23,14 €
5	interno	21,80	18,00	392,40	392,40	294,30 €	88,29 €	88,29 €	88,29 €	88,29 €	58,86 €	29,43 €
6	interno est	10,90	18,00	196,20	196,20	147,15 €	44,15 €	44,15 €	44,15 €	44,15 €	29,43 €	14,72 €
7	interno ovest	5,75	6,20	35,65	35,65	26,74 €	10,70 €	10,70 €	10,70 €	10,70 €	7,13 €	3,57 €
8	interno ovest	9,72	2,41	23,43	23,43	17,57 €	7,03 €	7,03 €	7,03 €	7,03 €	4,69 €	2,34 €
9	interno est	7,70	10,00	77,00	77,00	57,75 €	23,10 €	23,10 €	23,10 €	23,10 €	15,40 €	7,70 €
10	interno est	16,90	15,00	253,50	253,50	190,13 €	57,04 €	57,04 €	57,04 €	57,04 €	38,03 €	19,01 €
				2.568,90		1.926,67 €	588,21 €	588,21 €	588,21 €	588,21 €	392,14 €	196,07 €

4.867,71 €

Bologna,

Il RUP

arch. Armando Alfonso

rilievo - prospetti


AGENZIA DEL DEMANIO

 Direzione Regionale Emilia Romagna
 Servizi Tecnici

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendenti "Redazione del PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva oltre ai rilievi e le integrazioni alle indagini preliminari, per i lavori di miglioramento sismico del "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte)

**DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LA
 RISOLUZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
 (non soggetti a ribasso d'asta)**

Tariffa	Descr. Estesa	Parti uguali	Quantità totale	Unità Misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
F01016	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	3	3,00	cad./mese	132,26 €	396,78 €
F01022a	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (10 trasenne x 2 mesi)	10	20,00	cad./mese	1,26 €	25,20 €
F01022e	voce precedente: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo	10	10,00	cad.	2,95 €	29,50 €
F01026	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale		50,00	m	2,61 €	130,50 €
F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese	1	1,00	cad.	23,23 €	23,23 €
NP.01	Segnaletica temporanea per esecuzione lavori di indagine	1	1,00	a corpo	100,00 €	100,00 €
NP.02	Riunioni di coordinamento con i responsabili delle Amministrazioni utilizzatrici	20	10,00	ora	75,00 €	750,00 €
Totale costi della Sicurezza						1.455,21 €