
 
 
ALLEGATO B 

Affidamento dei servizi relativi alle indagini e rilievi preliminari finalizzati alla 
redazione della progettazione definitiva da restituire in modalità BIM compresa 
relazione geologica, verifica preventiva dell’interesse archeologico e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della 
nuova Caserma dell’arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO



RIEPILOGO CORRISPETTIVI 

Fasi Descrizione delle prestazioni Importo (€) 

A Indagini e rilievi preliminari 9.147,00 

B 

Verifica preventiva di interesse archeologico 1.164,48 

Progetto definitivo 73.096,13 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 12.340,75 

 Sub Totale (Fase A+B) 95.748,36 

C 

Direzione lavori 74.909,73 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 30.851,89 

Pratiche catastali 3.594,00 

 Sub Totale (Fase C) 109.355,62 

 IMPORTO A BASE DI GARA 205.103,98 

 Di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 
(c.a.5% FASE A) 450,00 

 Di cui costi della manodopera (5% su tutte le fasi) 10.255,20 

 Importo totale soggetto a ribasso 204.653,98 
 

La manodopera è conteggiata forfettariamente attraverso l’applicazione della percentuale del 5% sull’importo complessivo del corrispettivo. 

FASE A – SONDAGGI 
Le indagini da eseguirsi sono così suddivise: 

- Prove geologiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale con un minimo di: 
 n.1 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 30 metri dal piano campagna; 
 n.2 prove penetrometriche statiche; 



 
 

 n.2 prova penetrometriche dinamiche; 
 n.1 prova sismica in foro DOWN – HOLE; 
 prelievo di campioni; 
 prove di laboratorio. 

Relative prove ed analisi di laboratorio sui terreni (a titolo esemplificativo determinazione contenuto di acqua, peso specifico, prova edometrica, 
taglio diretto, ecc;) 

Nelle pagine a seguire vengono riportati in maniera estesa i calcoli delle parcelle professionali per i servizi di cui all’oggetto riferiti alle FASI B e C.



Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Compensi(al netto delle 
spese)CP= V x P x G x Q SpeseS (10%) Corrispettivi CP + S

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.015 € 529.54 € 52.95 € 582.49

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.015 € 301.93 € 30.19 € 332.12

QbI.10 Relazione archeologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.015 € 227.15 € 22.72 € 249.87

€ 1,058.62 € 105.86 € 1,164.48

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.230 € 8,119.63 € 811.96 € 8,931.59

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.180 € 3,623.19 € 362.32 € 3,985.51

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.180 € 2,725.87 € 272.59 € 2,998.46

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.160 € 1,313.89 € 131.39 € 1,445.28

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.160 € 2,035.60 € 203.56 € 2,239.16

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle 
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle 
interferenze e Relazione sulla gestione materie

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.160 € 3,308.64 € 330.86 € 3,639.50

€ 21,126.82 € 2,112.68 € 23,239.50

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.010 € 353.03 € 35.30 € 388.33

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.010 € 201.29 € 20.13 € 221.42

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.010 € 151.44 € 15.14 € 166.58

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.010 € 82.12 € 8.21 € 90.33

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.010 € 127.22 € 12.72 € 139.94

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.010 € 206.79 € 20.68 € 227.47

€ 1,121.89 € 112.19 € 1,234.08

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.070 € 2,471.19 € 247.12 € 2,718.31

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.040 € 805.15 € 80.52 € 885.67

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.040 € 605.75 € 60.58 € 666.33

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.070 € 574.83 € 57.48 € 632.31

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.070 € 890.58 € 89.06 € 979.64

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.070 € 1,447.53 € 144.75 € 1,592.28

€ 6,795.03 € 679.50 € 7,474.53

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.030 € 1,059.08 € 105.91 € 1,164.99

€ 1,059.08 € 105.91 € 1,164.99

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

RIEPILOGO COMPENSI PER PRESTAZIONE

Codiceprestazione

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

€ 706.05 € 70.61 € 776.66

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.070 € 2,471.19 € 247.12 € 2,718.31

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.070 € 1,409.02 € 140.90 € 1,549.92

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.070 € 1,060.06 € 106.01 € 1,166.07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.080 € 656.94 € 65.69 € 722.63

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.080 € 1,017.80 € 101.78 € 1,119.58

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.080 € 1,654.32 € 165.43 € 1,819.75

€ 8,269.33 € 826.93 € 9,096.26

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.060 € 1,207.73 € 120.77 € 1,328.50

QbII.09 Relazione geotecnica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.060 € 908.62 € 90.86 € 999.48

€ 2,116.35 € 211.64 € 2,327.99

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.030 € 603.86 € 60.39 € 664.25

QbII.10 Relazione idrologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.030 € 454.31 € 45.43 € 499.74

€ 1,058.17 € 105.82 € 1,163.99

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.030 € 603.86 € 60.39 € 664.25

QbII.11 Relazione idraulica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.030 € 454.31 € 113.26 € 567.57

€ 1,058.17 € 173.64 € 1,231.81

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.030 € 603.86 € 60.39 € 664.25

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.030 € 454.31 € 113.26 € 567.57

€ 1,058.17 € 173.64 € 1,231.81

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.050 € 1,765.14 € 176.51 € 1,941.65

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.050 € 1,006.44 € 100.64 € 1,107.08

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.050 € 757.19 € 75.72 € 832.91

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.050 € 410.59 € 41.06 € 451.65

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.050 € 636.13 € 63.61 € 699.74

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.050 € 1,033.95 € 103.40 € 1,137.35

€ 5,609.44 € 560.94 € 6,170.38

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.060 € 2,118.16 € 211.82 € 2,329.98

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.060 € 1,207.73 € 120.77 € 1,328.50

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.060 € 908.63 € 90.86 € 999.49

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.060 € 492.71 € 49.27 € 541.98

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.060 € 763.35 € 76.34 € 839.69

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.060 € 1,240.74 € 124.07 € 1,364.81

€ 6,731.32 € 673.13 € 7,404.45

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

€ 706.05 € 70.61 € 776.66

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.020 € 402.58 € 40.26 € 442.84

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.020 € 302.87 € 30.29 € 333.16

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.020 € 164.24 € 16.42 € 180.66

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.020 € 254.45 € 25.45 € 279.90

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 
512/97) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.020 € 413.58 € 41.36 € 454.94

€ 2,243.77 € 224.38 € 2,468.15

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.030 € 1,059.08 € 105.91 € 1,164.99



QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.030 € 603.87 € 60.39 € 664.26

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.030 € 454.31 € 45.43 € 499.74

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.030 € 246.36 € 24.64 € 271.00

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.030 € 381.68 € 38.17 € 419.85

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.030 € 620.37 € 62.04 € 682.41

€ 3,365.67 € 336.57 € 3,702.24

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILIZIA E.15 0.100 € 3,530.27 € 353.03 € 3,883.30

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.100 € 2,012.88 € 201.29 € 2,214.17

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.100 € 1,514.37 € 151.44 € 1,665.81

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.01 0.100 € 821.18 € 82.12 € 903.30

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.02 0.100 € 1,272.25 € 127.23 € 1,399.48

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI IA.04 0.100 € 2,067.90 € 206.79 € 2,274.69

€ 11,218.85 € 1,121.89 € 12,340.75

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.320 € 11,296.88 € 1,129.69 € 12,426.57

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.380 € 7,648.96 € 764.90 € 8,413.86

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.380 € 5,754.61 € 575.46 € 6,330.07

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.320 € 2,627.77 € 262.78 € 2,890.55

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.320 € 4,071.20 € 407.12 € 4,478.32

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.320 € 6,617.29 € 661.73 € 7,279.02

€ 38,016.71 € 3,801.67 € 41,818.38

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.030 € 1,059.08 € 105.91 € 1,164.99

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.020 € 402.58 € 40.26 € 442.84

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.020 € 302.87 € 30.29 € 333.16

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.030 € 246.35 € 24.64 € 270.99

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.030 € 381.67 € 38.17 € 419.84

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.030 € 620.37 € 62.04 € 682.41

€ 3,012.92 € 301.29 € 3,314.21

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.020 € 402.58 € 40.26 € 442.84

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.020 € 302.87 € 30.29 € 333.16

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.020 € 164.24 € 16.42 € 180.66

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.020 € 254.45 € 25.45 € 279.90

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.020 € 413.58 € 41.36 € 454.94

€ 2,243.77 € 224.38 € 2,468.15€ 2,243.77 € 224.38 € 2,468.15

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.020 € 706.05 € 70.61 € 776.66

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.020 € 402.58 € 40.26 € 442.84

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.020 € 302.87 € 30.29 € 333.16

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.020 € 164.24 € 16.42 € 180.66

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.020 € 254.45 € 25.45 € 279.90

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.020 € 413.58 € 41.36 € 454.94

€ 2,243.77 € 224.38 € 2,468.15

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.100 € 3,530.27 € 353.03 € 3,883.30

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.100 € 2,012.88 € 201.29 € 2,214.17

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.100 € 1,514.37 € 151.44 € 1,665.81

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.100 € 821.18 € 82.12 € 903.30

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.100 € 1,272.25 € 127.23 € 1,399.48

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.100 € 2,067.90 € 206.79 € 2,274.69

€ 11,218.85 € 1,121.89 € 12,340.74

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.060 € 2,118.16 € 211.82 € 2,329.98

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.060 € 1,207.73 € 120.77 € 1,328.50

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.060 € 908.62 € 90.86 € 999.48

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.060 € 492.71 € 49.27 € 541.98

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.060 € 763.35 € 76.34 € 839.69

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.060 € 1,240.74 € 124.07 € 1,364.81

€ 6,731.31 € 673.13 € 7,404.44

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.045 € 1,588.62 € 158.86 € 1,747.48

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.045 € 905.80 € 90.58 € 996.38

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.045 € 681.47 € 68.15 € 749.62

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.035 € 287.41 € 28.74 € 316.15

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.035 € 445.29 € 44.53 € 489.82

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.035 € 723.77 € 72.38 € 796.15

€ 4,632.36 € 463.24 € 5,095.60

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI EDILIZIA E.15 0.250 € 8,825.69 € 882.57 € 9,708.26

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.03 0.250 € 5,032.21 € 503.22 € 5,535.43

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI STRUTTURE S.04 0.250 € 3,785.93 € 378.59 € 4,164.52

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.01 0.250 € 2,052.95 € 205.30 € 2,258.25

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.02 0.250 € 3,180.63 € 318.06 € 3,498.69

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI IA.04 0.250 € 5,169.76 € 516.98 € 5,686.74

€ 28,047.17 € 2,804.72 € 30,851.89
€ 171,449.64 € 17,144.96 € 188,730.29

QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.03 0.064 € 1,288.25 € 128.83 € 1,417.08
QbII.13 Relazione  geologica b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S.04 0.133 € 2,014.11 € 201.41 € 2,215.52

€ 3,302.36 € 330.24 € 3,632.60



PRATICHE CATASTALI
In base ad un'indagine di mercato relativa a prestazioni analoghe, le pratiche di accatastamento comprensive 
del tipo mappale, elaborato planimetrico, rilievo e rappresentazione grafica con presentazione dell'opportuna 
documentazione sono state quantificate in maniera forfettaria pari a  3.594,00 euro.


