



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 CO. 2 BIS E 14 CO.4 BIS DEL D.L. 189/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVI E DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROCESSO NONCHE’ DEI MODELLI BIM RELATIVI A N. 5 INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

ALLEGATO D

CALCOLO CORRISPETTIVI



COMPENSO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO



NOME LOTTO:	LOTTOUNICO
BENE:	Arquata del Tronto
DENOMINAZIONE BENE:	APB0559

CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Parametro P		7,4054%
Importo netto lavori - Edilizia		€ 776.295,53
CATEGORIA	E.15	Caserma con corredi tecnici di importanza corrente
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 7.099,78
Parametro P		8,6511%
Importo netto lavori - Strutture in cemento armato		€ 416.559,00
CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 4.450,54
Parametro P		9,1777%
Importo netto lavori - Strutture in legno		€ 333.371,78
CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 3.579,73
Parametro P		10,8605%
Importo netto lavori - Impianto idrico-antincendio		€ 182.548,72
CATEGORIA	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
GRADO DI COMPLESSITA'	0,75	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 1.933,00
Parametro P		9,5895%
Importo netto lavori - Impianto di climatizzazione		€ 283.702,85
CATEGORIA	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
GRADO DI COMPLESSITA'	0,85	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 3.006,24
Parametro P		9,4275%
Importo netto lavori - Impianti elettrici e speciali		€ 301.918,18
CATEGORIA	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
GRADO DI COMPLESSITA'	1,30	
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		€ 4.810,32
COMPENSO		€ 24.879,60
G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO		
Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 15% rispetto al compenso		€ 3.731,94
TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)		€ 28.611,54
TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA		€ 28.611,54



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

NOME LOTTO:	LOTTO UNICO
BENE:	Fiastra
DENOMINAZIONE BENE:	MCB0239

CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Parametro P	6,9651%
Importo netto lavori - Edilizia	€ 1.010.076,86

CATEGORIA	E.15	Caserna con corredi tecnici di importanza corrente
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 8.688,63
--	------------

Parametro P	8,2176%
Importo netto lavori - Strutture in cemento armato	€ 508.529,06

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 5.160,95
--	------------

Parametro P	8,8340%
Importo netto lavori - Strutture in legno	€ 384.659,75

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.975,78
--	------------

Parametro P	10,6493%
Importo netto lavori - Impianto idrico-antincendio	€ 195.409,41

CATEGORIA	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
GRADO DI COMPLESSITA'	0,75	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 2.028,95
--	------------

Parametro P	9,2752%
Importo netto lavori - Impianto di climatizzazione	€ 320.579,87

CATEGORIA	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
GRADO DI COMPLESSITA'	0,85	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.285,64
--	------------

Parametro P	9,2024%
Importo netto lavori - Impianti elettrici e speciali	€ 330.063,29

CATEGORIA	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
GRADO DI COMPLESSITA'	1,30	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 5.133,17
--	------------

COMPENSO	€ 28.273,12
-----------------	--------------------

G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 15% rispetto al compenso	€ 4.240,97
--	------------

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)	€ 32.514,08
---	--------------------

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA	€ 32.514,08
---	--------------------



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

NOME LOTTO:	LOTTO UNICO
BENE:	Montegallo
DENOMINAZIONE BENE:	APB0562

CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Parametro P	7,0372%
Importo netto lavori - Edilizia	€ 965.615,56

CATEGORIA	E.15	Caserna con corredi tecnici di importanza corrente
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 8.392,09
--	------------

Parametro P	8,5046%
Importo netto lavori - Strutture in cemento armato	€ 444.820,41

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 4.672,03
--	------------

Parametro P	9,1777%
Importo netto lavori - Strutture in legno	€ 333.371,78

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.579,73
--	------------

Parametro P	10,8202%
Importo netto lavori - Impianto idrico-antincendio	€ 184.907,42

CATEGORIA	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
GRADO DI COMPLESSITA'	0,75	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 1.950,72
--	------------

Parametro P	9,5895%
Importo netto lavori - Impianto di climatizzazione	€ 283.702,85

CATEGORIA	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
GRADO DI COMPLESSITA'	0,85	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.006,24
--	------------

Parametro P	9,4096%
Importo netto lavori - Impianti elettrici e speciali	€ 304.034,08

CATEGORIA	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
GRADO DI COMPLESSITA'	1,30	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 4.834,82
--	------------

COMPENSO	€ 26.435,62
-----------------	--------------------

G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 15% rispetto al compenso	€ 3.965,34
--	------------

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)	€ 30.400,96
---	--------------------

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA	€ 30.400,96
---	--------------------



NOME LOTTO:	LOTTO UNICO
BENE:	Pieve Torina
DENOMINAZIONE BENE:	MCB0381

CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Parametro P	6,9621%
Importo netto lavori - Edilizia	€ 1.011.988

CATEGORIA	E.15	Caserma con corredi tecnici di importanza corrente
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 8.701,32
--	-------------------

Parametro P	8,4781%
Importo netto lavori - Strutture in cemento armato	€ 450.211,62

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 4.713,94
--	-------------------

Parametro P	8,8340%
Importo netto lavori - Strutture in legno	€ 384.659,75

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.975,78
--	-------------------

Parametro P	10,6678%
Importo netto lavori - Impianto idrico-antincendio	€ 194.230,05

CATEGORIA	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
GRADO DI COMPLESSITA'	0,75	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 2.020,22
--	-------------------

Parametro P	9,2752%
Importo netto lavori - Impianto di climatizzazione	€ 320.579,87

CATEGORIA	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
GRADO DI COMPLESSITA'	0,85	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.285,64
--	-------------------

Parametro P	9,2323%
Importo netto lavori - Impianti elettrici e speciali	€ 326.115,57

CATEGORIA	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
GRADO DI COMPLESSITA'	1,30	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 5.088,27
--	-------------------

COMPENSO	€ 27.785,17
-----------------	--------------------

G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 15% rispetto al compenso	€ 4.167,78
--	-------------------

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)	€ 31.952,94
---	--------------------

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA	€ 31.952,94
---	--------------------



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

NOME LOTTO:	LOTTO UNICO
BENE:	Serravalle
DENOMINAZIONE BENE:	MCB0382

CORRISPETTIVO PER VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti, D.lgs. 50/2016 (così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).

A. COMPENSO PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Parametro P	6,9043%
Importo netto lavori - Edilizia	€ 1.049.858,15

CATEGORIA	E.15	Caserna con corredi tecnici di importanza corrente
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 8.951,99
--	------------

Parametro P	7,8459%
Importo netto lavori - Strutture in cemento armato	€ 611.739,45

CATEGORIA	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,95	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 5.927,55
--	------------

Parametro P	8,8340%
Importo netto lavori - Strutture in legno	€ 384.659,75

CATEGORIA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
GRADO DI COMPLESSITA'	0,90	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.975,78
--	------------

Parametro P	10,5798%
Importo netto lavori - Impianto idrico-antincendio	€ 199.922,39

CATEGORIA	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
GRADO DI COMPLESSITA'	0,75	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 2.062,25
--	------------

Parametro P	9,2752%
Importo netto lavori - Impianto di climatizzazione	€ 320.579,87

CATEGORIA	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
GRADO DI COMPLESSITA'	0,85	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 3.285,64
--	------------

Parametro P	9,1929%
Importo netto lavori - Impianti elettrici e speciali	€ 331.337,22

CATEGORIA	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
GRADO DI COMPLESSITA'	1,30	

Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	€ 5.147,64
--	------------

COMPENSO	€ 29.350,86
-----------------	--------------------

G. SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL DEFINITIVO

Compenso per spese ed oneri accessori valutato nella misura del 15% rispetto al compenso	€ 4.402,63
--	------------

TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (F+G)	€ 33.753,49
---	--------------------

TOTALE COMPENSO PER LE ATTIVITA' AL NETTO DI IVA E CASSA	€ 33.753,49
---	--------------------

QUADRI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO ARQUATA DEL TRONTO

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

	A1 - Importo del servizio		
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		30.919,05 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)		28.611,54 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		2.307,51 €
	A2 - Oneri della sicurezza		
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
	A3 - Costo della manodopera		
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		30.919,05 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		30.919,05 €
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	1.545,95 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	618,38 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	7.074,28 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3)	22%	340,11 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	1.236,76 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 10.815,48
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 41.734,54

QUADRO ECONOMICO FIASTRA

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

A1 - Importo del servizio			
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		34.821,59 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)		32.514,08 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		2.307,51 €
A2 - Oneri della sicurezza			
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
A3 - Costo della manodopera			
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		34.821,59 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		34.821,59 €
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	1.741,08 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	696,43 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	7.967,18 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3)	22%	383,04 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	1.392,86 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 12.180,59
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 47.002,18

QUADRO ECONOMICO MONTEGALLO

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

A1 - Importo del servizio			
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		32.708,47 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)		30.400,96 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		2.307,51 €
A2 - Oneri della sicurezza			
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
A3 - Costo della manodopera			
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		32.708,47 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		32.708,47 €
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	1.635,42 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	654,17 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	7.483,70 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3)	22%	359,79 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	1.308,34 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 11.441,42
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 44.149,90

QUADRO ECONOMICO PIEVETORINA

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

A1 - Importo del servizio			
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		34.260,45 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)		31.952,94 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		2.307,51 €
A2 - Oneri della sicurezza			
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
A3 - Costo della manodopera			
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		34.260,45 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		34.260,45 €
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	1.713,02 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	685,21 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	7.838,79 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3)	22%	376,86 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	1.370,42 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 11.984,31
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 46.244,76

QUADRO ECONOMICO SERRAVALLE

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

A1 - Importo del servizio			
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		36.061,00 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)		33.753,49 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		2.307,51 €
A2 - Oneri della sicurezza			
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
A3 - Costo della manodopera			
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		36.061,00 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		36.061,00 €
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	1.803,05 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	721,22 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	8.250,76 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (10% di B3)	22%	396,67 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	1.442,44 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 12.614,14
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 48.675,14

QUADRO ECONOMICO FINALE

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 2 co. 2 bis e 14 co.4 bis del D.L. 189/2016, per l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria, finalizzato ad acquisire i servizi di verifica dei progetti definitivi e di Supporto al RUP nella verifica del processo nonché dei modelli BIM relativi a n.5 interventi di ricostruzione di beni di proprietà dello Stato.

	A1 - Importo del servizio		
A1	IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio		168.770,57 €
	di cui:		
A1.1	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)		157.233,01 €
A1.2	Supporto al RUP per la verifica del processo nonché dei modelli BIM		11.537,56 €
	A2 - Oneri della sicurezza		
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		- €
	A3 - Costo della manodopera		
A3	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA		- €
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		168.770,57 €
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		168.770,57 €
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		- €
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		- €
B3	Imprevisti	5%	8.438,53 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	- €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	3.375,41 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		- €
B8	Spese per pubblicità		- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		- €
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		- €
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	38.614,71 €
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	- €
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	- €
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B3)	22%	1.856,48 €
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	- €
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	- €
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	- €
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	- €
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	- €
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	- €
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	- €
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	6.750,82 €
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	- €
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	- €
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	- €
B	TOTALE B (B1+.....B30)		€ 59.035,95
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 227.806,52