



Indagine di Mercato ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), del Legge n. 120 del 14/09/2020 nonché delle Linee Guida Anac n. 1 e n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori" dell'intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato a riallocare gli Uffici della Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli, presso l'immobile SAB1494 "Bene confiscato – Edificio via Hermada" sito in Battipaglia (SA) alla via Hermada

| CATEGORIA                       |             | E.15-Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine-Edifici di importanza corrente | S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali- Strutture in c.a. soggette ad azione sismica | IA.02- 02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare | IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. |          |            |          |            |                     |                |                    |                     |
|---------------------------------|-------------|---|---|---|--|----------|------------|----------|------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Grado di complessità (G)        |             | 0,95  | 0,95  | 0,85  | 1,15   |          |            |          |            |                     |                |                    |                     |
| Importo dei lavori (V)          |             | € 654.403,11  | € 105.162,23  | € 82.786,31   | € 151.910,70   |          |            |          |            |                     |                |                    |                     |
| Parametro su importo lavori (P) |             | 7,7170%   | 12,8007%  | 13,7849%  | 11,4599%   |          |            |          |            |                     |                |                    |                     |
| Codice                          | Descrizione | Q   | IMPORTI   | Q   | IMPORTI  | Q        | IMPORTI    | Q        | IMPORTI    | TOTALE              | ALIQUOTA SPESE | SPESE              | TOTALE CON SPESE    |
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA        | QbII.01     | 0,23  | € 11.034,25   | 0,18  | € 2.301,91   | 0,16     | € 1.552,03 | 0,16     | € 3.203,22 | € 74.168,76         | 8,00%          | € 5.933,50         | € 80.102,26         |
|                                 | QbII.03     | 0,01  | € 479,75  | 0,01  | € 127,88   | 0,01     | € 97,00    | 0,01     | € 200,20   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.05     | 0,07  | € 3.358,25  | 0,04  | € 511,54   | 0,07     | € 679,02   | 0,07     | € 1.401,41 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.07     | 0,02  | € 959,50  | 0,02  | € 255,77   | 0,02     | € 194,00   | 0,02     | € 400,40   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.08     | 0,07  | € 3.358,25  | 0,07  | € 895,19   | 0,08     | € 776,02   | 0,08     | € 1.601,61 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.09     | 0,06  | € 2.878,50  | 0,06  | € 767,30   | 0,06     | € 582,01   | 0,06     | € 1.201,21 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.10     | 0,03  | € 1.439,25  | 0,03  | € 383,65   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.11     | 0,03  | € 1.439,25  | 0,03  | € 383,65   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.12     | 0,03  | € 1.439,25  | 0,03  | € 383,65   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.13     | -   | € 2.309,05  | -   | € 818,46   | -        | € 620,81   | -        | € 1.281,29 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.14     | -   | € -   | 0,09  | € 1.150,96   | -        | € -        | -        | € -        |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.15     | -   | € -   | 0,12  | € 1.534,61   | -        | € -        | -        | € -        |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.16     | -   | € -   | 0,18  | € 2.301,91   | -        | € -        | -        | € -        |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.17     | 0,05  | € 2.398,75  | 0,05  | € 639,42   | 0,05     | € 485,01   | 0,05     | € 1.001,01 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbII.18     | 0,06  | € 2.878,50  | 0,06  | € 767,30   | 0,06     | € 582,01   | 0,06     | € 1.201,21 |                     |                |                    |                     |
| QbII.20                         | 0,02        | € 959,50  | 0,02  | € 255,77  | 0,02   | € 194,00 | 0,02       | € 400,40 |            |                     |                |                    |                     |
| QbII.21                         | 0,03        | € 1.439,25  | 0,03  | € 383,65  | 0,03   | € 291,01 | 0,03       | € 600,60 |            |                     |                |                    |                     |
| QbII.22                         | 0,02        | € 959,50  | 0,02  | € 255,77  | 0,02   | € 194,00 | 0,02       | € 400,40 |            |                     |                |                    |                     |
| QbII.23                         | 0,01        | € 479,75  | 0,01  | € 127,88  | 0,01   | € 97,00  | 0,01       | € 200,20 |            |                     |                |                    |                     |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA         | QbIII.01    | 0,07  | € 3.358,25  | 0,12  | € 1.534,61   | 0,15     | € 1.455,03 | 0,15     | € 3.003,02 | € 38.140,33         | 5,00%          | € 1.907,02         | € 40.047,35         |
|                                 | QbIII.02    | 0,13  | € 6.236,75  | 0,13  | € 1.662,49   | 0,05     | € 485,01   | 0,05     | € 1.001,01 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbIII.03    | 0,04  | € 1.919,00  | 0,03  | € 383,65   | 0,05     | € 485,01   | 0,05     | € 1.001,01 |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbIII.04    | 0,02  | € 959,50  | 0,01  | € 127,88   | 0,02     | € 194,00   | 0,02     | € 400,40   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbIII.05    | 0,02  | € 959,50  | 0,025   | € 319,71   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbIII.06    | 0,03  | € 1.439,25  | 0,03  | € 383,65   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | QbIII.07    | 0,1   | € 4.797,50  | 0,1   | € 1.278,84   | 0,1      | € 970,02   | 0,1      | € 2.002,01 |                     |                |                    |                     |
| DIREZIONE LAVORI                | Qcl.01      | 0,32  | € 15.352,00   | 0,38  | € 4.859,59   | 0,32     | € 3.104,07 | 0,32     | € 6.406,44 | € 61.624,75         | 7,00%          | € 4.313,73         | € 65.938,48         |
|                                 | Qcl.02      | 0,03  | € 1.439,25  | 0,02  | € 255,77   | 0,03     | € 291,01   | 0,03     | € 600,60   |                     |                |                    |                     |
|                                 | Qcl.03      | 0,02  | € 959,50  | 0,02  | € 255,77   | 0,02     | € 194,00   | 0,02     | € 400,40   |                     |                |                    |                     |
|                                 | Qcl.10      | -   | € 3.269,72  | -   | € 575,48   | -        | € 339,51   | -        | € 700,70   |                     |                |                    |                     |
|                                 | Qcl.12      | 0,25  | € 11.993,75   | 0,25  | € 3.197,10   | 0,25     | € 2.425,05 | 0,25     | € 5.005,03 |                     |                |                    |                     |
| <b>TOTALE</b>                   |             |   |   |   |  |          |            |          |            | <b>€ 173.933,84</b> |                | <b>€ 12.154,25</b> | <b>€ 186.088,09</b> |